

Zadavatel: Město Fryšták  
Se sídlem: nám. Míru 43, 763 16 Fryšták  
Zastoupený: Mgr. Lubomír Doležel, starosta  
IČ: 00283916

3/O/2019033

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 15.4.2019

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3**

Název veřejné zakázky:	<b>Odstranění a přístavba zádveří a stříšky, stavební úpravy parteru - MŠ FRYŠTÁK</b>
Ev. číslo veřejné zakázky:	2019033
Předmět veřejné zakázky:	<input checked="" type="checkbox"/> stavební práce <input type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele:	<a href="https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916">https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916</a>

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Zadavatel poskytuje změněný výkaz výměr "Přístavba zádveří MŠ Fryšták - VV\_doplněný", kde byly doplněny tyto položky :

1. kanalizace - doplněna položka č.49
2. položka č.21 - opravena na prostý beton C20/25
3. pod ukončením sloupu ocelová plotna 300x300x10mm - doplněna položka č.23
4. kotevní plechy – doplněna položka č.65
5. zateplení věnce – doplněna položka č.44
6. podsyp - doplněna položka č.30
7. mazanina - doplněna položka č.46
8. schod - doplněna položka č.34
9. podbetonování parapetů - doplněna položka č.48
10. rozebrání dlažby - doplněna položka č.1
11. vybourání obruby – doplněna položka č.3

- 12. terénní úpravy – doplněna položka č.15
- 13. položka č. 17 - opraven text
- 14. odstranění stávajícího podsypu – doplněna položka č.2
- 15. skákací pryžový panák – doplněna položka č.101
- 16. dřevěný rošt – doplněno položka č.81 a 84
- 17. bourání schodu – doplněno do položky č.56
- 18. bourání obrubníku – doplněna položka č.3
- 19. specifikace čistících zón – doplněno v položky č.91 a 92

Vzhledem k úpravám ve výkazu výměr, zadavatel rozhodl o zvýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to na 1.863.803,- Kč bez DPH.

Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15.4.2019 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to do dne 29.4.2019 do 13:00 hodin. Uvedené změny jsou obsaženy v příloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace\_změna č. 1 ze dne 15.4.2019 a jsou také obsaženy ve Výzvě k podání nabídky\_změna č. 1 ze dne 15.4.2019 a jsou pro dodavatele závazné.

Zadavatel poskytuje nový výkaz výměr "Přístavba zádveří MŠ Fryšták - VV\_doplněný", který je pro dodavatele závazný a jsou povinni jej nacenit.

Zadavatel poskytuje doplněnou projektovou dokumentaci "Příloha č. 4 - PD\_změna\_č\_1", která je pro dodavatele závazná a jsou povinni ji použít při zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 15.4.2019. Výzva k podání nabídky-změna č.1 ze dne 15.4.2019 byla uveřejněna na internetových stránkách zadavatele v sekci „Úřední deska“ dne 15.4.2019.

Příloha:

Přístavba zádveří MŠ Fryšták - VV\_doplněný

Textová část zadávací dokumentace\_změna\_č\_1\_ze\_dne\_15.4.2019

Výzva k podání nabídky\_změna\_č\_1\_ze\_dne\_15.4.2019

Příloha č. 4 - PD\_změna\_č\_1

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností