


- Přístup na staveniště – Ul. Dukelská, Ul. Vaškova a Ul. Boženy Němcové
  - Při provádění oprav (rekonstrukcí) jednotlivých komunikací se předpokládá jejich úplná uzavírka pomocí přechodného dopravního značení vyznačeného v situaci.
  - Při provádění výstavby a oprav chodníků podél komunikací bude provoz upraven pomocí schémat B/2, B/3.
  - Přechodné dopravní značení bude zřízeno dle zásad TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, případně budou tyto schémata upravena dle potřeb stavebníka.
  - Výstavba chodníků – jednotlivé chodníky budou vždy oploceny, na oplocení budou umístěny značky upozorňující na staveniště a na zákaz vstupu nepovolaných osob.
  - Nebude zřizováno rozsáhlé staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vešměs dováženi a nebudou zde ubytováni. Předpokládá se denní dovážení pracovníků ubytováni v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady.
  - Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje vody a energií. Malé množství pitné vody bude dováženo ve vhodných nádobách, potřebné množství vody pro ostatní využití může být dovezeno v cisterně. Zdroj energie není vzhledem k malému rozsahu nutný. V případě nutnosti je možné použít agregátů.
  - Materiál nutný k výstavbě bude skladován na parcelách v majetku investora v blízkosti stavby.



Výškový systém: B.p.V.		Soutěžní systém: S-ITSK	
PROJEKTANT	Ing. Guřka	KONTROLA	Ing. Řehka
INVESTOR: Město Jeseník		ZODP.PROJEKTANT	
KRAJ: Olomoucký		Ing. Barandovský	
STAVBA:		MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Jeseník	
<b>Regenerace sídliště 9.května</b> <b>Etapa č. II</b>		FORMAT	4x A4
		DATUM	02/2017
		ZAKÁZKA ČÍSLO	12282
		ARCH.ČÍSLO	12282/2016
OBSAH:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
Situace ZO.V - II. Etapa		1:500	A.4.