

Zadavatel: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace  
Se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín  
Zastoupený: Ing. Roman Horský, ředitel  
IČ: 00090026

3/O/2017088

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 4.9.2017

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Název veřejné zakázky: **Karibuni – výběh B pro slony africké**  
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2017-023162  
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby  
Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom požádat o vysvětlení zadávací dokumentace na shora uvedenou zakázku.

V bodu VII, 8. Požadujete:

Časový harmonogram, postupu prací který předloží dodavatel v části C nabídky. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí předmětné veřejné zakázky včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací (stavebních děl) jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny za podmínky dodržení milníků uvedených v odstavci 2.

Dotaz:

Vzhledem k předpokládanému zahájení prací před zimním obdobím bude nutno aktuální harmonogram realizace jednotlivých stavebních děl v rámci stavebních objektů přizpůsobit klimatickým podmínkám.

Považuje zadavatel za nezbytné již v nabídce zpracovat časový harmonogram členěný v podrobnosti na stavební díly jednotlivých stavebních objektů nebo zadavatel povolí zpracovat časový harmonogram členěný na kalendářní měsíce a týdny a stavební objekty.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel provedl úpravu zadávací dokumentace, a to čl. VII odstavce 8 a 9.

Nový text zní :

*8. Dodavatelé doloží do nabídky návrh časového harmonogramu postupu prací. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí předmětné veřejné zakázky včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací pro: Výběh B, Koridor, Lávkou a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce.*

9. Podrobný Časový harmonogram postupu prací předloží vybraný dodavatel ke dni uzavření smlouvy o dílo. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí předmětné veřejné zakázky včetně lhůty pro vyklizení staveniště.  
V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací (stavebních děl) pro: Výběh B, Koridor, Lávkou a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

V této souvislosti byla provedena úprava čl. XVIII odstavce 8 textové části zadávací dokumentace. Dále zadavatel provedl úpravu čl. III odstavce 4. Obchodních podmínek.

Všichni dodavatelé jsou povinni do nabídky doložit dokumenty a listiny v souladu s touto změnou č. 2.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 4.9.2017.


Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026>.

Příloha:

Příloha č. 3 - Obchodní podmínky\_změna č. 1 ze dne 4.9.2017

Textová část zadávací dokumentace\_změna č. 2 ze dne 4.9.2017

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností