



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
číslo smlouvy zhotovitele 21801

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Prostřední Bečva

Cobbler s.r.o.

Prostřední Bečva 272

Zašová č.p. 633

756 56 Prostřední Bečva

756 51 Zašová

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Radim Gálík, starosta

Ing. Dalibor Švec, jednatel

tel: 571 643 230

tel: 571 751 773

mobil: 724 179 469

mobil: 777 782 728

email: starosta@prostrednibecva.cz

cobbler@cobbler.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1771178389/0800

číslo účtu: 508847851/0100

Identifikační číslo:

00304221

46578463

Daňové identifikační číslo:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CZ00304221

CZ46578463

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka č. 3248

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva**

Stavební povolení: na stavbu „Nový chodník podél **komunikace** I/35 v obci Prostřední Bečva“, č. j. KUZL 34340/2016 ze dne 23.5.2017, nabylo právní moci 22.6.2017
na stavbu „**chodník** podél komunikace I/35“, č.j.MěÚ-RpR/27671/2016, nabylo právní moci 8.9.2016
na stavbu **vodního díla** „Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva – SO 302 **dešťová kanalizace**“, č.j.MěÚ-RpR/25270/2016, nabylo právní moci 16.8.2016

Místo stavby: k.ú. Prostřední Bečva

Projektant: Ing.Leoš Zádrapa,IČ:69593094,Juřinka131,75701 Valašské Meziříčí

Autorský dozor: Ing. Leoš Zádrapa,IČ:69593094,Juřinka131,75701 Valašské Meziříčí

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Libor Skácal, Semetín 1424, 755 01 Vsetín

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Pavel Plešek
tel. 571 751 773 mobil 777 729 408
cobbler@cobbler.cz

Technický dozor objednatele: Ing. Vladimír Martinák, LAVI ENGINEERING s.r.o., IČ: 27858952, Lesní 198, 252 18 Úhonice
mobil 602 773 536, email: martinak@lavi.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Blanka Vašinová
tel.571 751 777
vasinova@cobbler.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Pavla Orlová
mobil 724 140 071
orlova@lavi.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu

Název veřejné zakázky:

„Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- 1. kompletační a koordinační činnost
- 2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
- 3. zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
- 4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- 5. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP
- 6. zřízení, vybavení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- 7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- 8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- 9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- 10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
12. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
13. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
14. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
17. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení
18. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
19. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
20. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
21. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
22. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
23. fotografie průběhu stavby
24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
25. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
26. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Leošem Zádrapou, IČ: 69593094, Juřinka 131, 75701 Valašské Meziříčí, (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním a vodoprávním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

- a) SO 101 Chodník
- b) SO 102 Úprava komunikace na silnici I/35
- c) SO 103 Úprava místní komunikace
- d) SO 301 Odvodnění komunikace
- e) SO 302 Dešťová kanalizace

ad b) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

ad c) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního a vodoprávního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do **26. 4. 2018** za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
 - a) bude přidělena dotace IROP na realizaci předmětné veřejné zakázky, a dále
pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka).
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do **15 dnů** ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit objednateli návrh harmonogramu postupu prací v členění na SO/st. díly a týdny.
4. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí předmětu veřejné zakázky: **31.8.2018**
5. Doba realizace díla v týdnech od předání a převzetí staveniště : **18 týdnů.**
6. Místem plnění je k.ú. Prostřední Bečva, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

5 193 815,00 Kč bez DPH

(slovy pětmilionůjednostodevadesátčtyřtisícosmsetpatnáct korun českých)

1 090 701,00Kč DPH 21 %

6 284 516,00 Kč včetně DPH

(slovy šestmilionůdvěstěosmdesátčtyřtisícipětsetšestnáct korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle metodiky poskytovatele dotace. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýchodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „**Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva**“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).
Příloha č. 2 Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Prostřední Bečvě dne 15.11.2017

V Zašové, dne 10.11.2017

Za objednatele:
Obec Prostřední Bečva


Ing. Radim Gálik, starosta

OBEC
756 56 Prostřední Bečva

Za zhotovitele:
Cobbler s.r.o.



Cobbler s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463


Ing. Dalibor Švec, jednatel





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obchodní podmínky - příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvě O Dílo

číslo smlouvy zhotovitele 21801

číslo smlouvy objednatele

„Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitulu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný výkaz výměr;
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"Výkaz výměr"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

"Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

"Poddodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zproští teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona.
3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek a zákonem.
4. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí staveniště předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat jednak seznamem, jednak zápisem ve stavebním deníku a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto poddodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům.
Objednatel má právo zúčastnit se jednání se poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III. DOBA PLNĚNÍ :

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací.
2. Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má objednatel nebo zhotovitel právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval (vyhrazená změna závazků).
3. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
4. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:
 - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
 - b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatel a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - c) v případě méněprací.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona
 - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírázku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdánitelného plnění
 - d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a spolu se změnovým listem odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce.
6. Objednatel je povinen v případě změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

10. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2028.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Zhotovitel předloží ke dni předání a převzetí staveniště platební kalendář v závislosti na postupu stavebních prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
Daňové doklady musí být vystaveny v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu.
6. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků **IROP**. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000793, z dotace **IROP**“.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Geodetické zaměření a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převímce díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním a vodoprávním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikosti A3 v souladu s pravidly poskytovatele dotace IROP. Grafickou podobu plakátu dodá objednatel dle pravidel poskytovatele dotace a pro zhotovitele je závazná. Plakát A3 musí být zachován po celou dobu realizace díla a jeho umístění bude projednáno s objednatelem.

10. **Technické podmínky**

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
- a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního a vodoprávního řízení
 - c) kopii pravomocného stavebního a vodoprávního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem, písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelům. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů
 - d) stavební deník (deníky)
 - e) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - f) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- g) fotodokumentaci průběhu stavebních prací
 - h) osvědčení o jakosti stavebních dělů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklízení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
 - b) podmínky předčasného užívání
 - c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- 3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50 000,- Kč**
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 11 ve výši **50 000,- Kč** za každý jednotlivý případ
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20 000,- Kč**
- j) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.
- k) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

XVI. ZÁNÍK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedené v jiných částech smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním a vodoprávním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

XX. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Prostřední Bečvě dne 15.7.2017

V Zašové, dne 10.11.2017

Za objednatele:

Obec Prostřední Bečva

Ing. Radim Gálik, starosta

OBEC
156 56 Prostřední Bečva

Za zhotovitele:

Cobbler s.r.o.

Ing. Dalibor Švec

Ing. Dalibor Švec, jednatel



Cobbler s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463

rs

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

KSO:

Místo: Prostřední Bečva

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Zádrapa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 193 815,13

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	5 193 815,13	1 090 701,18
			0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 284 516,31


OBEC
756 56 Prostřední Bečva


COBBLER

Cobbler s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Místo: Prostřední Bečva

Datum:

12.10.2017

Zadavatel: Obec Prostřední Bečva

Projektant:

Ing. Leoš Zádrapa

Uchazeč: Cobbler s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 193 815,13	6 284 516,31	
01	Uznatelné náklady	4 513 184,02	5 460 952,66	STA
001	SO 101 Chodník	2 615 296,41	3 164 508,66	Soupis
002	SO 102 Úprava komunikace na silnici I/35	535 859,76	648 390,31	Soupis
003	SO 103 Úprava místní komunikace	114 068,38	138 022,74	Soupis
004	SO 301 Odvodnění komunikace	1 114 959,47	1 349 100,96	Soupis
005	Vedlejší rozpočtové náklady	133 000,00	160 930,00	Soupis
02	Neuznatelné náklady	680 631,11	823 563,64	STA
006	SO 302 Dešťová kanalizace	680 631,11	823 563,64	Soupis


OBEC
 56 56 Prostřední Bečva

-2-

COBBLER
 Cobbler s.r.o.
 č.p. 633
 756 51 Zašová
 IČO: 465 78 463
 DIČ: GZ 465 78 463



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

001 - SO 101 Chodník

KSO:

Místo: Prostřední Bečva

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Projektant:

Ing.Leoš Zádřapa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 615 296,41

DPH základní
snížená

Základ daně
2 615 296,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
549 212,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 164 508,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

001 - SO 101 Chodník

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing.Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 615 296,41

HSV - Práce a dodávky HSV

2 508 539,76

1 - Zemní práce	548 409,73
2 - Zakládání	10 479,62
5 - Komunikace pozemní	993 639,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	799 261,40
997 - Přesun sutě	25 624,84
998 - Přesun hmot	131 124,84

PSV - Práce a dodávky PSV

106 756,65

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	106 756,65
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

001 - SO 101 Chodník

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 615 296,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 508 539,76
D	1	Zemní práce	548 409,73

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	216,000	43,70	9 439,20	CS ÚRS 2016 01
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	534,000	25,40	13 563,60	CS ÚRS 2016 01
	vv	or	534,0		534,000			
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	446,000	64,20	28 633,20	CS ÚRS 2016 01
	vv	j	446,0		446,000			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	133,800	18,50	2 475,30	CS ÚRS 2016 01
	vv		j*0,3		133,800			
5	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	4,480	678,00	3 037,44	CS ÚRS 2016 01
	vv		"pro patky zábradlí"					
	vv	s	0,4*0,4*0,7*40		4,480			
6	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	1,344	123,00	165,31	CS ÚRS 2016 01
	vv		s*0,3		1,344			
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	420,000	67,30	28 266,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"odvoz ornice a zeminy na mezideponii"					
	vv		156,0+264,0		420,000			
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	420,000	67,30	28 266,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"dovoz ornice a zeminy z mezideponie"					
	vv		156,0+264,0		420,000			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	270,000	224,00	60 480,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"odvoz přebytečné ornice"					
	vv	o	534,0-264,0		270,000			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	294,480	224,00	65 963,52	CS ÚRS 2016 01
	vv	o1	"odvoz přebytečné zeminy" j-156,0+s		294,480			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 700,000	17,50	47 250,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		o*10		2 700,000			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 944,800	17,50	51 534,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		o1*10		2 944,800			
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	420,000	47,90	20 118,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"naložení ornice z mezideponie" 264,0		264,000			
	vv		"naložení zeminy z mezideponie" 156,0		156,000			
	vv		Součet		420,000			
14	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	156,000	113,00	17 628,00	CS ÚRS 2016 01
	vv	n	156,0		156,000			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	270,000	14,30	3 861,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		o		270,000			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	294,480	14,30	4 211,06	CS ÚRS 2016 01
	vv		o1		294,480			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	491,782	113,00	55 571,37	CS ÚRS 2016 01
	vv		o1*1,67		491,782			
18	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 760,000	19,00	33 440,00	CS ÚRS 2016 01
19	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	53,592	79,00	4 233,77	CS ÚRS 2016 01
	vv		1760,000*0,03*1,015		53,592			
20	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 791,000	8,96	16 047,36	CS ÚRS 2016 01
	vv		1772+19		1 791,000			
21	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 760,000	27,00	47 520,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		264,0/0,15		1 760,000			
22	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 760,000	3,35	5 896,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	1 760,000	0,46	809,60	CS ÚRS 2016 01

D	2	Zakládání						10 479,62
24	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,637	2 260,00	10 479,62	CS ÚRS 2016 01
	vv		"pro patky zábradlí"					
	vv		0.4*0.4*0.7*40*1.035		4,637			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	993 639,33				
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63mm	m2	19,000	92,90	1 765,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"tl.350mm=200+150mm" ch2		19,000			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63mm	m2	1 772,000	121,00	214 412,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ch1		1 772,000			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63mm	m2	19,000	121,00	2 299,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ch2		19,000			
28	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 772,000	195,00	345 540,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ch1		1 772,000			
29	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	1 860,600	220,00	409 332,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1772,000*1,05		1 860,600			
30	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	18,816	498,60	9 381,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,0*0,4*2+0,8*1,2		3,360			
	VV		3,0*0,4*2		2,400			
	VV		3,0*0,4+6,0*0,8		6,000			
	VV		3,0*0,4+0,8*1,2		2,160			
	VV		5,0*0,4*2		4,000			
	VV		Součet		17,920			
	VV		17,92*1,05		18,816			
31	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	18,816	18,80	353,74	CS ÚRS 2016 01
32	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,000	258,00	4 902,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ch2		19,000			
33	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	19,950	283,40	5 653,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		19,000*1,05		19,950			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	799 261,40				
34	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	79,000	118,00	9 322,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	5531411R001	dodávka zámečnické konstrukce	kg	3 497,000	41,40	144 775,80	
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	216,000	199,00	42 984,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		946-730		216,000			
37	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	226,800	135,20	30 663,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		216,000*1,05		226,800			
38	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	21,000	107,60	2 259,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		6+15		21,000			
39	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	216,000	211,00	45 576,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přídlažba" 216		216,000			
40	M	592185650	krajník silniční betonový 50x25x10 cm	kus	453,600	64,30	29 166,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		216,000*2*1,05		453,600			
41	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 676,000	164,00	274 864,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		946+730		1 676,000			
42	M	592174150	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	kus	1 759,800	124,20	218 567,16	CS ÚRS 2016 01
43	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	19,000	57,00	1 083,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		ch2		19,000			
D 997			Přesun sutě	25 624,84				
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	44,280	42,60	1 886,33	CS ÚRS 2016 01
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	841,320	11,90	10 011,71	CS ÚRS 2016 01
	VV		44,28*19 *Přepočtené koeficientem množství		841,320			
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,280	144,00	6 376,32	CS ÚRS 2016 01
47	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,280	166,00	7 350,48	CS ÚRS 2016 01
D 998			Přesun hmot	131 124,84				
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	851,460	154,00	131 124,84	CS ÚRS 2016 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	106 756,65				
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	106 756,65				
49	K	789421232	Žárové stříkání ocelových konstrukcí - zábradlí Zn 120 um vč.dodávky materiálu a finální povrch.úpravy	m2	130,350	819,00	106 756,65	CS ÚRS 2016 01
	VV		79,0*1,1*1,5		130,350			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

002 - SO 102 Úprava komunikace na silnici I/35

KSO:

Místo: Prostřední Bečva

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Zádrapa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

535 859,76

DPH základní
snížená

Základ daně
535 859,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
112 530,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

648 390,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

002 - SO 102 Úprava komunikace na silnici I/35

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing. Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

535 859,76

HSV - Práce a dodávky HSV

535 859,76

1 - Zemní práce	172 848,65
5 - Komunikace pozemní	215 334,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 664,00
997 - Přesun sutě	99 942,88
998 - Přesun hmot	70,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

002 - SO 102 Úprava komunikace na silnici I/35

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

535 859,76

D	HSV	Práce a dodávky HSV						535 859,76
D	1	Zemní práce						172 848,65
1	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	144,000	44,30	6 379,20	CS ÚRS 2016 01
2	K	113154114	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	144,000	171,00	24 624,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	201,000	25,40	5 105,40	CS ÚRS 2016 01
vv	or	201			201,000			
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	55,000	108,00	5 940,00	CS ÚRS 2016 01
vv	j	55,0			55,000			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	16,500	18,50	305,25	CS ÚRS 2016 01
vv		55,000*0,3			16,500			
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,000	67,30	7 470,30	CS ÚRS 2016 01
vv		"odvoz ornice na mezideponii"			111,000			
vv		111,0						
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,000	67,30	7 470,30	CS ÚRS 2016 01
vv		"dovoz ornice z mezideponie"			111,000			
vv		111,0						
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,000	224,00	12 320,00	CS ÚRS 2016 01
vv		"odvoz přebytečné zeminy"			55,000			
vv	o	j						
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,000	224,00	20 160,00	CS ÚRS 2016 01
vv		"odvoz přebytečné ornice"			90,000			
vv	o10	201,0-111,0						
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	550,000	17,50	9 625,00	CS ÚRS 2016 01
vv		o*10			550,000			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	900,000	17,50	15 750,00	CS ÚRS 2016 01
vv		o10*10			900,000			
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	111,000	47,90	5 316,90	CS ÚRS 2016 01
vv		"naložení ornice z mezideponie" 111,0			111,000			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,000	14,30	786,50	CS ÚRS 2016 01
vv		o			55,000			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	90,000	14,30	1 287,00	CS ÚRS 2016 01
vv		o10			90,000			
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	91,850	113,00	10 379,05	CS ÚRS 2016 01
vv		o*1,67			91,850			
16	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	740,000	19,00	14 060,00	CS ÚRS 2016 01
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	22,533	79,00	1 780,11	CS ÚRS 2016 01
vv		740,000*0,03*1,015			22,533			
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	144,000	8,96	1 290,24	CS ÚRS 2016 01
19	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	740,000	27,00	19 980,00	CS ÚRS 2016 01
vv		111,0/0,15			740,000			
20	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	740,000	3,35	2 479,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	740,000	0,46	340,40	CS ÚRS 2016 01
D	5	Komunikace pozemní						215 334,10
22	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	144,000	148,00	21 312,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63mm	m2	144,000	92,90	13 377,60	CS ÚRS 2016 01
24	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	144,000	398,00	57 312,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	547,000	46,30	25 326,10	CS ÚRS 2016 01
26	K	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	288,000	13,20	3 801,60	CS ÚRS 2016 01
vv		144,000*2			288,000			
27	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	144,000	236,00	33 984,00	CS ÚRS 2016 01
28	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	144,000	292,00	42 048,00	CS ÚRS 2016 01
29	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živinovou záplavkou	m	288,000	63,10	18 172,80	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 664,00	
30	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	288,000	41,50	11 952,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	288,000	124,00	35 712,00	CS ÚRS 2016 01
VV			144/0,5		288,000			
D 997			Přesun sutě				99 942,88	
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	62,928	37,70	2 372,39	CS ÚRS 2016 01
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 195,632	9,29	11 107,42	CS ÚRS 2016 01
VV			62,928*19 Přepočtené koeficientem množství		1 195,632			
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	62,928	144,00	9 061,63	CS ÚRS 2016 01
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	62,928	1 230,00	77 401,44	CS ÚRS 2016 01
D 998			Přesun hmot				70,13	
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,275	55,00	70,13	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

003 - SO 103 Úprava místní komunikace

KSO:

Místo: Prostřední Bečva

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Projektant:

Ing.Leoš Zádrapa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 068,38

DPH základní
snižená

Základ daně
114 068,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 954,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

138 022,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

003 - SO 103 Úprava místní komunikace

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing.Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

114 068,38

HSV - Práce a dodávky HSV

114 068,38

1 - Zemní práce	17 922,28
5 - Komunikace pozemní	54 099,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 571,00
997 - Přesun sutě	28 455,96
998 - Přesun hmot	19,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

003 - SO 103 Úprava místní komunikace

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing. Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 068,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

114 068,38

D 1

Zemní práce

17 922,28

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	41,000	135,00	5 535,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	113154114	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	41,000	171,00	7 011,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	7,000	108,00	756,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,100	18,50	38,85	CS ÚRS 2016 01
VV					7,000*0,3	2,100		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	224,00	1 568,00	CS ÚRS 2016 01
VV					"odvoz přebytečné zeminy"			
VV					7	7,000		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,000	17,50	1 225,00	CS ÚRS 2016 01
VV					7*10	70,000		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,000	14,30	100,10	CS ÚRS 2016 01
VV					o	7,000		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,690	113,00	1 320,97	CS ÚRS 2016 01
VV					o*1,67	11,690		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,000	8,96	367,36	CS ÚRS 2016 01

D 5

Komunikace pozemní

54 099,50

10	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	41,000	148,00	6 068,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63mm	m2	41,000	92,90	3 808,90	CS ÚRS 2016 01
12	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	41,000	398,00	16 318,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	82,000	13,20	1 082,40	CS ÚRS 2016 01
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,000	236,00	9 676,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,000	292,00	11 972,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živinovou zátlivkou	m	82,000	63,10	5 174,20	CS ÚRS 2016 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 571,00

17	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živinového tl do 200 mm	m	82,000	41,50	3 403,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	919735114	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 200 mm	m	82,000	124,00	10 168,00	CS ÚRS 2016 01
VV					82,0	82,000		

D 997

Přesun sutě

28 455,96

19	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	t	17,917	37,70	675,47	CS ÚRS 2016 01
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	t	340,423	9,29	3 162,53	CS ÚRS 2016 01
VV					17,917*19	Přepočtené koeficientem množství	340,423	
21	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,917	144,00	2 580,05	CS ÚRS 2016 01
22	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	17,917	1 230,00	22 037,91	CS ÚRS 2016 01

D 998

Přesun hmot

19,64

23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	0,357	55,00	19,64	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

004 - SO 301 Odvodnění komunikace

KSO:

Místo: Prostřední Bečva

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Zádrapa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 114 959,47	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 114 959,47 0,00	21,00% 15,00%	234 141,49 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 349 100,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

004 - SO 301 Odvodnění komunikace

Místo:

Prostřední Bečva

Datum:

12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant:

Ing.Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 114 959,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 114 959,47

1 - Zemní práce	353 121,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 735,50
4 - Vodorovné konstrukce	7 644,00
8 - Trubní vedení	351 400,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	314 052,80
998 - Přesun hmot	87 005,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

004 - SO 301 Odvodnění komunikace

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing. Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 114 959,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV						1 114 959,47
D	1	Zemní práce						353 121,08
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,500	25,40	114,30	CS ÚRS 2016 01
	vv	or	4,5		4,500			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	89,375	301,00	26 901,88	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,0*(1,0+1,75)*0,5*65,0		89,375			
	vv	r	Součet		89,375			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	26,813	19,20	514,81	CS ÚRS 2016 01
	vv		r*0,3		26,813			
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	91,810	519,00	47 649,39	CS ÚRS 2016 01
	vv		"pro žlabovky"					
	vv	r1	730*0,985*0,2-52,0		91,810			
5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	27,543	141,00	3 883,56	CS ÚRS 2016 01
	vv		r1*0,3		27,543			
6	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	123,500	678,00	83 733,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"výkop pro vpusť"					
	vv		1,5*1,5*1,5*20		67,500			
	vv		"výkop pro kanalizační šachty"					
	vv		2,0*2,0*2,0*7		56,000			
	vv	s1	Součet		123,500			
7	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	37,050	123,00	4 557,15	CS ÚRS 2016 01
	vv		s1*0,3		37,050			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	178,750	79,30	14 174,88	CS ÚRS 2016 01
	vv		(1,0+1,75)*0,5*65,0*2		178,750			
9	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	178,750	14,00	2 502,50	CS ÚRS 2016 01
10	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	292,000	62,60	18 279,20	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,5*4*1,5*20		180,000			
	vv		2,0*4*2,0*7		112,000			
	vv		Součet		292,000			
11	K	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	292,000	19,00	5 548,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	212,875	61,00	12 985,38	CS ÚRS 2016 01
	vv		s1+r		212,875			
13	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	52,000	67,30	3 499,60	CS ÚRS 2016 01
	vv		"odvoz ornice na mezideponii" 52,0		52,000			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	165,045	224,00	36 970,08	CS ÚRS 2016 01
	vv		r1+s1+r		304,685			
	vv		-z		-141,140			
	vv		"odvoz přebytečné ornice" 4,5-3,0		1,500			
	vv	o	Součet		165,045			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 650,450	17,50	28 882,88	CS ÚRS 2016 01
	vv		o*10		1 650,450			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,000	133,00	399,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"naložení ornice z mezideponie" 3,0		3,000			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	165,045	14,30	2 360,14	CS ÚRS 2016 01
	vv		o		165,045			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	273,120	113,00	30 862,56	CS ÚRS 2016 01
	vv		o*1,67-1,5*1,67		273,120			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	141,140	68,30	9 639,86	CS ÚRS 2016 01
	vv		s1+r		212,875			
	vv		-0,55*0,55*1,5*20		-9,075			
	vv		-1,3*1,3*2,0*7		-23,660			
	vv		-p1-p2		-39,000			
	vv	z	Součet		141,140			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	29,250	162,00	4 738,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,0*0,45*65,0		29,250			
	vv	p1	Součet		29,250			
21	M	583313460	kamenivo těžené drobné	t	58,500	230,60	13 490,10	CS ÚRS 2016 01
	vv		29,25*2 Přepočtené koeficientem množství		58,500			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	20,000	19,00	380,00	CS ÚRS 2016 01
23	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,609	79,00	48,11	CS ÚRS 2016 01
24	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	20,000	46,50	930,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,0/0,15		20,000			
25	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	20,000	3,35	67,00	CS ÚRS 2016 01
26	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	20,000	0,46	9,20	CS ÚRS 2016 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 735,50	
27	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	65,000	26,70	1 735,50	CS ÚRS 2016 01
D 4			Vodorovné konstrukce				7 644,00	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,750	784,00	7 644,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,0*0,15*65,0		9,750			
	VV	p2	Součet		9,750			
D 8			Trubní vedení				351 400,50	
29	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	65,000	292,00	18 980,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	65,000	15,70	1 020,50	CS ÚRS 2016 01
31	K	894411121R01	Mont+dod revizní šachtičky prefabrikovaná DN 1000 vč.poklopu a všech doplňků	kus	7,000	24 200,00	169 400,00	
32	K	895941111	Mont+dod uliční vpusti vč.mříží,koše a všech doplňků	kus	20,000	8 100,00	162 000,00	CS ÚRS 2016 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				314 052,80	
33	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	730,000	196,00	143 080,00	CS ÚRS 2016 01
34	M	592275130	tvárnice betonová příkopová š=600mm	kus	2 323,000	73,60	170 972,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		730/0,33*1,05		2 322,727			
	VV		2323		2 323,000			
D 998			Přesun hmot				87 005,59	
35	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	311,848	279,00	87 005,59	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

005 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Prostřední Bečva

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Zádrapa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		133 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	133 000,00 0,00	21,00% 15,00%	27 930,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	160 930,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

005 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing.Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

133 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

133 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	56 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

01 - Uznatelné náklady

Soupis:

005 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing. Leoš Zádrapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					133 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					24 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN3	Zařízení staveniště					20 000,00	
4	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN4	Inženýrská činnost					3 000,00	
7	K	045203000	kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN7	Provozní vlivy					30 000,00	
8	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN9	Ostatní náklady					56 000,00	
9	K	091504000	stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	091504R01	zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	K	091504R02	projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	
12	K	091504R03	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	091504R04	vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
14	K	091504R05	fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	
15	K	091504R06	provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů,	Kč	1,000	10 800,00	10 800,00	
vv			, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o					
vv			technických požadavcích na výrobky a související předpisy					
vv			ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a					
vv			jejich předání objednateli					
vv			1		1,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
vv					0,000			
16	K	091504R07	úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

006 - SO 302 Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Prostřední Bečva

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Zádrapa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

680 631,11

DPH základní
snížená

Základ daně

680 631,11

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

142 932,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

823 563,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

006 - SO 302 Dešťová kanalizace

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing.Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

680 631,11

HSV - Práce a dodávky HSV

668 671,11

1 - Zemní práce	286 119,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 340,00
4 - Vodorovné konstrukce	23 520,00
8 - Trubní vedení	172 008,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 090,00
998 - Přesun hmot	111 594,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 960,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 960,00
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový chodník podél komunikace I/35 v obci Prostřední Bečva

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

006 - SO 302 Dešťová kanalizace

Místo:

Prostřední Bečva

Datum: 12.10.2017

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Projektant: Ing. Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Cobbler s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

680 631,11

D HSV Práce a dodávky HSV

668 671,11

D 1 Zemní práce

286 119,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,000	25,40	76,20	CS ÚRS 2016 01
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	275,000	193,00	53 075,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,0*(1,0+1,75)*0,5*200,0		275,000			
	vv	r	Součet		275,000			
3	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	82,500	19,20	1 584,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		r*0,3		82,500			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	550,000	79,30	43 615,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		(1,0+1,75)*0,5*200,0*2		550,000			
	vv		Součet		550,000			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	550,000	14,00	7 700,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	275,000	61,00	16 775,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		r		275,000			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	143,000	224,00	32 032,00	CS ÚRS 2016 01
	vv	o	r-z+3		143,000			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 430,000	17,50	25 025,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		o*10		1 430,000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	143,000	14,30	2 044,90	CS ÚRS 2016 01
	vv		o		143,000			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	233,800	113,00	26 419,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		o*1,67-3*1,67		233,800			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	135,000	68,30	9 220,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		r		275,000			
	vv		-p1-p2		-140,000			
	vv	z	Součet		135,000			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	110,000	162,00	17 820,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,0*0,55*200,0		110,000			
	vv	p1	Součet		110,000			
13	M	583313460	kamenivo těžené drobné	t	220,000	230,60	50 732,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		110*2 *Přepočtené koeficientem množství		220,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 340,00

14	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	200,000	26,70	5 340,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		200		200,000			

D 4 Vodorovné konstrukce

23 520,00

15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	30,000	784,00	23 520,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,0*0,15*200,0		30,000			
	vv	p2	Součet		30,000			

D 8 Trubní vedení

172 008,00

16	K	871360411	Montáž kanalizačního potrubí žebrované SN 8 z PP DN 250	m	200,000	110,00	22 000,00	
17	M	286147260	trubka kanalizační žebrovaná (PP) SN 8 vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	44,000	3 312,00	145 728,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		200/5*1,093		43,720			
	vv		44		44,000			
18	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	200,000	21,40	4 280,00	CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 090,00

19	K	91941311r001	Výústní objekt vč.všech doplňků	kus	2,000	14 700,00	29 400,00	
20	K	91941311r002	Mont+dod svahový skluz ze žlabovek vč.výkopu,odvozu zeminy a poplatku za skládku	kus	13,000	3 130,00	40 690,00	

D 998 Přesun hmot

111 594,11

21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	359,981	310,00	111 594,11	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

11 960,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslová soustava
22	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	7 360,00	7 360,00	CS ÚRS 2016 01