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Příloha č. 4 zadávací dokumentace 
Smlouva o dílo 

 

SMLOUVA O DÍLO 
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN 2 NP 

 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:   KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. 
Spisová značka    C 12036 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:    Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Zastoupena:   Bc. Stanislav Zlámal - jednatel 
IČO:    496 06 361 
DIČ:    CZ 496 06 361 
číslo účtu:    135773123/0300 

bankovní spojení:   ČSOB,a.s. 
E-mail:    s.zlamal@krytybazen.cz 
Telefon:    +420 571 625 405 

dále jen objednatel 
 

Zhotovitel: …………………………………………………………………… 
Spisová značka …………………………………………………………………… 

se sídlem: …………………………………………………………………… 

Zastoupena: …………………………………………………………………… 

Osoba v pozici stavbyvedoucího: dodavatel zde uvede osobu dle čl. 6 poslední odstavec zadávacích podmínek 
IČO: …………………………………………………………………… 
DIČ: …………………………………………………………………… 
číslo účtu: …………………………………………………………………… 
bankovní spojení:  …………………………………………………………………… 
telefon, email: …………………………………………………………………… 

dále jen zhotovitel  
 
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující a ustanovením § 2623 a 
následující zákona číslo 89/2012 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění, dohodly, že se 
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými 
ustanoveními citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy platnými na území 
České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 
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na odpovědnost za škodu, kterou by způsobil třetím osobám a pro případ, že způsobí škodu 
v rámci této smlouvy o dílo objednateli. Pojistná smlouva s příslušným limitem pojistného plnění 
tvoří přílohu číslo 4 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 
 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Stavební úpravy šaten 2 NP, v rozsahu dle projektové 
dokumentace zpracované společností EP Rožnov, a.s. pod názvem „Stavební úpravy šaten 2 NP a 
dle nabídky zhotovitele definované rozpočtem samostatně rozděleným na část A na část B, 
který tvoří přílohu číslo 1 a je její nedílnou součástí.  

2. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 
užívání. 

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy (dílo) převzít, je-li dílo dokončeno a je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

4. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti (pokud 
budou potřebné pro realizaci díla): 

6.1  zpracování případného dalšího stupně projektové dokumentace, popřípadě podrobnější 
dokumentace (dílenská dokumentace, dokumentace upřesňující návaznosti 
technologických celků nebo stavebních detailů, apod.) – pokud je to potřeba, 

6.2  zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 paré 
v listinné formě a 1 paré v digitální formě (formát dwg, pdf), 

6.3  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

6.4  zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací, v případě dodávky části stavby 
subdodavatelsky zajištění zpracování plánu BOZP a jeho schválení na IBP Zlín, zajištění a 
financování koordinátora BOZP na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb.,  

6.5  odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, 

6.6  zajištění a provedení všech potřebných výchozích revizí, 
6.7  zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
6.8  předložení prohlášení o shodě a návodů, a to k přejímacímu řízení, 
6.9  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodby, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), a to termínově již ke dni předání stavby, u 
vnitřních prostor kompletní a bezvadný úklid všech prostor, včetně těch, které byly 
výstavbou a dopravou materiálů dotčeny. 

6.10  předložení seznamu všech poddodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních emailových a 
telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto poddodavatelů. 
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Článek IV. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Za škody vzniklé na prováděném díle nese zodpovědnost, až do převzetí díla objednatelem, 
zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod (včetně případné 
sjednané spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. 

4. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení, náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 
 

Článek V. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je plavecký bazén v Rožnově pod Radhoštěm, blíže je místo plnění definované 
v projektové dokumentaci citované v čl. III této smlouvy. 

 
Článek VI. 

Doba a termín plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a předání staveniště, 
nejpozději však do 2 kalendářních dní ode dne předání staveniště 

1.1. Předání staveniště a zahájení stavby od     28. 6. 2018 
1.2. Termín dokončení a předání objednateli do    30. 8. 2018 

 
2. Termínem konečného dokončení stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno, a je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel oprávněn realizovat pouze část díla, a to buď dle 
oceněného položkového rozpočtu pro část A nebo dle oceněného položkového rozpočtu pro část 
B předmětu smlouvy. S ohledem na toto právo objednatele je povinností zhotovitele připravit 
harmonogram stavby s dílčími termíny tak, aby byly splněny termíny vymezené v bodě 1 tohoto 
článku.   

4. Přílohou číslo 3 této smlouvy a její nedílnou součástí je harmonogram stavby s dílčími termíny 
dokončení jednotlivých částí díla (bourací práce, příprava podkladu, dokončení armování, 
betonáž žeber, betonáž dna, provedení dilatací, nátěrů, konstrukce schodiště, atp.) – předloží před 

podpisem smlouvy o dílo pouze vybraný dodavatel, a to podle pokynu objednatele / zadavatele před poskytnutím součinnosti 

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 
termíny tím dotčené.  

6. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce. Před započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém 
zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných 
úprav. 

7. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda přijímá 
dílo bez výhrad, anebo s výhradami. 

 



 4 | S t r á n k a  
 

Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle výkazu 
výměr a specifikace prací a dodávek objednatele – rozpočtu, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci – v zadávací dokumentaci stavby. 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. 

3. Cena celkem je stanovena takto: 

 Kč bez DPH 

Cena za zhotovení části A dle dílčího položkového rozpočtu   

Cena za zhotovení části B dle dílčího položkového rozpočtu   

Součet CENY za části A a B CELKEM bez DPH  

 
4. K ceně díla bude, v případě, že nejde o stavební práce a nepodléhají režimu přenesení daňové 

povinnosti dle §92e Zákona 235/2004 Sb., účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných 
platných zákonů. 

5. Přílohou této smlouvy je zaručený rozpočet objednatele. 

6. V ceně stanovené zaručeným rozpočtem jsou také zahrnuty náklady zhotovitele na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, místní, správní i jiné poplatky, náklady nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla, náklady za odběr všech energií pro účely stavby a případné další 
související náklady dle čl. III. odst. 6 této smlouvy. 

 
 

Článek VIII. 
Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného 
kalendářního měsíce. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Součástí faktury 
bude soupis provedených prací a dodávek v daném měsíci s uvedením data a podpisů 
oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí 
zdanitelná plnění na díle. 

3. Dílčí faktury budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací do výše 95% 
celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 5 % plateb  ceny díla bude uhrazena 
v konečné faktuře, a to takto:  

 3 % po odstranění všech případných vad a nedodělků při předání a převzetí díla 
 2 % po odstranění všech případných vad a nedodělků a po uplynutí 12 měsíců 60 měsíční 

záruční lhůty, když běh záruční lhůty začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

4. Lhůta splatnosti těchto daňových dokladů činí do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení.  

5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence. 

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 
provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

Kritérium 
hodnocení 



 5 | S t r á n k a  
 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

9. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas fakturu, ponese sankce stanovené v článku XIV. 
této smlouvy. 

10. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla bude daňový doklad, dále jen „faktura“, která musí 
mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. 

11. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu 
nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 
faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

12. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která 
provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit. 

14. Požadavky na méněpráce nebo vícepráce vyvolané objednatelem uplatní objednatel vůči 
uchazeči písemnou formou, a to záznamem ve stavebním deníku, případně v samostatném 
deníku více a méně prací. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se 
seznámí se zápisem ve stavebním deníku. S přihlédnutím k omezení či zvýšení rozsahu díla jsou 
smluvní strany povinny provést odpovídající změnu smlouvy, a to formou písemného dodatku k 
této smlouvě. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného dokladu 
objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění 
přerušit. 

 

Článek IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a 
podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě 
dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu se zadávací dokumentací stavby, 
s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických 
postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací 
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 
ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je zadávací dokumentace stavby 
zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  
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4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny 
oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a stavebním 
dozorem. 

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 
 

Článek X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

2. Dále zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného 
zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodný 
příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu může přerušit provádění díla do 
doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla podle nevhodného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Dále bude postupováno 
podle ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na 
všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole 
prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud 
tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto překážky 
nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené 
práce uhrazeny.  

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

 
Článek XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 43 vyhlášky č.132/98 
Sb. Toto ustanovení je dle dohody zadavatele a uchazeče součástí této smlouvy. Zhotovitel bude 
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, 
které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy. 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu 
objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho 
zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele 
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ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují 
považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako 
důkazní prostředek pro případ sporu. 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 
být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 
Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.  Jedná 
se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalita, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, 
e) výzvy k účasti na zkouškách.  
 

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby 
sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. 
Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla 
prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

 
Článek XII. 

Předání a převzetí díla 

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to 
zápisem do stavebního deníku ve lhůtě 5 (pět) dní před zahájením přejímacího řízení. 

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami, 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace,  
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
k) termín vyklizení staveniště, 
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l) datum ukončení smluvní záruky na dílo, 
m) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí díla s výhradami, 
n) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a 

telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem, 
o) přílohu s detailním a konkrétním uvedením všech materiálů, které nejsou obsahem 

projektové dokumentace skutečného provedení – jako jsou např. malby, nátěry, omítky, 
obklady a dlažby, odstíny těchto materiálů, a další potřebné údaje k materiálům, které 
zhotovitel potřebuje pro řádnou údržbu a provádění následných oprav.    

3. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a 
předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky budou uvedeny 
v předávacím protokolu Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky 
uvedené v předávacím protokolu budou odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

 
Článek XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, kolaudační vady a vady, které se 
projeví v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla. Zárukou za jakost díla se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu 
způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.  

4. Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které se 
vyskytnou v rámci níže specifikovaných konstrukcí, v níže uvedených lhůtách a za podmínek 
sjednaných pro záruční vady.  

5. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím díla. 

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.  V případě vad díla se postupuje dle 
ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy písemně sdělí zhotoviteli, 
jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle oznámení o vadách zhotoviteli 
doporučeným dopisem s dodejkou. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně, doporučeným 
dopisem s dodejkou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada bude 
odstraněna do 10 (deseti) pracovních dnů od započetí prací, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů 
ode dne, kdy byla reklamace vad doručena zhotoviteli. 

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode 
dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9. V případě havárie, kdy nelze dílo nebo část díla užívat, započne zhotovitel s odstraněním vady do 
24 hodin ode dne převzetí oznámení objednatelem, které bylo odesláno doporučeným dopisem 
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s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne prostřednictvím e-mailu, tak 
neprodleně. Vady budou odstraněny nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů. 

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu. 

11. V případě, že zhotovitel nenastoupí dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této smlouvy 
k odstranění reklamované vady, či reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, anebo neodstraní 
havárii ve stanovené lhůtě dle článku XIII, bodu 9 této smlouvy, je oprávněn objednatel provést 
odstranění těchto reklamovaných vad jinou firmou. Úhradu za odstranění reklamovaných vad 
jinou firmou uplatní objednatel u banky z bankovní záruky, anebo bude vymáhána po zhotoviteli. 

 
Článek XIV. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, kterou je oprávněn objednatel vymáhat po 
zhotoviteli, se sjednává ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý den prodlení 
s předáním díla. 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn vymáhat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou.  

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě. 

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, 
kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 
oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této 
smlouvy, které se projevily v záruční době, havárie dle ustanovení článku XIII, bodu 9, a vady či 
nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle ustanovení článku XII, bodu 4, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či 
nedodělek, a za každý, i započatý den prodlení v případě, že vady, nedodělky nebo havárie 
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování vady či havárie, které se 
projevily v záruční době, je objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý, i započatý den, kdy nenastoupí zhotovitel na 
odstranění vad či havárie. 

7. V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád a jiné 
instrukce, se kterými bude seznámen, je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši: 

- 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků 
na stavbě (např. závady zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, 
neodborná manipulace s nebezpečnými látkami, apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje 
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti  

- 1.000,- Kč, pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném 
termínu 

- 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost 
práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

- 1.000,- Kč za každý zjištěný přestupek při druhém upozornění, pokud bude v prostoru 
staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez ochranných pracovních pomůcek (přilba, 
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pracovní oděv, pracovní obuv atd.). Příslušné ochranné pracovní pomůcky jsou povinni na 
staveništi nosit všichni pracovníci zhotovitele a pracovníci poddodavatele bez výjimky. 

- 15.000,- Kč za každý případ pozitivního výsledku dechové zkoušky nebo její odmítnutí, ke 
které je objednatel oprávněn vyzvat kteréhokoliv pracovníka zhotovitele. Objednatel má 
právo odvolat takového pracovníka a trvale mu zakázat vstup na staveniště.   

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění, a na tom, 
zda, a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.   

9. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany objednatele či zhotovitele.  

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody (např. nutnost odstavení 
provozu a z toho vyplývající průměrné tržby).  

 
 

Článek XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny 
podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od této 
smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v Občanském zákoníku. Odstoupení od smlouvy 
musí být doručeno druhé smluvní straně na základě doporučeného dopisu s dodejkou. 

4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí 
řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím souhlasu objednatele. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, 
kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí. 

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým.  

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani jedna ze 
smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Smluvní strany 
dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, který 
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle smluvních stran.  

9. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší 
smluvní stranu v porovnání s objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a obsahem 
smlouvy, obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní ujednání 
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s objednatelem dostatečně projednal.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst jakýkoliv svůj 
závazek vůči objednateli, zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, anebo práva a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva vyplývající z této smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, jinému zhotoviteli. 

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 

12. Přílohy smlouvy o dílo 

Příloha SOD č. 1 – Rozpočet stavby  
Příloha SOD č. 2 – Subdodavatelské schéma 
Příloha SOD č. 3 – Harmonogram stavby – předloží pouze vybraný dodavatele před podpisem smlouvy 
Příloha SOD č. 4 – Pojistná smlouva – předloží pouze vybraný dodavatele před podpisem smlouvy 

 
 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne:                                V ………………….., dne: 
 
 
 
 

 
………………………………………..     ………………………………………..        
za objednatele                                                             za zhotovitele: 
Bc. Stanislav Zlámal                       ………………………………. 
jednatel společnosti      ………………………………. 
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