
 
 

N á v r h  
S M L O U V A  O  D Í L O  
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

_____________________________________________________________________________________ 
 
1. Smluvní strany 
 
1.1. Zhotovitel:    

Sídlo:     
 Zastoupený:    

IČ:     
DIČ:     
 

1.2. Objednatel:    Obce pro Baťův kanál 
Sídlo:    Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín  
Zastoupený:   Mgr. Ladislav Ambrozek, předseda   
IČ:    75068478 
DIČ:    CZ75068478 
 
 
 

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním 
technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, 
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:   
zhotovitele:                   (dále jen jako „stavbyvedoucí“) 
objednatele:                   (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“) 

 

1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou 
uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o 
jejich provedení. 

 
2. Základní údaje o díle 

 
Stavba:  Cyklostezka Veselí nad Moravou – Hodonín, úsek silnice I/55 – Výklopník 

Sudoměřice“ 
Místo: vymezeno projektovou dokumentací 

 
 
 

3. Předmět smlouvy 
 
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Cyklostezka Veselí nad Moravou – Hodonín, 

úsek silnice I/55 – Výklopník“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou 
nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy, a smluvní strany na ně v plném 
rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen 
„nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.  
 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil 
se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že 
tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo. 
 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických 
podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového 
rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. 
 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a 
dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla 
a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu 
s vítěznou nabídkou zhotovitele. 



 
3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.  

 
3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci 

díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen 
„vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o 
provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se 
nepovažuje za vícepráce. 

 
4. Termíny plnění 
 
4.1. Práce na stavbě zahájí zhotovitel nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště stavby.  
4.2. Termíny dokončení a předání stavby - uzlové body – jsou sjednány takto:  

 termín předání a převzetí řádně dokončené stavby bez vad a nedodělků, bránících užívání stavby nejpozději 
do 31.12.2018, 
 termín úplného vyklizení staveniště nejpozději do 10 dní ode dne předání a převzetí řádně dokončené stavby. 

4.3. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho 
straně.  

 
5. Věci nutné k provedení díla 
 

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci: 
 staveniště prosto práv třetích osob. 

 
6. Cena za dílo 
 

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla: 
 

 cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového 
rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele. 

 
Celková smluvní cena je stanovena ve výši: 

  ………….,- Kč  bez DPH  
 
  ………….,- Kč DPH 21 % 
 
  ………….,- Kč  vč. DPH (doplnit – bude předmětem hodnocení s tím, že výsledná 

cena díla bude stanovena prostřednictvím elektronické aukce) 
 

6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této 
smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně dopravního značení a případného vybudování mobilního 

oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob; bude-li to požadováno 
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla; 
- opatření k ochraně životního prostředí; 
- pojištění díla a pojištění osob; 
- likvidaci odpadu. 

  
6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, 

zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že 
ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení 
díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. 
Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce 
potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

  



7. Platební podmínky 
 

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

7.2. Fakturace bude prováděna měsíčné po řádném dodání díla na základě soupisu provedených prací a dodávek 
v daném měsíci, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 60 dní od přijetí faktury objednatelem. 
 

7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, 
které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad 
obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší 
doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 
 

7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby 
věřitele bez písemného souhlasu objednatele.  
 

8. Způsob provádění díla 
 

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není 
uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků. 
 

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník 
trvale přístupný pro objednatele a TDO. 

 
8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo 

kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den. 
 

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány 
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 
 

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským 
dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele. 
 

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první 
průpis stavebního deníku. 
 

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do 
stavebního deníku. 
 

8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis 
do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně 
písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, 
nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené 
lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě. 
 

8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda. 
 

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 
provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 
 



8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní 
firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. 
Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení. 
 

8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v 
prohlášení o subdodavatelích. 

  
8.13. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li 

se TDO a stavbyvedoucí jinak. 
 
9. Staveniště 
 
9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště 

bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je 
způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.  
 

9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 
 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, suti a dalších věcí potřebných k provedení 
díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch. 
 

9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a 
cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 
 

9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé 
odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  
 

9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při 
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly. 
 

9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit 
staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 

9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový 
záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran. 

 
10. Spolupůsobení objednatele 
 
10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do 

činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí 
dohodě. 
 

11. Odevzdání a převzetí díla 
 
11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se 

zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení 
smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při 
předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, 
datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit 
ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání. 
 

11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při 
předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění 
případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, a to až poté co budou tyto vady a nedodělky 
odstraněny. 
 

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy 
díla. 
 



11.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci staveb, která jsou předmětem díla 
nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. 

 
12. Reklamace 
 
12.1. Postup při reklamaci: 

Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů 
od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele 
provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno: 
 datum prohlídky 
 datum zjištění vady  
 rozsah vady či poškození díla 
 návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám 
 předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady 
 uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty 
 podpis zástupců zhotovitele a objednatele  

 
12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení 

reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. 
 

12.3. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je 
oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany. 
 

12.4. V případě, že reklamace nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za 
předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro 
odstranění takových vad. 

 

13. Odpovědnost za vady, záruka 
 
13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli. 

 
13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla.  
 

14. Sankce 
 
14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. 
 

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení. 
 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 
 

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při kolaudaci 
stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý 
den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den 
prodlení. 

 
14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční 

době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den 
prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den 
prodlení. 
 

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělku uplatněných 
objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- 



Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč 
za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
 

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé porušení svých závazků. 
 

14.8. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé porušení svých 
závazků v případě porušení svého závazku nezadat provedení těchto prací subdodavateli: 
 
 koordinace prací a dodávek, která je náplní činnosti hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího  
 realizace pokládky podkladní vrstvy z kameniva uloženého do geobuněk  
 pokládka povrchu komunikace z asfaltového betonu. 

 
14.9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků. 
 

14.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, 
pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu. 
 

14.11. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

14.12. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele. 
 

14.13. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který 
zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla 
účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové 
písemné výzvy zhotoviteli. 

 
15. Odstoupení od smlouvy 

 
15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající 

z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem 
písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému 
zápisu je oprávněn i TDO. 
 

15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, 
zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  
 

15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více 
než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem 
písemně upozorněn formou doporučeného dopisu. 
 

15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy. 
 
15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit 

staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit 
provedení kontroly dle čl. 16.2. této smlouvy. 

 
16. Jiná ujednání 
 
16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků, zejména pak z dotace poskytnuté 

v rámci projektu s názvem „Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech“, kód projektu: 304021C998, 
spolufinancovaného prostřednictvím programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. 

16.2. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ), a to 
formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále se 
zhotovitel zavazuje do 31.12.2028 řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností 
souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.  
 

16.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. 
 



16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení. 
 

16.5. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

 
16.6. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude 

rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě 
dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

 
16.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 
 
16.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, 

svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této 
skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
16.9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a že souhlasí se 

zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve 
smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Souhlas uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
16.10. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím 
způsobem. 
 

16.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha: 
 

1. Nabídkový položkový rozpočet  
 
 

 

V Hodoníně dne V ……………………. dne 

 

 

……………………………. 

Objednatel 

 

 

……………………………. 

Zhotovitel 

 


