
*
*

EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operacni program Zivotni prostfedi

OBCHODNI PODMINKY
ve smyslu § 37 odstavec 1 pismeno c) zakona c. 134/2016 Sb., o

zadavani vefejnych zakazek

pro vefejnou zakazku na stavebni prace

Uvod: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve forme a struktufe smlouvy o dilo.
Uchazeci do techto obchodnich podminek pouze doplni lidaje nezbytne pro vznik navrhu
smlouvy (zejmena vlastni identifikacni udaje, cenu a pfipadne dalsi lidaje, jejichz doplneni
text obchodnich podminek pfedpoklada) a nasledne takto doplnene obchodni podminky
pfedlozi jako svuj navrh smlouvy na vefejnou zakazku

Polyfunkcni dum Jasenna



r
EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operacni program Zivotnf prostfedi

SMLOUVA O DILO
uzavfena v souladu se znenim § 2586

a nasledujicich ustanoveni zakona c. 89/2012 Sb., dale jen
,,obcansky zakonik v jeho platnem zneni"

Smluvni strany:

A, Objednatel : Obec Jasenna

Sidlo: 763 12 Vizovice, Jasenna 190
1C: 00284017
DIG: CZ00284017
Bankovni spojeni: Komercnf Banka a.s.
Cislouctu: 8621661/0100

Zastupce opravneny podepisovat smlouvu a pfipadne jejf zmeny: Roman Bohac

zastupce ve vecech technickych:(bude doplneno pfed podpisem smlouvy)

(Dale jen objednatel)

B. Zhotovitel: FASADY Zlin, s.r.o.,tfida Tomase Bati 5334, Zlin 760 01

ICO: 27729591
DIG: CZ 277 29 591
Bankovni spojeni: CSOB
Cislo uctu: 214060949/0300
Zastoupeny ve vecech smluvnich a
technickych: ing. Ivar Taufer, jednatel

(Dale jen zhotovitel)

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby
plnil zavazky vyplyvajici z uzavfene smlouvy, a ze neexistuji zadne pravni pfekazky, ktere by
branily ci omezovaly plneni jejich zavazku.

Zhotovitel je pravnickou osobou zalozenou a existujici podle pravnich pfedpisu Ceske
republiky. Zhotovitel timto prohlasuje, ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby plnil
zavazky vyplyvajici z uzavfene smlouvy, a ze neexistuji zadne pravni pfekazky, ktere by
branily, ci omezovaly plneni jejich zavazku, a ze uzavfenim smlouvy nedojde k poruseni
zadneho obecne zavazneho pfedpisu. Zhotovitel soucasne prohlasuje, ze se dostatecnym
zpusobem seznamil se zamery objednatele ohledne realizace akce specifikovane
v nasledujicich ustanoveni teto smlouvy, a ze na zaklade tohoto zjisteni pfistupuje k uzavfene
pfedmetne smlouvy.



Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotoveni pfedmetu dila v pozadovanem rozsahu a
kvalite na svuj naklad a nebezpeci v dohodnutem terminu a objednatel se zavazuje k pfevzeti
dila a zaplaceni odmeny zhotoviteli za zhotoveni dila.

Nazev vefejne zakazky: Polyfunkcni dum Jasenna

Misto stavby: k.u. Jasenna na Morave, pare. c. st. 151, c.p.54

I. Pfedmet dila

1. Zhotovitel se zavazuje provest a objednateli pfedat v rozsahu zpusobem, v dobe a za
podminek sjednanych touto smlouvou stavebni dilo (dale jen ,,dilo")

Polyfunkcni dum Jasenna

Pfedmetem vefejne zakazky je budova kulturniho domu, kde se pfi oprave provede pouze
zatepleni obvodovych sten s probarvenou omitkou ve svetlem odstinu pastelove barvy, bude
provedena vymena oken a dvefi, zatepleni podlahy na terenu a zatepleni stropu.

Dilem se rozumi provedeni stavebnich praci spocivajicich spocivajici v zatepleni fasady
objektu die specifikace uvedene v projektove dokumentaci zpracovane spolecnosti KORT CZ
s.r.o., 760 01 Zlin, Vavreckova 5673. Podrobny rozsah pfedmetu plneni teto smlouvy je
specifikovan v polozkovem rozpoctu zhotovitele, ktery tvofi pfilohy teto smlouvy o dilo.
Dilem se rozumi tez:

a) zhotoveni stavby specifikovane touto smlouvou o dilo. Zhotovenim stavby se rozumi
uplne, funkcni a bezvadne provedeni vsech stavebnich, montaznich praci, vcetne
dodavek potfebnych materialu, vyrobku, konstrukci, stroju a zafizeni nezbytnych pro
fadne dokonceni provozuschopneho dila, provedeni vsech cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadne dokonceni
dila nezbytne, zejmena i:

1. kompletacni a koordinacni cinnost
2. zfizeni a odstraneni zafizeni staveniste vcetne napojeni na technickou infrastrukturu

die projektu, stavebniho zakona a jeho provadecich pfedpisu a zakona c. 309/2006 Sb.
a provadecich pfedpisu k zakonu c. 309/2006 Sb. zejmena nafizeni vlady c. 591/2006
Sb.

3. zajisteni a provedeni vsech opatfeni organizacniho a stavebne technologickeho
charakteru k fadnemu provadeni a dokonceni dila

4. projednani a zajisteni pfipadneho zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
vcetne uhrady vymefenych poplatku

5. zajisteni dopravniho znaceni k dopravm'mu omezeni, jejich udrzba, pfemist'ovani po
dobu realizace dila a nasledne odstraneni po pfedani dila

6. uvedeni vsech povrchu dotcenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky)

7. zabezpeceni podminek, stanovenych spravci dopravni a technicke infrastruktury
8. obstarani/dodavku zbozi, materialu a zafizeni
9. dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zbozi a materialu na miste stavby ve

vhodnem tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni



10. umoznit provadeni kontrolni prohlfdky rozestavene stavby die § 133 a nasl. zak. c.
183/2006 Sb. a zajistit licast stavbyvedouciho

ll.odvoz odpadu a obalu v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb. o odpadech a
provadecimi pfedpisy, uhrada poplatku za likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb. pfi pfejimacim fizenf

12. provedeni veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku

IS.zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy, zejmena zakonikem prace, zakonem c. 309/2006 Sb. a provadecfmi pfedpisy

14. zajisteni ochrany zivotniho prostfedi pfi provadeni dila die platnych pfedpisu
15. vedeni stavebniho deniku minimalne v rozsahu die zakona c. 183/2006 Sb. ve zneni

pozdejsich pfedpisu a provadecich pfedpisu a pfedani jeho originalu objednateli pfi
pfedani a pfevzetf dila

16. pfedani zarucnich listu a navodu k obsluze ke strojum a zafizenim v ceskem jazyku
17. uklid staveniste pfed protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila
18. odstraneni pfipadnych zavad zjistenych pfi zaverecne kontrolni prohlidce stavby.
19. pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou tfeti osobe cinnosti zhotovitele a to do

vyse nabidkove ceny a to po celou dobu realizace dila
20. provedeni veskerych pfedepsanych zkousek dila vcetne vystaveni dokladu o jejich

provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav die pfislusnych pravnich
pfedpisu a norem CSN, dolozeni atestu, certifikatu, prohlaseni o shode die zakona
c. 22/1997 Sb. ve zneni pozdejsich pfedpisu a provadecich pfedpisu, vse v ceskem
jazyku a jejich pfedani objednateli

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci zakazky na stavebni prace a
nabidkou zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, ze mu byla pfedana pfislusna dokumentace die
vyhlasky c. 169/2016 Sb. Objednatel odpovida za jeji spravnost a uplnost. Zhotovitel je
povinen jako odborne zpusobila osoba zkontrolovat technickou cast pfedane dokumentace a
nejpozdeji pfed zahajenim praci je povinen upozornit objednatele bez zbytecneho odkladu na
zjistene zjevne vady a nedostatky.

Zhotovitel prohlasuje, ze se s projektem jako odborne zpusobilym seznamil a prohlasuje, ze
dilo Ize podle tohoto projektu provest tak, aby slouzilo svemu ucelu a splnovalo vsechny
pozadavky na nej kladene a ocekavane. Zhotovitel take podrobne prostudoval soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer a na zaklade toho pfistoupil ke
zpracovani nabidky. V pfipade rozporu mezi vecnym vymezenim dila ve vykresove casti
projektu a jeho technickych specifikacich a v soupisu praci a dodavek s vykazem vymer, bude
platit vymezeni dila v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer. Rozsah
praci, kvalita a druh materialu a dodavek a jejich cenovy standard je dan ocenenym vykazem
vymer, ktery tvofi pfilohu teto smlouvy.

Soucasti zhotoveni stavby je i vyhotoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby.
Dokumentace skutecneho provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve dvou vyhotovenich
v graficke (tistene) podobe. Dokumentace skutecneho provedeni bude provedena podle
nasledujicich zasad:

Do projektove dokumentace pro provadeni stavby vsech stavebnich objektu a
provoznich souboru budou zfetelne vyznaceny vsechny zmeny, k nimz doslo
v prubehu zhotoveni dila.
Ty casti projektove dokumentace pro provadeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zmenam, budou oznaceny napisem ,,beze zmen",



Kazdy vykres dokumentace skutecneho provedeni stavby bude opatfen jmenem a
pfijmenim osoby, ktera zmeny zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele
U vykresu obsahujicich zmenu proti projektu pro provadeni stavby bude pfilozen i
doklad, ze ktereho bude vyplyvat projednanf zmeny s odpovednou osobou Objednatele
a jeji souhlasne stanovisko,

Rozsah praci, kvalita a druh materialu a dodavek a jejich cenovy standard je dan ocenenym
vykazem vymer, ktery tvoff pfilohu teto smlouvy.

2. Objednatel ma pravo, ale i povinnost fadne a vcas provedene dilo pfevzit a zaplatit
cenu dale dohodnuto zpusobem vyplyvajicim ze sjednanych platebnfch podmfnek
uvedenych v teto smlouve.

3. Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit,
pffpadne pomoci tfetich osob (poddodavatelu).

4. Poddodavatele uvedeni v seznamu poddodavatelu se budou podilet na provedeni dila
vyhradne v rozsahu urcenem smlouvou, uzavfenou mezi zhotovitelem a
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veskere prace poddodavatelu fadne
koordinovat. Zhotovitel odpovida v plnem rozsahu za veskere casti dila, a to i za casti
dila provedene poddodavateli. Zhotovitel v plnem rozsahu odpovida za jednani,
neplneni nebo nedbalost kterehokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastni
jednani, neplneni nebo nedbalost. Objednatel muze kdykoli pozadat zhotovitele, aby
bezodkladne odvolal poddodavatele, ktery die nazoru objednatele neni zpusobily, nebo
je nedbaly v fadnem plneni svych povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladne
zajistit napravu. Odvolanim poddodavatele nebudou zmeneny terminy dokonceni ani
cena dila.

5. Uprava ci doplneni seznamu poddodavatelu v prubehu plneni vefejne zakazky je
mozna pouze na zaklade pisemne dohody smluvnich stran. Pokud vsak zhotovitel
prokazal splneni casti kvalifikace pomoci poddodavatele, je opravnen ho nahradit
pouze poddodavatelem, ktery splnuje pozadovanou cast kvalifikace ve stejnem nebo
vetsim rozsahu.

6. Zhotovitel prohlasuje, ze po celou dobu realizace stavebnich praci je pojisten
minimalne do vyse ceny dila na odpovednost za skodu zpusobenou dodavatelem tfeti
osobe.

II. Kvalitativni podminky

1. Zhotovitel provede dilo fadne na svuj naklad a nebezpeci v souladu a kvalite odpovidajici
zavaznym technickym norm am a pfedpisum.

2. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou
mu zname veskere technicke, kvalitativni a jine podminky dila, a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni dila a pfi dodrzeni veskerych
norem a technologickych postupu nezbytne, a jsou dobrou zarukou dila,

S.Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele, nejpozdeji vsak v Terminu pfedani a pfevzeti dila
soubor certifikatu rozhodujicich materialu uzitych ke zhotoveni stavby.

4.Zhotovitel se zavazuje. ze v ramci vnejsiho tepelne izolacniho kompozitniho systemu
(ETICS) pouzije vzdy vyhradne originalnf komponenty systemu od jednoho vyrobce, a to v



nejvyssi kvalite. Jakakoliv kombinace komponent z vice systemu nebo pouziti neoriginalnich
komponent se povazuje za podstatne poruseni Smlouvy.

5.Zhotovitel se zavazuje, ze pfi montazi ETICS bude bez vyjimky dodrzovat technologicky
postup montaze stanoveny vyrobcem ETICS. Jakakoliv odchylka, opomenuti nebo nedbalost
v dodrzeni technologickeho postupu je podstatnym porusenim Smlouvy a Objednatel ma
pravo takove plneni odmitnout a neuhradit.

III. Termfny plncni

1. Pfedpokladany termin zahajeni realizace stavebnich praci 2.5.2018.

Pfedpokladany termin ukonceni realizace stavebnich praci 30.6.2018

2. Harmonogram postupu praci zacina terminem zahajeni realizace stavebnich praci a
konci terminem pfedani a pfevzeti dila.

3. Jestlize objednatel v prubehu praci zjisti, ze dochazi k prodleni se zahajenim,
provadenim ci dokoncenim praci, pozada zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku o
zavazne vyjadfeni k tomuto zjisteni a navrh opatfeni (vecne a casove urcenych)
k jejich odstraneni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatfeni pfedat objednateli
ve Ihute stanovene technickym dozorem objednatele.

4. V pfipade zmeny zahajeni doby plneni z duvodu leziciho na strane objednatele, se
posouva i termin dokonceni a protokolarni pfedani a pfevzeti dila, vsak doba realizace
v kalendafnich dnech zustane nezmenena. Z tohoto duvodu si objednatel vyhrazuje
pravo na jednostrannou zmenu pfedpokladaneho terminu zahajeni doby plneni a
zhotovitel je povinen na tento pozadavek objednatele pfistoupit.

5. Objednatel je opravnen pfevzit fadne zhotovene dilo i pfed terminem plneni.

IV. Cena za dilo

1. Cena za provedeni dila je stanovena dohodou obou smluvnich stran a cenou konecnou jako
nejvyse pfipustnou a nepfekrocitelnou v souladu se zakonem c. 526/1990 Sb. vplatnem zneni
ve vysi:

Celkova cena bez 21% DPH 2 423 783, - Kc

21%DPH 508 994,-Kc

Celkova cena vcetne 21% DPH 2 932 777, - Kc

Slovy: dva miliony devet set tficet dva tisic sedm set sedmdesat sedm korun ceskych vc. DPH

2. Cena byla dohodnuta na zaklade zhotovitelem vypracovaneho polozkoveho rozpoctu dila,
Polozkovy rozpocet bude nadale slouzit k ohodnoceni provedenych casti dila za ucelem dilci
fakturace, resp. uplatneni smluvnich pokut. Na jeho zaklade bude objednatel schvalovat
ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, ktere bude podkladem pro mesicni
fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpocet je pfilohou teto smlouvy. Jednotkove ceny uvedene
v polozkovem rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.



3. Do ceny dila jsou zahrnuty veskere naklady potfebne ke zhotoveni dila zjm.:
- naklady na vybudovani, provoz a udrzovani zafizeni staveniste zhotovitele
- Zajisteni vsech nutnych zkousek a pruzkumu k prokazani bezvadne jakosti dila die CSN a
vsech zkousek pozadovanych projektovou dokumentaci
-zajisteni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejneho prostranstvi a komunikaci
die platnych pfedpisu vcetne uhrazeni poplatku za zabor tohoto prostranstvi
- zajisteni vytyceni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcu, a to pfed zahajenim
praci na stavenisti, vc. jejich pisemneho a zpetneho pfedani jednotlivym spravcum, bude-li to
potfebne
- spotfebovana elektricka energie a voda potfebna k provadeni dila

4. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila
bez vad a nedodelku, neni-li uvedeno jinak. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici
s plnenim dohodnutych platebnich podminek.

5. Pfekroceni nabidkove ceny je mozne za pfedpokladu, ze v prubehu realizace stavby dojde
ke zmenam sazeb dane z pfidane hodnoty. V takovem pfipade bude nabidkova cena upravena
podle sazeb dane z pfidane hodnoty platnych v dobe vzniku zdanitelneho plneni.

6. Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a muze byt zmenena pouze z objektivnich
a nepfedvidatelnych duvodu a to za nize uvedenych podminek:

-pokud po podpisu Smlouvy a pfed uplynutim Lhuty pro dokonceni pfedmetu plneni dojde ke
zmenam sazeb DPH nebo ke zmene pfenesene danove povinnosti;

- pokud objednatel pozaduje prace, ktere nejsou v pfedmetu dila

- pokud objednatel pozaduje vypustit nektere prace pfedmetu dila

-pokud se pfi provadeni pfedmetu plneni dila vyskytnou skutecnosti, ktere nebyly v dobe
sjednani Smlouvy zname, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

- pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odlisne od dokumentace pfedane objednatelem

7. Vyskytnou-H se pfi provadeni dila Viceprace nebo Meneprace, je Zhotovitel povinen
vypracovat Zmenovy list, v nemz uvede pfesny popis Vicepraci a Menepraci vcetne jejich
oduvodneni a jejich oceneni a tento Zmenovy list pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni (dale
navrh). Soucasti Zmenoveho listu musi byt i popis pficin, ktere vyvolaly potfebu Vicepraci
nebo Menepraci,

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nebo Menepraci nejvyse podle hodnot
jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech.

Viceprace budou oceneny takto

a) na zaklade pisemneho soupisu Vicepraci, odsouhlaseneho obema
smluvnimi stranami, doplni Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi
jednotkovych cen podle Polozkovych rozpoctu a pokud v nich prace a
dodavky tvofici Viceprace nebudou obsazeny, tak Zhotovitel doplni



jednotkove ceny podle Sborniku cen stavebnich praci vydanych firmou
RTS, a.s. pro to obdobi, ve kterem maji byt Vfceprace realizovany;

b) zakladni naklady Vicepracf budou v pfipade die pfsm. a) stanoveny
vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mernych
jednotek,

c) k zakladnim nakladum Vicepracf dopocte Zhotovitel pfirazku na podfl
vedlejsich nakladu vte vysi, vjake ji uplatnil ve svych Polozkovych
rozpoctech;

Meneprace budou oceneny takto

a) na zaklade pisemneho soupisu Menepraci, odsouhlaseneho obema
smluvnimi stranami, doplnf Zhotovitel jednotkove ceny ve vysi
jednotkovych cen podle Polozkovych rozpoctu

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mernych
jednotek budou stanoveny zakladni naklady Menepraci;

c) k zakladnim nakladum Menepraci dopocte Zhotovitel pfirazku na podil
vedlejsich nakladu vte vysi, vjake ji uplatnil ve svych Polozkovych
rozpoctech;

9.Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zmenoveho listu nejpozdeji do 5 ti dnu ode dne
pfedlozeni navrhu Zhotovitelem.

lO.Po splneni vsech smluvenych podminek pro zmenu sjednane ceny dohodnou obe strany
zmenu sjednane ceny pisemne formou Dodatku ke smlouve.

V. PJatebni podminky

1. Prace a dodavky budou hrazeny jedenkrat mesicne na zaklade odsouhlaseneho soupisu
provedenych praci a to az do vyse 90% nabidkove ceny. Zbyvajici castka odpovidajici 10%
nabidkove ceny bude uhrazena po pfedani dila bez vad a nedodelku. Datem zdanitelneho
plneni je posledni den pfislusneho mesice.

2. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

3. Dodavatel bude povinen pfipravovat a vystavovat financni a danove doklady die pozadavku
zadavatele. Vydaje budou ve fakturach specifikovany tak, aby by] dolozen ucel fakturovanych
castek a aby byly pfesne vymezeny jednotlive vydaje

4. Danove doklady musi obsahovat nalezitosti die zakona c. 235/2004 Sb. v platnem zneni.
Splatnost danovych dokladu je do 30 dnu ode dne vystaveni zhotovitelem a doruceni do mista
sidla zadavatele se vsemi nalezitostmi a potvrzenymi pfilohami a vpozadovanem poctu
vyhotoveni. Pokud by nebyl dafiovy doklad fadne dorucen do mista sidla zadavatele ani tfeti
den ode dne vystaveni, prodluzuje se Ihuta splatnosti o tolik dnu, o kolik dnu byl dodavatel
v prodleni s fadnym dorucenim danoveho dokladu.



5. Pfilohou danovych dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjist'ovaci protokol, u konecneho danoveho dokladu pak i protokol o
pfedani a pfevzeti dila.

6. Je-li opravneno fakturovane castky nebo jeji casti objednatelem zpochybnena, je objednatel
povinen tuto skutecnost do sedmi kalendafnich dnu pisemne oznamit a vratit nepravne
vystaveny danovy doklad zhotoviteli s uvedenim duvodu. Zhotovitel je v tomto pfipade
povinen vystavit novy danovy doklad. Vystavenim noveho danoveho dokladu bezi nova Ihuta
splatnosti.

7. Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatne.

8. Faktura za Viceprace musi krome jinych, vyse uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

9. Nalezitosti danovych dokladu (faktur)

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi a zakonu o dani z
pfidane hodnoty a musi obsahovat

a) oznaceni ucetniho dokladu a jeho pofadove cislo

b) identifikacni udaje objednatele vcetne DIG

c) identifikacni lidaje zhotovitele vcetne DIG

d) popis obsahu ucetniho dokladu

e) datum vystaveni

f) datum uskutecneni zdanitelneho plneni

g) vysi ceny bez dane celkem

h) sazbu dane

i) vysi dane celkem zaokrouhlenou die pfislusnych pfedpisu

j) cenu celkem vcetne dane

k) podpis odpovedne osoby Zhotovitele

1) pfilohu - soupis provedenych praci oceneny podle dohodnuteho
zpusobu

m) registracni cislo a nazev projektu die Rozhodnuti o poskytnuti dotace:

VI. Podmfnky provadeni dila

1. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele ci pfislusneho kontrolniho organu poskytnout
jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu flnancni kontroly (viz 2 pism. e) zakona
c. 320/2001 Sb.,) a to minimalne do konce roku 2028.

2. Zhotovitel je povinen fadne uchovavat veskerou dokumentaci a ucetni doklady a umoznit
pfistup kontrolnim organum minimalne do konce roku 2028.
3. Zhotovitel je povinen minimalne do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci



vztahujici se k projektu zamestnancum nebo zmocnencum povefenych organu (SFZP,
Ministerstva zivotniho prostfedi CR, Ministerstva financi CR, Evropske komise, Evropskeho
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, Auditniho organu (dale jen (,,AO"), Platebnfho
a certifikacniho organu (dale jen ,,PCO"), pffslusneho organu financni spravy a dalsich
opravnenych organu statni spravy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o
skutecnostech majicich vliv na realizaci projektu, pfedevsim pak povinnost informovat o
jakychkoli kontrolach a auditech provedenych v souvislosti s projektem; dale tez povinnost na
zadost poskytovatele dotace, Ridiciho organu, PCO nebo AO poskytnout veskere informace
o vysledcich a kontrolni protokoly z techto kontrol a auditu.

4. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveniste jmenovat osobu, ktera bude odborne h'dit
provadeni stavby(stavbyvedouci) v souladu se zakonem c. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen
pisemne seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipade zmeny teto osoby
seznamit prokazatelne pisemne objednatele s touto zmenou. Zhotovitel je povinen pfi pfedani
staveniste seznamit objednatele s opravnenimi, ktere stavbyvedoucimu udelil.

5.Zhotovitel vynalozi pfi provadeni dila nalezitou peci, dukladnost a kvalifikaci, kterou Ize
ocekavat od pfislusne kvalifikovaneho kompetentm'ho zhotovitele, ktery ma zkusenosti
s realizaci prace podobneho charakteru, rozsahu jako je pfedmetne dilo die teto smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovedny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadeni a
dale za ochranu veskerych vyrobku, nafadi a materialu, ktere dopravil na stavbu, pficemz tuto
ochranu zajist'uje na sve vlastni naklady.

7.Zhotovitel ruci za to, ze v ramci provadeni praci die teto smlouvy nepouzije zadny material,
o kterem je v dobe uzitf znamo, ze je skodlivy, vcetne materialu, o nichz by mel zhotovitel na
zaklade svych odbornych znalosti vedet, ze jsou skodlive. Zhotovitel se zavazuje, ze
k realizaci dila nepouzije materialy, ktere nemaji pozadovanou certifikaci ci pfedepsany
pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytne podle pffslusnych pfedpisu.

8. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, ktere zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou
bez pravnich vad a neporusuji zejmena prava tfetich osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelne pisemne vyzvat Objednatele ke kontrole a provefeni
praci, ktere v dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejmene tfi dny pfed terminem, v nemz budou pfedmetne prace
zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes vcasne pisemne vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnen pfedmetne prace zakryt. Bude-li v tomto pfipade Objednatel dodatecne pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady Objednatele. Pokud se
vsak zjisti, ze prace nebyly fadne provedeny, nese veskere naklady spojene s odkrytim praci,
opravou chybneho stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

11. Dnem pfevzeti staveniste zhotovitelem, tento pfejima odpovednost za veskere sve veci,
material, nastroje, zafizeni apod. Zhotovitel take odpovida za bezpecnost na pracovisti vuci
svym pracovnikum, vlastnikum, najemcum a dalsim osobam.

12. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskere pokyny a postupy die projektove dokumentace,
pokyny a stanoviska vsech dotcenych organu a organizaci, dodrzovat pouziti navrzenych
materialu v souvislosti s zadosti o poskytnuti dotace.

13. Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a staveniste osobe vykonavajici technicky
dozor stavebnika, autorsky dozor a biologicky dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu



realizace stavby aktivne spolupracovat s technickym dozorem stavebnika a s projektantem -
osobou vykonavajicf cinnost autorskeho dozoru projektanta pfi realizaci stavby a s osobou
provadejici biologicky dozor.

14. Zhotovitel je povinen dodrzet veskere platne CSN, platne nezavazne CSN a obecne
zavazne pfedpisy vztahujici se k pfedmetnemu dilu a obecne zavazne pravni pfedpisy. Pfi
provadeni dila bude zhotovitel pouzivat a dodrzovat obvykle technologicke postupy vc.
doporucenych postupu udavanych vyrobci.

15. K fadnemu provedeni dila se objednatel zavazuje poskytnout moznost pfipojeni el. proudu
220V a vody. Provedeni pfipojeni a mefeni bude instalovano na naklady zhotovitele, ktery si
rovnez zajisti samostatne mefeni. Pocatecni a konecny stav mefidel budou zapsany do
stavebniho deniku.

16. Za uskladneny material na stavbe nese veskerou odpovednost zhotovitel.

17. Prace budou na stavbe fizeny a postupy feseny operativne na urovni jmenovanych
stavbyvedoucich, dozoru objednatele, zastupcu objednatele, popf. zmocnenych zastupcu stran.
I za timto ucelem budou uvedene skutecnosti protokolovany ve stavebnim deniku zhotovitele
a v zapisech z kontrolnich dnu stavby, ktere bude organizovat objednatel.

18. Pfi vzniku havarie nebo skody zpusobene zhotovitelem, zajisti zhotovitel na vlastni
naklady neprodlene odstraneni veskerych nasledku havarie nebo skody se zajistenim
bezpecnosti vsech zucastnenych osob. V pfipade naruseni nebo poskozeni povrchu vefejnych
prostranstvi se zhotovitel zavazuje toto uvest do puvodniho stavu na sve naklady.

19. Zhotovitel vyzve objednatele po dokonceni dila k pfedani a pfevzeti dila 3 dny pfedem.
Pfi pfedani a pfevzeti ukonceneho dila bude sepsan pisemny zapis — protokol o pfedani a
pfevzeti dila podepsany zastupci obou smluvnich stran. Objednatel pfizve k pfedani a pfevzeti
dila osobu vykonavajici funkci technickeho dozoru stavebnika, pfipadne take autorsky dozor
projektanta. V zapise budou uvedeny pfipadne vady a nedodelky a Ihuta pro jejich odstraneni.
Po odstraneni vad a nedodelku bude provedeno pfedavaci fizeni techto vad a nedodelku, ze
ktereho bude pofizen zapis odsouhlaseny a podepsany obema smluvnimi stranami. Pokud
nebudou zjisteny vady nebo nedodelky na dile, je objednatel povinen dilo pfevzit.

20. Soucasti pfedani ukonceneho dila je i pfedani kopie stavebniho deniku, dokladu o
likvidaci materialu, dokladu o zkouskach a revizich, zarucni listy, zapisy o pfedani vefejneho
prostranstvi a zelene, vcetne dokladu o zaplaceni zaboru.

VII. Zaruka za jakost

1. Zarucni Ihuta na kvalitu provedeneho dila se sjednava na dobu 60 mesicu a zacina bezet
dnem pisemneho pfedani a pfevzeti dila. U dodavek s odlisnou zarukou bude poskytnuta
zarucni Ihuta die vyrobku (bude dolozeno zarucnimi listy), nejmene vsak 24 mesicu.
Zhotovitel odpovida za to, ze vlastni dilo si zachova obvykle vlastnosti po celou zarucni dobu.
Zhotovitel odpovida za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splnuje urcenou funkci a
odpovida pozadavkum sjednanym ve smlouve.

2. Objednatel uplatni pfipadnou reklamaci bezodkladne po zjisteni vady, a to pisemnou
formou. Zaruka se nevztahuje na vady nebo poruchy zpusobene neodbornym zasahem
uzivatele nebo tfeti osoby s cilem opravit dilo a na poruchy zpusobene zivelnou poruchou ci
vyssi moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovane vady bezprostfedne od doruceni
reklamace objednatel em.



3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze odstrafiovani zavad reklamovanych objednatelem
v zarucni Ihute bude zahajeno nejpozdeji do 3 pracovnich dnu, a to zpusobem a v rozsahu die
dane zavady tak, aby odstraneni zavad bylo provedeno nejpozdeji do 2 tydnu od reklamace
zavady, nebude-li smluvnimi stranami pisemne dohodnut jiny termin k odstraneni vady.
V pfipade nedodrzeni techto provadecich terminu je objednatel dale opravnen nedostatky
nechat odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele bez pfedchoziho upozorneni na tuto
skutecnost. V pfipade havarie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstraneni vady do 48 hodin
od pfijeti opravnene reklamace objednatele. Pokud nelze z technologickych duvodu vady
odstranit v dohodnute Ihute, dohodnou strany novy termin odstraneni vady. I pfes odstraneni
vady jinym dodavatelem neni dotcena sjednana zaruka zajakost.

4. Zhotovitel neodpovida za vady dila zpusobene:

- vlivem zivelne udalosti, havarii a provozni cinnosti objednatele

5. Kazda prokazana zavada zavinena zhotovitelem, ktera se projevi behem zarucni doby bude
odstranena zhotovitelem zcela najeho naklady. Zaruka zajakost se prodluzuje o dobu, po
kterou bude trvat odstranovani vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovida za pfipadne drobne a ojedinele vady a nedodelky, ktere ma stavebni
dilo v case pfedani objednateli. Jejich odstraneni provede zhotovitel na sve naklady,
v terminech vzajemne dohodnutych v zapise z pfedani a pfevzeti dila.

7. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida pozadavkum uvedenym ve smlouve.
pfislusnym pravnim pfedpisum, normam nebo jine dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popfipade pokud neumozni uzfvani, k nemuz bylo urceno a zhotoveno.

VIII. Stavebni denik

1.Zhotovitel je povinen vest ode dne pfevzeti staveniste stavebni denik (dale jen ,,SD")
v rozsahu vyhlasky c. 499/2006 Sb.. Ve stavebnim deniku je uvedeno cislo projektu a zapisuji
se do nej vsechny skutecnosti rozhodne pro plneni smlouvy.

2. Pfi pfedani staveniste urci zhotovitel zapisem do stavebniho deniku trvaleho
stavbyvedouciho, ktery bude za provedeni stavby pine odpovedny. Denni zaznamy citelne
zapisuje a podepisuje stavbyvedouci. V prubehu pracovni doby bude SD neustale pfistupny
na stavbe (miste provadeni dila) pro zapisy objednatele a organy statni a stavebni spravy.

3. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu stavebniho deniku kontrolnim organum a osobam
uvedenym v zahlavi teto smlouvy o dilo. Tyto organy jsou dale opravneny provadet do
stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel je povinen temto organum takovyto zapis ve stavebnim
deniku umoznit.

4. Kopie SD bude uchovana zhotovitelem po dobu 10-ti let od pfevzeti hotoveho dila
objednatelem, original zhotovitel pfeda objednateli.

5. Za ucelem zajisteni plynulosti vystavby budou podle potfeby svolavany zhotovitelem
kontrolni dny stavby, a to minimalne Ix tydne v dobe realizace dila, na ktere je zhotovitel
povinen pfizvat zastupce objednatele a o cemz bude vyhotoven pisemny zaznam ve SD.



IX.Stavenistc

l.Stavenistem se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona rozumi prostory (plochy)
urcene v pravomocnem rozhodnuti pro provadeni stavby, ktere zhotovitel pouzije pro
realizaci stavby a pro umisteni zafizeni staveniste. Zhotovitel zajisti vhodne zabezpeceni
staveniste, popfipade oddelena pracoviste oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady.
Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni
naklady.

2. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniste do bezplatneho uzivani na dobu trvani realizace
dila.

3. Staveniste pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku a zvlastnim
pfedavacim protokolem podepsanym odpovednymi zastupci obou smluvnich stran pro veci
technicke. V pfedavacim protokolu bude uvedeno prohlaseni zhotovitele, ze staveniste za
uvedenych podminek a k uvedenemu dni pfejima a objednatel pfedava.

4. Zhotovitel je povinen na pfevzatem stavenisti udrzovat pofadek a cistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vznikle jeho cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,
zejmena ekologickymi a o likvidaci odpadu. Je povinen staveniste zabezpecit, aby po dobu
vystavby nedochazelo k jeho porusovani, fadne udrzovat pfistupove komunikace a neprodlene
odstranit veskere znecisteni.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na sve naklady vytyceni vsech podzemnich
zafizeni a inzenyrskych siti, o cemz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym
zpusobem chranit a zajistit, aby v prubehu stavby nedoslo k jejich poskozeni. Za poskozeni
nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida zhotovitel.

6. Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejmena
uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranen ze staveniste odpad vznikly pfi stavebni
cinnosti apod. Nejpozdeji do 3 dnu po uspesnem odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel
povinen vyklidit staveniste a upravit jej do puvodniho stavu. V pfipade nedodrzeni
stanoveneho terminu je povinen uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere mu tim
vznikly.

X.Zafizenf staveniste

1. Zafizeni staveniste, tj. docasne objekty a zafizeni, ktere po dobu provadeni stavby slouzi
provoznim a socialnim ucelum ucastniku smluvnich vztahu. Veskere pfipadne poplatky
souvisejici se zafizenim staveniste hradi zhotovitel.

2. Pfistup na staveniste bude provaden ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskere
znecisteni nebo poskozeni techto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na sve
naklady neprodlene nebo v terminu dohodnutem s objednatelem.



XL Smiuvnj

zavaz^e Se ̂ 0^^^
korun ceskych) za kazde takove zjisteni.

XII. Odstoupenf od smiouvv

l.Tato smJouya zanikne spJnem'm zavazku die ustanovenf § 2605 obc.Zak. nebo pfed
upJynutim Ihuty pJnenf z duvodu podstataeho porusenf povinnostf smJuvnich stran -
jednostrannym pravnfm likonem, tj. odstoupenfm od smlouvy. Dale muze tato smJouva
zaniknout dohodou smJuvnich stran. Navrh na zanik smiouvy dohodou je opravnena vystavit
kterakoliv ze smluvnfch stran.

2.Kterakoliv smJuvni strana je povinna pisemne oznamit druhe strane, ze porusf sve
povinnosti plynoucf ze zavazkoveho vztahu. Take je povinna oznamit skutecnosti, ktere se
tykaji podstatneho zhorseni vyrobnich pomeru, majetkovych pomeru, v pfipade zhotoviteJe
pak i kapacitn/ch ci personalnich pomeru, ktere by mohly m/t i jednotlive negativni vJiv na
plneni jeho povinnosti pjynouci z pfedmetne SfflJouvy. Je tedy povinna druhe strane oznamit
DOVallU pfekazlcy VC duvodu, ktere ji brani nebo budou branit v plneni povinnosti a o jejich
dusJedcich. Pficemz zprava musi byt podana pisemne bez zbytecneho odkladu pote, kd> _ s e

OZMmuj/c/ strana o pfekazce dozvedela nebo pfi ̂ ^^^^^^
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zbytccneho odkladu port, co se dozvedela o podsta tn P ^ je(jM 2e

domieni o ods.oupenf od smlouvy Se stanovu ̂ ^» °bevSt™[oupeni musi by. dale uveden
smluvnich s.ran zj.stila P«"«» 1"̂ ™ ™ 'Sa d.ace tono.o bodu smlouvy, k.ery j,
iSca'S^SSSrS o,— od smlouvy nep.a.e,
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ujednaniuyedenavjinychclancich smlouvy:



zahajenim praci na realizaci dila vetsi jak
a) prodlenf zhotovitele se

10(deset)kalendafnich dnu
b) delsi jak 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnenim dile
c) vpn'pade, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo

projektovou dokumentaci a objednatel jej pisemne vyzve k odstraneni nedostatku a
zhotovitel tak neucini

d) neposkytnutf nalezite soucinnosti zhotovitele technickemu dozoru objednatele i pfes
pisemne upozorneni objednatele

e) neumozneni kontroly provadeni dila postupu praci na nem
f) pravomocne ukonceni insolvencniho fizeni

S.Podstatnym porusenim smlouvy opravnujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo
ujednani uvedena jinych clancich smlouvy:

„ • *—
rezimu

6. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj dorucenim projevu vule o odstoupeni druhemu
ucastnikovi, smlouva zanika ke dni ucinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se
vsak nedotyka naroku na nahradu skody, pokud nebylo duvodem vzmku skody
uplatneni "vyssi moci" a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy, feseni sporu
mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevene vule stran nebo
vzhledem ke sve povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li vsak smluvni pokuta
zavisla na delce prodleni, nenarusta jeji vyse po zaniku smlouvy.

b) Odstoupi-li nektera ze stran od teto smlouvy na zaklade ujednani z teto smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vypofadaji sve zavazky z pfedmetne smlouvy takto :
zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci a cinnosti ocenenych die zpusobu,
kterym je stanovena cena dila"
zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a
zpracuje"dilci konecnou fakturu"
zhotovitel vyzve objednatele k ,.dilcimu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnu
od obdrzeni vyzvani zahajifdilci pfedani dila"
objednatel uhradi zhotoviteli provedene prace do doby odstoupeni od smlouvy na
zaklade vystavene faktury

XIII. Zaverecna ujednani

1. Ostatni prava a povinnosti touto smlouvou vyslovne neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi Obcanskeho zakoniku, pfipadne dalsimi pravnimi pfedpisy.

2 . Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplafich s tim, ze podpisy opravnenych osob
smluvnich stran budou ucinenv na vsech listech smlouvv.



4.Veskere dodatky k teto smlouve budou provedeny v pisemne forme, oznaceny pofadovymi
cisly a podepsanymi osobami opravnenymi jednat ve vecech teto smlouvy.

5. Jakykoliv spor vznikly z teto smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vecne pfislusnym soudem, pficemz soudem
mistne pfislusnym k rozhodnuti bude na zaklade dohody smluvnich stran soud urceny podle
sidla objednatele.

VJasenne dne 02.05.2018 VeZline, dne 02,05.2018

Roman Bohac (Objednatel)

:\. Ivar Taufer, jednatel
Zhotovitel

FASADY Zlin s.r.o.
\Tnda Tomase Bati 5334
\0 01 Zl/n ©

591, DIG: CZ27729591

Pfiloha c. 1 : Polozkovy rozpocet
Pfiloha c. 2: Financni a casovy harmonogram
Pfiloha c. 3: (pfipadny) Seznam poddodavatelu s uvedenim jejich podilu
Pfiloha c. 4: Pojistna smlouva (bude pfedlozena pfed podpisem smlouvy o dilo)

Dolozka die § 41 zakona c. 12/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve zneni pozdejsich
pfedpisu. Tato^ smlouva byla schvalena na.^.!...schuzi zastupitelstva obce Jasenna
konane


