

# OZNÁMENÍ O O ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zadávané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

**Název veřejné zakázky:** REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY – INTERIÉR  
**Část veřejné zakázky:** Část 2. Vybavení tělocvičny a posilovny

**Zadavatel:** VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Druh veřejné zakázky: dodávky  
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní  
ID VZ na profilu zadavatele: 022019  
Ev. č. zakázky ve VVZ: 02/2019  
Sídlo: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
IČO: 25911368  
Právní forma zadavatele: akciová společnost

Kontaktní osoba/administrátor zakázky: Mgr. Petr Psotka, advokát, se sídlem Bohumínská 1553, Rychvald, společník Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář, e-mail: [psotka@advokatova.cz](mailto:psotka@advokatova.cz), mob. 775 209289

---


## Zadavatel tímto oznamuje:

- 1) Zrušení Části 2. „Vybavení tělocvičny a posilovny“** výše nadepsané veřejné zakázky, a to z ekonomických důvodů spočívajících v neočekávaných vyšších investičních výdajích společnosti na nutné vícepráce v rámci probíhající investiční akce „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly“. Zákonným důvodem zrušení je s odkazem na tuto skutečnost ekonomický důvod hodný zvláštního zřetele (ve smyslu ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona).
- 2) Změnu zadávací dokumentace** (ve smyslu ust. § 99 zákona) spočívající v úpravě projektové dokumentace a zmírnění požadavků podmiňujících účast ve výběrovém řízení na realizaci výše nadepsané veřejné zakázky. Změna se týká rovněž hodnoty veřejné zakázky a lhůty pro podání nabídek.

S odkazem na výše uvedené jsou účastníci řízení oprávněni vzít podané nabídky zpět a tyto podat v souladu se změněnou zadávací dokumentací.

V Ostravě dne 8.7.2019

Za VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

  
Mgr. Petr Psotka, advokát  
administrátor veřejné zakázky

