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VSEM DODAVATELUM

Ve [Zling | dne [4.6.2019

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE &. 3

Nazev vefejné zakazky: \Chovné zarizeni pro slony - zpracovani PD \
Ev. &islo vefejné zakazky: | Z2019-016293 |

Predmét vefejné zakdzky: | | stavebni prace | dodavky | sluzby

Druh zadavaciho Fizeni: ‘otevfené nadlimitni fizeni dle § 56 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek‘
Profil zadavatele ‘https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026 ‘
Elektronicky nastroj https://nen.nipez.cz/

zadavatele

Zadavateli byla doru€ena podle § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek Zadost o
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek poskytuje véem
dodavatelim toto vysvétleni k zadavacim podminkam:

Dotaz €. 1:

Zadavatel poskytl pouze tfi souctové ceny za tfi polozky bez uvedeni, jakym zplsobem k nim dospél. Z
pfedloZzeného neni zfejmy zpusob vypoctu inv. nakladd a neni tedy ani mozné provéfit spravnost tohoto
propoctu tak, abychom mohli garantovat dodrZeni takto stanovené vy$e IN. Znovu se tedy dotazujeme,
jakym zpusobem zadavatel stanovil vySi inv. naklad(l a zddame o dolozeni vypoctu v takové podrobnosti,
abychom tento vypocet mohli provéfit.

Odpoved €. 1 :

Zadavatel poskytuje vSem dodavatelim Orientaéni propocet stavby s ohledem na zpracovany stupen
projektové dokumentace (DUR). Stanoveny limit musi byt dodrzen, nebot’ jako pfispévkova organizace ma
zadavatel na projekt schvaleny investi¢ni prostfedky do stanovené vySe. DalSim pozadavkem zadavatele je
realizovat stavbu v nejhospodarnéj§im funkénim standardu. Zadavatel pfedpoklada, Zze dodavatelé budou
schopni navrhnout, co nejefektivnéjSi materialové a prvkové alternace, které povedou k dosazeni
pozadované ceny a kvality dila (stavby).

Dotaz €. 2:

Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje k dodrzeni pevné ceny za realizaci stavby. Kdy pfesné se bude
stavba realizovat? Jak mé zhotovitel garantovat cenu v pfipadé, Ze stavba bude realizovana pozdéji, nez
nyni pfedpoklada ?

Odpovéd €. 2 :

Limit za realizaci stavby je stanoveny pro rozpocCet projektanta. Termin realizace stavby zavisi na vysledku
zadavaciho Fizeni, zhotoveni projektové dokumentace a vysledku zadavaciho fizeni pro zhotoveni stavby.




Dotaz €. 3:

Chéapeme dobfe vysvétleni a Upravu smluvnich podminek tak, Zze zadavatel ma oSetfena autorska prava a
pro zhotovitele tedy neplyne zadny finanéni zavazek k pavodnimu autorovi?

Odpovéd €. 3 :

Ano, ma zadavatel autorska prava viéi zpracovateli dokumentace pro Gzemni rozhodnuti o$etfena. Zadny
finanéni zavazek zadavatel ani budouci zhotovitel projektové dokumentace nemaji.

Vysvétleni zadavaci dokumentace bylo uvefejnéno na profilu zadavatele a zaroven v elektronickém nastroji
zadavatele dne 4.6.2019.

Priloha:
Orientacni naklady stavby

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.0.
povéren vykonem zadavat. ¢innosti
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