



Smlouva o dílo č. 20200515

uzavřená podle § 2586 a násl. násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
IČ: 00284220
DIČ: CZ00284220
Zastoupené: Ing. Irenou Brabcovou, starostkou města
Ve věcech technických: Ing. Monikou Chrástovou – MěÚ Napajedla, odbor Investic a rozvoje
Kontakt: chrastova@napajedla.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Napajedla
Číslo účtu: 27-1409287339/0800

(dále jen „objednatel“)

a

VOPS s.r.o.

č.p. 85, 756 12 Lačnov
IČ: 47678224:
DIČ: CZ47678224
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4217,
osoba oprávněná k jednání Zbyněk Vlček - jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 16906851/0100
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevíly vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební realizaci objektu:

I. Etapa - rekonstrukce chodníku Napajedla - Lány

kat. území Napajedla, p.č. 2153/6, od č.p. 588 po č.p. 570 v rozsahu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást

II. Etapa - Rekonstrukce chodníku Napajedla – Lány

Kat.území Napajedla, p.č. 2153/6, od č.p. 570 po č.p. 723 v rozsahu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást
(dále jen „dílo“)

Dílo bude provedeno tak, že tvar, rozměry chodníku i výškové uložení budou provedeny dle původního chodníku.

Chodník bude rekonstruován v koordinaci s rekonstrukcí plynofikace ulice Lány. Bylo přihlédnuto k pracím, které jsou provedeny v rámci rekonstrukce plynovodu a rozpočet byl přizpůsoben a doplněn materiálem a pracemi, které jsou nezbytné pro rekonstrukci chodníku. Z důvodu umístění mechanizace a staveniště v rámci akce s názvem Reko MS Napajedla - Lány a

sjednání chodníku a zajištění bezpečnosti chodců v celé trase v jednotné dlažbě a obrub, bylo přistoupeno k nacenění a zrealizování II. etapy od č.p. 570 po č.p. 723.

2. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s platnými ČSN (zejména dle ČSN 732400, 730210-2, 739001) a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude předloženo prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými technickými, hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy.
3. Dílo bude provedeno v souladu s objednatelům odsouhlasenou projektovou dokumentací, případně s dohodnutými změnami a nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jej ztěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla.
4. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s podmínkami danými předaným stavebním povolením a při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné ČSN vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo nebo jeho části provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel řádně provedené dílo převezme a zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.
6. Pro potřeby kolaudačního řízení vystaví zhotovitel objednateli prohlášení o kvalitě k materiálům použitým při výstavbě a revizní zprávy.

III. Termín realizace

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 2 měsíců od podpisu této smlouvy.
2. Termín zhotovení se prodlužuje, pokud je výsledný objem prací větší než předpokládaný. Čas prodloužení je určen dohodou smluvních stran na základě dodatku k této smlouvě. Pokud k takové dohodě nedojde, určí se doba prodloužení dle platných normohodin prováděných víceprací.
3. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky na dílo po dobu 5 let od předání díla.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena díla činí: 537 108,- Kč + DPH.
2. Cena je určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy o dílo jako její nedílná součást.
4. Cenu zhotovitel objednateli fakturuje po dokončení a předání díla. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele prokazatelně 3 pracovní dny před navrhovaným datem předání díla. Objednatel dílo převezme, bude-li vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užití díla. O předání bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Faktura ve formě daňového dokladu bude doložena soupisem provedených prací odsouhlaseným objednatel. Zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele u KB, č.ú.: 16906851/0100
5. Splatnost faktury je 14 dnů od vystavení. Z faktury bude odečteno zádržné ve výši 5% z celkové ceny. Zádržné bude objednatel zhotoviteli zaplacen do sedmi dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a závad vyznačených v zápise o předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny díla, objeví-li se při jeho provádění potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatel projednána a odsouhlasena. Ten samý případ nastává pro činnosti dodatečně objednané objednatel. Tyto činnosti budou kalkulovány podle aktuálních ceníků RTS. V případě, že daná položka v ceníku nebude, tak dojde v případě stavebních prací k vyúčtování v sazbě ve výši 310,- Kč / hod + DPH plus cena materiálu. U prací, které nejsou stavební, bude cena určena dohodou smluvních stran. Každá úprava ceny musí být sjednána formou dodatku k této smlouvě.

8. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny dle bodu 8, jestliže neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 dnů poté, kdy se ukázalo, že k překročení ceny má dojít.
9. V případě prodlení s předáním díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě objednatele. Do doby realizace díla nebudou započítány dny, kdy s ohledem na vyšší moc nebude možná realizace prací. Zhotovitel má právo o tento počet dnů odložit termín odevzdání díla, aniž by objednatel měl nárok na snížení ceny díla.
11. V případě prodlení s úhradou faktur, zvyšuje se sjednaná úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do termínu dokončení stavby. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal.
3. Zhotovitel díla nemůže pověřit zhotovením jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako kdyby dílo prováděl sám.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé špatným prováděním.
5. Do termínu předpokládaného zahájení prací je objednatel povinen zajistit stavební povolení, případně ohlášení stavebních prací na příslušném stavebním úřadu.
6. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
7. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit zhotovenou část díla plus 10% z celkové ceny díla. Tento součet nemůže překročit 100% celkové ceny díla.
8. Objednatel je povinen řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.
9. Objednatel předá staveniště do předpokládaného termínu zahájení prací a v takovém stavu, aby mohla realizace prací začít.

VI. Stanovení odpovědnosti, záruk a vlastnictví

1. Zhotovitel nenese zodpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy.
2. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel v technicky přiměřeně lhůtě stanovené objednatelem odstraní bezplatně existující vady. Pokud zhotovitel vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit jiným dodavatelem a zhotovitel je povinen uhradit 120% vzniklých nákladů. Cena určená novým dodavatelem musí odpovídat běžné ceně dané práce na daném místě. Uhrazením se rozumí připsání částky na účet objednatele. Smluvní strany se zavazují pro případ sporu o cenu obdobných prací prováděných v době realizace za obdobných podmínek, že v rámci smírného řešení požádají o odborné vyjádření soudního znalce z oboru stavebnictví. V případě, že nelze vadu odstranit, nebo ji lze odstranit pouze při vynaložení značné částky (v poměru k ceně díla) se smluvní strany dohodly na slevě ceny díla. Celková výše slevy bude stanovena v rámci smírného řešení dohodou stran na základě odborných posudků dvou soudních znalců, přičemž každá smluvní strana si vybere jednoho znalce.
3. Materiál na staveništi i materiál již zabudovaný do objektu je majetkem zhotovitele až do okamžiku jeho zaplacení objednatelem. Po uhrazení každé faktury se tedy stává majetkem objednatele zaplacená část stavby.
4. Nebezpečí škod na zhotovovaném předmětu díla nese do předání a převzetí zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla, existující v době jeho předání, za vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění trval.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Zaniká dohodou stran, splněním předmětu smlouvy nebo odstoupením dle příslušných ustanovení této smlouvy či zákona.
5. Pro zhotovitele i objednatele platí zákaz převodu práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy.
6. Seznam příloh:

DOLOŽKA: (dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích)

Tímto se osvědčuje uzavření smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích schváleno usnesením Rady města Napajedla č. 542/23/21/1//2020 dne 27.5.2020 a tím jsou splněny podmínky platnosti této smlouvy,

Příloha č. 1 – rozpočet rekonstrukce chodníku od č.p. 588 po č.p. 570


Příloha č. 2 – rozpočet rekonstrukce chodníku od č.p. 570 po č.p. 723


Ve Zlíně dne 8.6.2020
Napajedla

Objednatel:

Zhotovitel:




Ing. Irena Brabcová
Starostka města

VOPS s.r.o.
Lačnov 85, 756 12 Horní Lideč
IČ: 47678224, CZ47678224


Zbyněk Vlček – jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 202015 Rekonstrukce chodníků Napajedla

Objekt: 1 Rekonstrukce chodníků

Rozpočet: 1 Část od domu 570 po 723

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: VOPS s. r. o.

IČO: 47678224

85

DIČ: CZ47678224

75612

Lačnov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			282 560,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			282 560,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	282 560,06 CZK
Základní DPH	21 %	59 337,61 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

341 897,67 CZK

v Napajedlicích

dne

8.6.2020

VOPS s.r.o.

Lačnov 85, 756 12 Horní Lideč

IČ: 47678224, CZ47678224

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 273,86	19
5	Komunikace	HSV			230 286,20	81
Cena celkem					282 560,06	100

Položkový rozpočet

S:	202015	Rekonstrukce chodníků Napajedla
O:	1	Rekonstrukce chodníků
R:	1	Část od domu 570 po 723

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				52 273,86
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	216,00000	61,80	13 348,80
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	43,80000	191,50	8 387,70
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	43,80000	177,50	7 774,50
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	43,80000	265,00	11 607,00
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	78,84000	141,50	11 155,86
Díl: 5		Komunikace				230 286,20
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	219,00000	191,00	41 829,00
7	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	31,50000	483,00	15 214,50
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	187,50000	265,50	49 781,25
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	31,50000	279,50	8 804,25
10	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	64,80000	236,50	15 325,20
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	130,00000	225,50	29 315,00
12	59245262R	Dlažba BEST KARO barevná 20x20x8 povrch STANDARD	m2	31,50000	380,50	11 985,75
13	592452630R	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6 povrch STANDARD	m2	187,50000	309,50	58 031,25

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		202015	Rekonstrukce chodníků Napajedla
Objekt:		1	Rekonstrukce chodníků
Rozpočet:		1	Stavební a zemní práce
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		VOPS s. r. o.	IČO: 47678224
		85	DIČ: CZ47678224
		75612	Lačnov
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			254 547,93
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			254 547,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		254 547,93 CZK
Základní DPH	21 %		53 455,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			308 003,00 CZK
v <u>Napajedla</u> dne <u>8.6.2022</u>			
VOPS s.r.o.			
Lačnov 85, 756 12 Horní Lideč			
IČ: 47678224, CZ47678224			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 816,72	3
5	Komunikace	HSV			186 828,40	73
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			52 445,25	21
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 730,68	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 726,88	1
Cena celkem					254 547,93	100

Položkový rozpočet

S:	202015	Rekonstrukce chodníků Napajedla
O:	1	Rekonstrukce chodníků
R:	1	Stavební a zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 816,72
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	77,40000	61,80	4 783,32
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	43,00000	93,80	4 033,40
Díl: 5		Komunikace				186 828,40
3	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	96,00000	191,00	18 336,00
4	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	48,30000	483,00	23 328,90
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	90,00000	265,50	23 895,00
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	48,60000	279,50	13 583,70
7	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	32,00000	236,50	7 568,00
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	71,00000	225,50	16 010,50
9	592452620R	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8 povrch STANDARD	m2	48,60000	380,50	18 492,30
10	592452630R	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6 povrch STANDARD	m2	212,00000	309,50	65 614,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				52 445,25
11	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15 použití stávacích obrub	m	132,00000	249,00	32 868,00
12	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	6,93000	2 825,00	19 577,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 730,68
13	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	77,40000	48,20	3 730,68
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 726,88
14	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	3,40000	132,00	448,80
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,30000	227,00	976,10
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,20000	15,90	273,48
17	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	3,40000	302,50	1 028,50