



Příloha č.4 zadávacích podmínek – Návrh smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **OVPR 184/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Valašské Příkazy
se sídlem:	Valašské Příkazy 1, 756 12
IČO:	00304395
DIČ:	není plátce DPH
telefon:	+ 420 724 178 663
bankovní spojení:	0100
číslo účtu:	9925851
zastoupený:	Oldřiška Vaňková – starostka obce
oprávnění k jednání:	
- ve věcech smluvních:	Oldřiška Vaňková – starostka obce
- ve věcech technických:	Oldřiška Vaňková – starostka obce

Zhotovitel:	Václav Tománek
se sídlem:	Vysoké Pole 264, 763 25
IČO:	63393158
DIČ:	CZ7208064215
telefon:	+420 608 229 875
bankovní spojení:	0800
číslo účtu:	1160380043



oprávnění k jednání:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Článek II

Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
- 2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci zakázky s názvem „**REVITALIZACE ZELENĚ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH**“ (dále jen „*zakázka*“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
- 2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.

Článek III

Vymezení pojmů

- 3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací - dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek IV

Předmět díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.



- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s názvem „**REVITALIZACE ZELENĚ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH**“ (dále též jako „*dílo*“) za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky.
- 4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací z prosince 2019, kterou vypracoval projektant: Atelier König; Máchova 1068, Staré Město u Uherského Hradiště, pod názvem „**REVITALIZACE ZELENĚ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH**“, a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací – položkovým rozpočtem (dále jen „*položkový rozpočet*“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli předána jako podklad pro účast ve výběrovém řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.
- 4.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky.
- 4.5 Pro projekt „**REVITALIZACE ZELENĚ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH**“ (CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010492) byla předložena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
- 4.6 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelům předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny projektované celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.
- 4.7 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle Standardů AOPK ČR pro řez stromů a výsadby dřevin, platných technických norem, vyjádření veřejnoprávních orgánů, dále dle pokynů řídicího orgánu OPŽP a dle písemné dohody smluvních stran.
- 4.8 Dřevní hmota napadená houbovými chorobami či jinými mikroorganismy, dřevokazným hmyzem atd. bude přenesena na vhodnou lokalitu.
- 4.9 Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje k dodávce výsadbového materiálu z oblasti, která odpovídá klimatickým podmínkám v místě výsadby. Objednatel požaduje, aby výběr rostlinného materiálu probíhal za osobní účasti zástupce investora, proto je nezbytné oslovit investora, v dostatečném časovém předstihu, s návrhem termínu a místa pro daný výběr.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:
- právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie,
 - státními technickými normami k provádění díla,
 - projektovou dokumentací dle této smlouvy,
 - skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a rostlinného materiálu, které budou použity při akci, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě,
 - předložením dodacích listů k veškerému rostlinnému materiálu,
 - rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na provádění díla vztahují,
 - technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními výrobcí materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla,



- touto smlouvou.

Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.

4.11 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

4.12 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci průběhu realizace, kterou předá při závěrečném předání díla na CD spolu se stavebním deníkem. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

Článek V

Cena díla

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 456 845,69 Kč vč. DPH.

Cena díla	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Výsadba	302 037,92	63 427,96	365 465,88
1.rok následné péče	25 173,50	5 286,43	30 459,93
2.rok následné péče	25 173,50	5 286,43	30 459,93
3.rok následné péče	25 173,50	5 286,43	30 459,93
Cena díla celkem	377 558,42	79 287,27	456 845,69

5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací díla a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace či této smlouvy.

5.5 Cena díla bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa

5.6 Změna ceny díla je možná jestliže:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce);
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce);
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
- při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.



Článek VI

Termín a místo plnění

6.1 Termín zahájení prací:

Termín zahájení prací je stanoven na den převzetí ploch veřejné zeleně ze strany zhotovitele, nejpozději však 1.9.2020. Tímto dnem zahájí zhotovitel fyzickou realizaci prací dle projektové dokumentace.

Plnění prací bude zahájeno na základě předání staveniště vybranému dodavateli. Staveniště bude předáno nejpozději do 1.9.2020 za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace poskytovatelem dotace, pokud se zadavatel a vybraný dodavatel nedohodnou jinak (zadavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu předání staveniště v souvislosti s přidělením dotace poskytovatelem dotace). Pokud nebude staveniště vybranému dodavateli předáno ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka).

6.2 Termín dokončení prací - výsadba:

30.11.2020

Termín následné péče:

1.rok následné péče	1.1.2021 – 30.10.2021
2.rok následné péče	1.1.2022 - 30.10.2022
3.rok následné péče	1.1.2023 - 30.10.2023

Termín pro dokončení díla je sjednán s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

6.3 Objednatel je povinen předat plochy veřejné zeleně a zhotovitel je povinen převzít plochy veřejné zeleně nejpozději do 15 kalendářních dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště. O předání a převzetí předmětných ploch dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.

6.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.

6.5 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla oběma smluvními stranami.

6.6 Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla dokončit v termínech stanovených pro tyto části díla v harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy. Jakékoliv technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) schválené překročení dílčího termínu ze strany objednatele či samotné překročení některého dílčího termínu nemá, nebude-li písemně ujednáno jinak, žádný vliv na závaznost dalších dílčích termínů ani konečného termínu pro provedení celého díla.

6.7 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušování provádění díla na základě pokynu objednatele.

6.8 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za vyšší moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud nepříznivé počasí (např. dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení



- díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.
- 6.9 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do deníku realizace díla. Jestliže dílo nelze provést bez přerušování vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky realizace díla, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkami přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.
- 6.10 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.
- 6.11 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.
- 6.12 Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v k. ú. Valašské Příkazy, blíže definováno v projektové dokumentaci – 5 Soupis dotčených parcel a informace o pozemcích.

Článek VII

Kontrola provádění díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám (zejména technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 7.2 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 7.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.
- 7.4 Objednatel zajistí při realizaci díla výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatel.
- 7.5 Zhotovitel je povinen u všech částí díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí díla se provede záznam v deníku realizace díla.



Článek VIII

Předání a převzetí díla

- 8.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI, případně také autorským dozorem projektanta. Protokol o předání a převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 8.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
- 8.5 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI této smlouvy.
- 8.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál deníku realizace díla, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády, prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu, dokumentaci skutečného provedení díla, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.
- 8.9 Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení díla.

Článek IX

Plochy realizace díla

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli plochy veřejné zeleně ve stavu způsobilém k provádění prací v termínech dle čl. VI smlouvy.



- 9.2 Objednatel předá plochy veřejné zeleně zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd k předmětným plochám.
- 9.3 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající TDI. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedené od uživatele, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 9.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit plochy realizace díla, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění díla bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobců. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.
- 9.5 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci realizace díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu na plochy veřejné zeleně, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na místo realizace. Zhotovitel se rovněž seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.
- 9.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení z ploch veřejné zeleně, vyklidit a upravit je tak, jak určuje projekt díla. Pokud plochy v tomto termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku XIII této smlouvy, a to až do vyklizení ploch veřejné zeleně.

Článek X

Práva a povinnosti smluvních stran

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové výrobky a materiál, které jsou nové a nepoužité, jakož i vegetační prvky a sadební materiál, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 10.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.



- 10.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
- 10.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí ploch veřejné zeleně deník realizace díla. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na místě realizace díla. Do deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od realizační projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. Povinnost vést deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
- 10.6 Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace a dalších poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, odpovídá však, jako by plnil sám.
- 10.7 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 10.8 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 10.9 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.
- 10.10 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 10.11 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy.
- 10.12 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo realizace díla a znemožnit přístup na místo realizace díla neoprávněným osobám.
- 10.13 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty>.
- 10.14 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.
- 10.15 Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušné povolení k realizaci díla, a to nejpozději ke dni předání ploch veřejné zeleně.



Článek XI

Záruka

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na odpovědnost za vady po dobu **36 měsíců** ode dne konečného a bezvadného předání díla a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 11.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smlouvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu.
- 11.3 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady, a to takové, u které má objednatel práva z vadného plnění.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 11.5 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 11.6 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.

Článek XII

Platební podmínky

- 12.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 12.2 Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce. Celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně a řádně provedených a oceněných prací, který bude písemně odsouhlasen zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím TDI do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele a který bude součástí daňového dokladu (faktury); bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
- 12.3 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“, který bude, spolu se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení díla bez vad a nedodělků, tvořit její přílohu. Konečný daňový doklad (faktura) bude obsahovat přílohu s rekapitulací všech dosud vystavených faktur a jejich úhrad.
- 12.4 Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.
- 12.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Na daňovém dokladu bude dále uveden text:
 - název projektu: **„REVITALIZACE ZELENĚ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH“**
 - číslo projektu: **„CZ.05.4.27/0.0/0.0/18 128/0010492“**
- 12.6 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na



základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

- 12.7 Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- 12.8 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.
- 12.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit je a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu v deníku realizace díla a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.
- 12.10 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 12.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek objednatele na snížení rozsahu díla.
- 12.12 Ohledně případných víceprací jdoucích nad rámec této smlouvy se smluvní strany dohodly tak, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné aktuální cenové soustavě ÚRS, příp. dle cen obvyklých v místě a čase realizace díla. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.
- 12.13 Platby budou probíhat výhradně v české měně.
- 12.14 DPH nebude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.

Článek XIII

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokutu/y (a zhotovitel je povinen smluvní pokutu/y uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy:
 - a) Za prodlení s termínem převzetí místa plnění dle článku VI, odst. 6.3 této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
 - b) Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla dle článku VI, odst. 6.1 této smlouvy o dílo, a to **2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.



- c) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VI, odst. 6.2 této smlouvy, a to ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
- d) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **2 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- e) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **1 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- f) Za nedodržování předpisů BOZP následovně:
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nepoužívání ochranné přilby při provádění prací, při kterých hrozí pád předmětu nebo osoby | 1 000,- Kč/osoba |
| Nepoužívání výstražné vesty | 500,- Kč/osoba |
| Nepoužívání ochranné pracovní obuvi | 1 000,- Kč/osoba |
| Porušení právních předpisů vyplývajících ze zákoníku práce 262/2005, 362/2007 | 5 000,- Kč/přestupek |
| Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006 | 8 000,- Kč/přestupek |
| Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 362/2005 | 10 000,- Kč/přestupek |
| Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 101/2005 | 5 000,- Kč/přestupek |
- V případě vážného porušení BOZP na staveništi je koordinátor BOZP oprávněn zastavit stavbu.
- g) Za porušení podmínek stanovených v rámci povolení vztahujícího se k provádění díla, stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a to **50 000,- Kč** za každý přestupek.
- h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé podstatné porušení této smlouvy, které není upraveno jinou smluvní pokutou dle čl. XIII. této smlouvy.
- i) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele za nevyklizení ploch veřejné zeleně ve sjednaném termínu dle této smlouvy, nejvýše však **50 000,- Kč**.
- 13.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.
- 13.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.4 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.



- 13.5 Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami dotace, která byla poskytnuta objednateli na částečné financování ceny díla a zavazuje se nad rámec smluvní pokuty uhradit objednateli veškerou náhradu škody, která bude objednateli způsobena tím, že dojde k porušení podmínek dotace z důvodu, který má původ v činnosti nebo prodlení či porušení povinnosti ze strany zhotovitele nebo je jinak způsoben zhotovitelem.
- 13.6 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.
- 13.7 Objednatel je oprávněn za jakoukoliv smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok dle této smlouvy, oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, popř. bankovní záruku za odpovědnost za vady v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.

Článek XIV

Změna smlouvy

- 14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují. S ohledem na povinnost schvalovat veškeré podstatné změny smlouvy (zejména rozsah plnění a cena apod.) zastupitelstvem obce Valašské Příkazy bere na vědomí zhotovitel povinnost předkládat takové návrhy na dodatky s dostatečným časovým předstihem a řádným zdůvodněním.
- 14.2 Dodatky se pořadově číslují.

Článek XV

Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- 15.3 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
- 15.4 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy, je na základě dohody smluvních stran zhotovitel povinen uhradit objednateli újmu, která mu v přímé i nepřímé souvislosti s porušením smluvní povinnosti zhotovitele (vedoucí k odstoupení objednatele od této smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmou, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající v potřebě vynaložení dalších/nových nákladů na provedení nového výběrového řízení, administrativních nákladů s tím spojených, nákladů na služby externích poradenských firem apod. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmou, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající ve ztrátě možnosti objednatele čerpat finanční prostředky z prostředků Operačního programu Životní prostředí, přičemž celkový



objem těchto prostředků, které objednatel nebude moci vyčerpat, se považuje za újmu na straně objednatele, která je pro zhotovitele zcela předvídatelná a bere na vědomí skutečnost, že i takovou újmu je případně povinen objednateli v plném rozsahu uhradit. Ujednání stran této smlouvy o smluvních pokutách nejsou tímto ustanovením dotčena.

- 15.5 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli bezvadnou část díla, zhotovenou jím do objednatele odstoupení od této smlouvy. Na zaplacení vadné části díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách díla a nárocích objednatele z vad díla.

Článek XVI

Nebezpečí škody

- 16.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání ploch veřejné zeleně objednatelem a převzetím ploch veřejné zeleně zhotovitelem nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na plochách veřejné zeleně.
- 16.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení ploch veřejné zeleně zhotovitelem.
- 16.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla má objednatel, a to od okamžiku jejich zpracování do díla.

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zakázka bude realizována pouze v případě, že objednatel obdrží dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.
- 17.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
- 17.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 17.5 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.6 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 17.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovně vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

17.10 Doložka podle ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Schváleno Zastupitelstvem obce Valašské Příkazy dne 29.6.2020 usnesením č. 15.2.20

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Seznam subdodavatelů
3. Časový harmonogram postupu prací (*doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy*)

Za objednatele

Za zhotovitele

Ve Valašských Příkazech,

Ve Vysokém Poli,

dne 30.6.2020

dne 30.6.2020



Oldřiška Vaňková

starosta obce Valašské Příkazy

Václav Tománek
ZAHRADNICKÉ A KAMENICKÉ PRÁCE
Vysoké Pole 264, 763 25 Újezd
IČ: 63393153 DIČ CZ7208064215
www.zahrada.tomanek.com. mob: 608229875

Václav Tománek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVPR 104/2020

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

REVITALIZACE ZELENĚ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI

ROZPOČET

Investor:
Obec Valašské Příkazy

Projektant:
Atelier König
Máchova 1068, Staré Město u UH

Datum:
2019



paré:

Václav Tománek
ZAHRADNICKÉ A KAMENICKÉ PRÁCE
Vysoké Pole 164, 763 25 Újezd
IČ: 63393158 / DIČ: CZ7208064215
www.zahrada-tomanek.com, mob: 608229875

REVITALIZACE ZELENĚ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH
ČÁST A
SADOVNICKÉ ÚPRAVY

výsadba keř kontejnerovaný 40 - 60 cm	jednotka	agregovaná položka dle NOO	cena dle projektu
výsadba keř kontejnerovaný nad 100 cm	ks	260,00 Kč	222,78 Kč
výsadba alejový strom ok12-14	ks	460,00 Kč	236,75 Kč
rozvojová péče keře 1 rok	ks	4 000,00 Kč	3 902,50 Kč
rozvojová péče alejové stromy 1 rok	ks	115,00 Kč	59,80 Kč
	ks	250,00 Kč	224,00 Kč

VÝSADBA KEŘŮ:

LISTNATÉ KEŘE (40-60 cm) :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	velk. kat.	cena/ks*	celkem*
K1	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	bobkoviseň	stálezelený	6	40-60 prostokořenný	380	2 280,00 Kč
K2	Hydrangea arborescens 'Annabelle'	hortenzie	bílý květ	6	40-60 prostokořenný	320	1 920,00 Kč
K3	Spiraea japonica 'Little Princess'	tavolník	růžový květ	316	40-60 prostokořenný	45	14 220,00 Kč
CELKEM :				328			18 420,00 Kč

LISTNATÉ KEŘE (nad 100 cm) :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	velk. kat.	cena/ks*	celkem*
K4	Rosa 'KNIRPS'	růže	růžový květ	35	ZB, výška nasazení korunky 100 cm, celková výška 130 cm		2 975,00 Kč
CELKEM :				35		85,00	2 975,00 Kč

VÝSADBA KEŘŮ (40-60cm) :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vyčtyčení keřů	ks	328	10	3280,00
2	183 40-3131	obdělání půdy rytím hl. do 20 cm, rovina	m2	67,5	58	3 915 Kč
3	182 00-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina	m2	67,5	65	4 388 Kč
4	183 10-1113	hloubení jam bez výměny půdy do 0,05m3	ks	328	41	13 448 Kč
5	184 10-2111	výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím do 200 mm	ks	328	35	11 480 Kč
6	-	hnojení tabletovým hnojivem (1 rostlina - 2 ks)	ks	328	6	1 968 Kč
7	184 92-1093	mulčování rostlin	m2	67,5	96	6 480 Kč
8	185 85-1121	dřevoz vody pro zálitku do 1000 m (1x 0,01m3/m2)	m3	0,675	375	253,13
9	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,01t/m2)	t	0,675	500	338 Kč
CELKEM :						45 549,13 Kč

POMOCNÝ MATERIÁL (KEŘE 40-60 cm) :

číslo	název	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem

1	tabletové hnojivo (keře/žks)	ks	656	4	2 624,00 Kč
2	mulčovací kůra	m ³	6,75	960	6 480,00 Kč
CELKEM POMOČNÝ MATERIÁL :					9 104,00 Kč

VÝSADBA RŮŽÍ :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vyrýčení keřů	ks	35	10	350,00
2	183 10-1113	hloubení jam bez výměny půdy do 0,05m ³	ks	35	61	2 135 Kč
3	184 10-2112	výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím do 300 mm	ks	35	45	1 575 Kč
4	-	hnojení tabletovým hnojivem (1 rostlina - 2 ks)	ks	35	6	210 Kč
5	185 85-1121	dovoz vody pro závlaku do 1000 m (1x 0,01m ³ /m ²)	m ³	0,35	375	131,25
6	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,01t/m ²)	t	0,35	1000	350 Kč
CELKEM :					4 751,25 Kč	

POMOČNÝ MATERIÁL (třeše):

číslo	název	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	tabletové hnojivo (třeše/žks)	ks	70	8	560,00 Kč
CELKEM POMOČNÝ MATERIÁL :					560,00 Kč

CENA ZA RŮŽE CELKEM

CENA ZA KERE CELKEM

CENA VÝSADBA CELKEM

8 286,25 Kč
73 073,13 Kč
81 359,38 Kč

VÝSADBA STROMŮ :

LISTNATÉ STROMY :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	velk. kat.	cena/ks*	celkem*
1	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	listnatý strom	2	ok 12/14ZB	2350	4 700,00 Kč
2	Prunus avium „Plena“	třešeň	květ	4	ok 12/14ZB	2250	9 000,00 Kč
3	Pyrus communis 'Beech Hill'	okrasná hrůšeň	bílý květ	7	ok 12/14ZB	2150	15 050,00 Kč
CELKEM :				13			28 750,00 Kč

VÝSADBA STROMŮ S BALEM :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vyrýčení stromů	ks	13	25	325,00

2	183 10-1121	hloubení jam pro stromy bez výměny půdy přes 0,4m3 do 1m3	ks	13	150	1950
3	184 10-2114	výsadba dřevin s bařem v rovině s bařem do 0,5 m, se zařitím	ks	13	50	650
4	-	hnojení tabletovým hnojivem (1 rostlina - 3 ks)	ks	13	4	52
5	184 21-5133	kolvení dřevin 3 křily do 3m	ks	13	100	1300
6	184 50-1121	zhotovení obalu kmene z july	ks	13	75	975
7	184 21-5412	zhotovení zavlařové mřsy v solitěních dřevin o prům. mřsy 0,5-1m	ks	13	75	975
8	184 91-1421	mulčování vysazených rostlin mulč,křrou	m2	5	960	4800
9	185 85-1121	dozov vody pro zářivku do 1000 m (1x 0,01m3/m2)	m3	0,13	250	32,50
10	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,15t/ks)	t	1,95	300	585
CELKEM :						11 644,50 Kč

POMOCNÝ MATERIÁL (STROMY) :

číslo	název	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	tabletové hnojivo (stromy/3ks)	ks	39	6	234,00
2	křily (trězovaný, prům. 6 cm, 2,5m), 3 ks/strom s bařem	ks	39	90	3510,00
3	přřky (prům. 8cm, délka 60cm), 3 ks/strom s bařem	ks	39	70	2730,00
4	úvazky (strom 1m/ks), strom s bařem	m	1	60	30,00
5	juta (říře 20cm, baleno po 50bm, 10stromů/bal)	ks	0,5	180	90,00
6	mulčovací křra	m3	4	960	3744,00
CELKEM POMOCNÝ MATERIÁL :					10 338,00 Kč

CENA ZA STROMY CELKEM

50 732,50 Kč

ROZVOJOVÁ PĚČE - STROMY

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	zářivka vč. dopravy a ceny vody - 8x ročně 0,03m3	ks	13	55	715,00
2	-	výchovný řez, odstranění oprostlu kmene	ks	13	45	585,00
3	-	kontrola, doplnění nebo odstranění kolvičích a ochranných prvků, vč.materiálu	ks	13	25	325,00
4	-	hnojení, vč.ceny hnojiva	ks	13	4	52,00
5	-	odplevelování	ks	13	21	273,00
6	-	doplnění mulče, vč.ceny mulče	ks	13	74	962,00
celkem za rozvojovou pĚči za stromy/rok :						2 912,00 Kč

ROZVOJOVÁ PĚČE - KERĚ

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	zářivka vč. Dopravy a ceny vody - 6x ročně 0,01 m3	ks	363	10	3 630,00

2	-	hnojení, vč.ceny hnojiva	ks	363	8	2 904,00
3	-	odplevelování	m2	67,5	95	6 412,50
4	-	doplňení mulče, vč.ceny mulče (20%plochy)	m2	13,5	380	5 130,00
celkem za rozvojovou péči za keře/rok :						18 076,50 Kč
celkem za rozvojovou péči / rok						20 988,50 Kč
celkem za rozvojovou péči / 3 roky						62 965,50 Kč

VÝSADBA CIBULOVIN :

ROSTLINNÝ MATERIÁL - CIBULOVINY:

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	velik. kat.	cena/ks*	celkem*
C1	Narcissus 'Dutch Master'	narcis	žlutá	700	cibule	10	7 000,00 Kč
C2	Crocus 'GOLDLOCK'	šafrán	žlutá	700	cibule	8	5 600,00 Kč
C3	Crocus 'GRAND MAITRE'	šafrán	tmavě fialová	700	cibule	8	5 600,00 Kč
CELKEM :				2100			18 200,00 Kč

VÝSADBA CIBULOVIN :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vyčlenění cibulnatých rostlin	ks	2100	0,5	1050
2	183 10-1111	hloubení jam pro rostliny bez výměny půdy do 0,01 m3	ks	2100	2	4200
3	183 21-1313	výsadba cibulí	ks	2100	2,5	5250
CELKEM :						10 500,00 Kč
Celkem výsadba cibulovin:						28 700,00 Kč

CELKOVÉ NAKLADY (ČÁST 'A'):

dřeviny

Rostlinný materiál	50 145,00 Kč
Práce	61 944,88 Kč
Rozvojová péče	62 965,50 Kč
Pomocný materiál	20 002,00 Kč
CELKEM bez DPH :	195 057,38 Kč
DPH 21%	40 962,05 Kč
CELKEM :	236 019,42 Kč

cibulnaté rostliny

Rostlinný materiál	18 200,00 Kč
Práce	10 500,00 Kč
CELKEM bez DPH :	28 700 Kč
DPH 21%	6 027 Kč
CELKEM :	34 727,00 Kč

REVITALIZACE ZELENĚ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH
ČÁST B
SADOVNICKÉ ÚPRAVY

	jednotka	agregovaná položka dle NOO	cena dle projektu
výsadba keří kontejnerovaný 40 - 60 cm	ks	260	257,28 Kč
výsadba alejový strom ok12-14	ks	4000	3 541,93 Kč
rozvojová péče keře 1 rok	ks	115	106,13 Kč
rozvojová péče alejové stromy 1 rok	ks	250	234,00 Kč

VÝSADBA KEŘŮ:

LISTNATÉ KEŘE (40-60 cm) :

P.č.	taxon	český	efekt	poč. ks	velk. kat.	cena/ks*	celkem*
K5	Cornus sanguinea 'Midwinter fire'	svída	oranžové větve	13	40-60 kontejnerovaný	85	1 105,00 Kč
K6	Syringa meyeri 'Palibin'	šerák	růžový květ	11	40-60 kontejnerovaný	90	990,00 Kč
CELKEM :				24			2 095,00 Kč

VÝSADBA KEŘŮ (40-60 cm) :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vyrýčení keřů	ks	24	10	240,00
2	183 40-3131	obdělání půdy rytím hl. do 20 cm, rovina	m2	23,5	15	353 Kč
3	182 00-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina	m2	23,5	8	188 Kč
4	183 10-1113	hloubení jam bez výměny půdy do 0,05m3	ks	24	12	288 Kč
5	184 10-2111	výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím do 200 mm	ks	24	7	168 Kč
6	-	hnojení tabletovým hnojivem (1 rostlina - 2 ks)	ks	24	4	96 Kč
7	184 92-1093	mulčování rostlin	m2	23,5	15	353 Kč
8	185 85-1121	dovoz vody pro závlaku do 1000 m (1x 0,01m3/m2)	m3	0,235	273	64,16
9	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnícké úpravy do 5000 m vodorovně (0,01t/m2)	t	0,235	500	118 Kč
CELKEM :						1 866,66 Kč

POMOCNÝ MATERIÁL (KEŘE 40-60 cm) :

číslo	název	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	tabletové hnojivo (keře/žks)	ks	48	4	192,00 Kč
2	mulčovací křída	m3	2,35	860	2 021,00 Kč
CELKEM POMOCNÝ MATERIÁL :					2 213,00 Kč

CENA ZA KEŘE CELKEM

6 174,66 Kč

VÝSADBA STROMŮ:

LISTNATÉ STROMY :

P.č.	taxon	český	efekt	poč. ks	velk. kat.	cena/ks*	celkem*
4	Acer platanoides	javor mlčč	listnatý strom	4	ok 12/14ZB	1890	7 560,00 Kč
5	Prunus domestica „Durancië“	švestka	plod	3	ok 12/14ZB	690	2 070,00 Kč
CELKEM :				7			9 630,00 Kč

VÝSADBA STROMŮ S BALEM, rovina :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vyčizení stromů	ks	7	25	175,00
2	183-10-1121	hloubení jam pro stromy bez výměny půdy přes 0,4m3 do 1m3	ks	7	250	1750
3	184-10-2114	výsadba dřevin s ballem v rovině s ballem do 0,5 m, se zalitím	ks	7	200	1400
4	-	hnojení tabletovým hnojivem (1 rostlina - 3 ks)	ks	7	6	42
5	184-21-5133	kotvení dřevin 3 křídly do 3m	ks	7	100	700
6	184-50-1121	zhotovení obalu kmenů z july	ks	7	75	525
7	184-21-5412	zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o prům. mísy 0,5-1m	ks	7	75	525
8	184-91-1421	mulčování vysazených rostlin mulč kůrou	m2	5	960	4800
9	185-85-1121	dovoz vody pro závlahu do 1000 m (1x 0,01m3/m2)	m3	0,07	250	17,50
10	998-23-1311	přesun hmot pro sadovnícké úpravy do 5000 m vodorovně (0,15t/ks)	t	1,05	500	525
CELKEM :						10 459,50 Kč

POMOCNÝ MATERIÁL (STROMY) :

číslo	název	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	tabletové hnojivo (stromy/3ks)	ks	21	6	126,00
2	křídly (trézované, prům. 6 cm, 2,5m), 3 ks/strom s ballem	ks	21	90	1890,00
3	příčky (prům. 8cm, délka 60cm), 3 ks/strom s ballem	ks	21	70	1470,00
4	úvazky (strom 1m/ks), strom s ballem	m	7	60	420,00
5	júta (šíře 20cm, baleno po 50hm, 10stromů/bal)	ks	0,7	180	126,00
6	mulčovací kůra	m3	0,7	960	672,00
CELKEM POMOCNÝ MATERIÁL :					4 704,00 Kč

CENA ZA STROMY CELKEM

24 793,50 Kč

ROZVOJOVÁ PÉČE - STROMY

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	závluka vč. dopravy a ceny vody - 8x ročně 0,03m3	ks	7	50	350,00
2	-	výchovný řez	ks	7	50	350,00
3	-	kontrola, doplnění nebo odstranění kotvičích a ochranných prvků, vč.materiálu	ks	7	26	182,00
4	-	hnojení, vč.ceny hnojiva	ks	7	7	49,00
5	-	odplevelování	ks	7	21	147,00
6	-	doplnění mulče, vč.ceny mulče	ks	7	80	560,00
celkem za rozvojovou péči za solitérní a ovocné stromy/rok :						1 638,00 Kč

ROZVOJOVÁ PÉČE - KEŘE

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	závluka vč. dopravy vody - 6x ročně 0,01 m3	ks	24	10	240,00
2	-	hnojení, vč.ceny hnojiva	ks	24	8	192,00
3	-	odplevelování	m2	23,5	50	1 175,00
4	-	doplnění mulče, vč.ceny mulče (20%plochy)	m2	4,7	200	940,00
celkem za rozvojovou péči za keře/rok :						2 547,00 Kč
celkem za rozvojovou péči / rok						4 185,00 Kč
celkem za rozvojovou péči / 3 roky						12 555,00 Kč

VÝSADBA CIBULOVIN:

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	velk. kat.	cena/ks*	celkem*
1	Narcissus 'Dutch Master'	narcis	žlutá	200	čibule	8	1 600,00 Kč
2	Crocus 'GOLDLOCK'	kokkus	žlutá	200	čibule	6	1 200,00 Kč
3	Crocus 'GRAND MAITRE'	kokkus	tmavě fialová	200	čibule	6	1 200,00 Kč
CELKEM :				600			4 000,00 Kč

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vyčlenění cibulnatých rostlin	ks	600	0,5	300
2	183 10-1111	hloubení jam pro rostliny bez výměny pídky do 0,01 m3 (narcisy, kokusy)	ks	600	2	1200
3	183 21-1313	výsadba cibulí (narcisy, kokusy)	ks	600	2,5	1500
CELKEM PRÁCE :						3 000,00 Kč
Celkem výsadba cibulovin:						7 000,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY (ČÁST 'B') :

dřeviny	
Rostlinný materiál	11 725,00 Kč
Práce	12 326,16 Kč
Rozvoňová péče	12 555,00 Kč
Pomocný materiál	6 917,00 Kč
CELKEM bez DPH :	43 523,16 Kč
DPH 21%	9 140 Kč
CELKEM :	52 663,02 Kč

cibulnaté rostliny	
Rostlinný materiál	4 000,00 Kč
Práce	3 000,00 Kč
CELKEM bez DPH :	7 000 Kč
DPH 21%	1 470 Kč
CELKEM :	8 470,00 Kč

REVITALIZACE ZELENÉ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH

ČÁST A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost	Dem. hmotnost	Dem. ceník	Gen. soustava	Cenová úroveň
DH:	1	Zemní práce	m ³	2.21000	0,00	1 060,80	480,00	1 060,80	360,00	663,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 19/I	RTS 19/I
	1	Odpadkový a potrubňový odpad z hmotné třídy 100 do 1 000 mm s příložným výstupkem na vzdálenost do 3 m nebo s náběžným na dopravu prostředek.			0,00														
		měrný počet: 794*0,31				97,96000													

DH:	2	Komunikace	m ²	7,10000	0,00	3 375,27	150,00	1 065,00	200,00	1 420,00	21,00	0,00	0,32	2,29	0,00	0,00	822-1	RTS 19/I	RTS 19/I
		Podkladové kryt z kamenné hrubé drsné dlažby po zhrubnutí 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhrubnutím																	
		měrný počet: 316				794,00000													

DH:	3	Doplňující práce na komunikaci	m ²	14,20000	0,00	150,00	210,00	200,00	2 840,00	21,00	0,00	0,15	2,15	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 19/I	RTS 19/I
		Podkladové kryt z mechanicky zpevněného kamenná (MZN) frakce 0-4 mm dlažba po zhrubnutí 60 mm frakce 8-32 mm, 4-8 mm																	
		měrný počet: 316*2				1 598,00000													

DH:	4	Doplňující práce na komunikaci	m ²	7,10000	0,00	25,39	180,27	12,01	65,27	21,00	0,00	0,09	0,57	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 19/I	RTS 19/I
		Mákový kryt z mechanicky zpevněného kamenná (MZN) frakce 0-4 mm dlažba po zhrubnutí 40 mm																	
		měrný počet: 316*2				904,87000													

DH:	5	Doplňující práce na komunikaci	kus	12,50000	0,00	115,00	1 437,50	200,00	2 500,00	21,00	0,00	0,04	0,45	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 19/I	RTS 19/I
		odpadkový a potrubňový odpad z hmotné třídy 100 do 1 000 mm, s = 80,0 mm, h = 200,0 mm, barva šedá																	
		měrný počet: 797*1,01				904,87000													

DH:	6	Sažení písku	m ³	3,50000	0,00	100,00	350,00	200,00	700,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 19/I	RTS 19/I
		Sažení písku do vrstvy tloušťky 200 mm																	

ZPEVNĚNÉ PLOCHY CELKEM 14 431,84

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

	soubor	soubor/cena
Vybudování zařízení staveniště		1 500,00
náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště:		
zařízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování:	1	
případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území:		
pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení :		
staveniště včetně oplocení : 1		
Provoz zařízení staveniště		1 000,00
náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie:		
spotřebovane dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady:	1	
na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutinu:		
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií : 1		
včetně nákladů na zábor veřejného prostoru:		
Odstranění zařízení staveniště		800,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich:		
odvoz: Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění:	1	
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště :		
provázováno : 1		
Ztižené výrobní podmínky související s umístěním stavby	1	800,00
Provozní a dopravní omezení	1	600,00
Kompletační činnost	1	400,00
Koordinace stavebních prací generálním dodavatelem stavby : 1		
Geodetické práce (vytyčení stavby polohopisné)	1	5 500,00
Vypracování PD skutečného provedení stavby	1	1 000,00
CELKEM VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY bez dph		11 600,00
dph		2436
CELKEM VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY vč. dph		14 036,00

REVITALIZACE ZELENĚ VE VALAŠSKÝCH PŘÍKAZECH
CELKOVÉ NÁKLADY :

způsobilé výdaje

opatření :	cena :
celkem výsadby dřevin bez dph :	238 580,53 Kč
dph	50 101,91 Kč
celkem výsadby dřevin vč. dph:	288 682,44 Kč
cibulínaté - 20% z výs. dřevin vč.dph	43 197,00 Kč
realizace zeleně vč. dph	331 879,44 Kč
zp. plochy-10% z real.zeleně	33 187,94 Kč
mobiliář -do 20% z real.zeleně	33 880,00 Kč

základní rozpočtové náklady	398 947,39 Kč
VRN (do 3% ze ZRN)	11 968,40 Kč
Přímé realizační výdaje vč. dph	410 915,79 Kč

celkem s DPH
DPH
celkem bez DPH

456 845,69 Kč
79 287,27
377 558,42 Kč

nezpůsobilé výdaje

opatření :	cena :
celkem výsadby cibulovin bez dph	35 700,00 Kč
dph	7 497,00 Kč
celkem výsadby cibulovin vč. dph	43 197,00 Kč
celkem zp. plochy bez dph	63 677,89 Kč
dph	13 372,36 Kč
celkem zp. plochy vč.dph	77 050,25 Kč
celkem mobiliář bez dph	28 000,00 Kč
dph	5 880,00 Kč
celkem mobiliář vč. dph	33 880,00 Kč

výs.cibulovin - nezpůsobilé	0,00 Kč
zp. plochy - nezpůsobilé	43 862,30 Kč
mobiliář - nezpůsobilé	0,00 Kč
VRN	2 067,60 Kč
celkem nezpůsobilé výdaje vč.dph	45 929,90 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVPR 184/2020

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

dodavatel rostlinného materiálu:

Horákovy Školky

Za Dráhou 955, 768 61 Bystřice Pod Hostýnem

IČ: 65831209

DIČ: CZ6605150079

Bc. Tomáš Pečínka

Dolany 54, 783 16

IČ: 72089164

DIČ: CZ7607315364

Václav Tománek
ZAHRADNICKÉ A KAMENICKÉ PRÁCE
Vysoké Pole 284, 763 25 Újezd
IČ: 63393156 DIČ: CZ7208064215
www.zahrada-tomanek.cz.mob: 608229875

Václav Tománek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. OVPR 184/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Termín stavebních prací a výsadeb:

- Budování zpevněných ploch a instalace mobiliáře: 1.9.2020-30.11.2020
- Výsadba stromů a keřů: 1.10.2020-30.11.2020
- Výsadba cibulovin: 1.10.2020-30.11.2020

Harmonogram následné péče:

- 1.rok následné péče: 1.1.2021- 30.10.2021
- 2.rok následné péče: 1.1.2022- 30.10.2022
- 3.rok následné péče: 1.1.2023- 30.10.2023

Václav Tománek
ZAHRADNICKÉ A KAMENICKÉ PRÁCE
Vysoké Pole 264, 763 25 Újezd
IČ: 63393158 DIČ: CZ7208064215
www.zahrada-tomanek.com mob: 608229875

Václav Tománek