

Smlouva o díle č. 1/2021/hrad

o provedení prací v prostorách hradu Lukova

I. Smluvní strany

Dodavatel: Spolek přátel hradu Lukova, Lukov č.e. 38, 763 17 Lukov

IČ : 49158295

DIČ : CZ49158295

zastoupený: Ing. Jiřím Holíkem, předsedou

č. účtu : 202080950/0300, ČSOB, Poštovní spořitelna a.s.

Odběratel: Obec Lukov, K Lůčkám 350, Lukov ,

IČO : 00284 173

zastoupený Michalem Teplým, starostou

č. účtu : ČNB, 94-1016661/0710

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení prací v prostorách hradu Lukova podle dokumentace **Hrad Lukov – západní parkán, SO 01 oprava hradeb, 1. etapa.**

II. Dodavatel se zavazuje:

- a) provést práce v rozsahu dle bodu I a rozpočtu prací v příloze č.1, dle schválené projektové dokumentace a v technologické návaznosti na ostatní dodavatele prací v areálu hradu.
- b) provést práce v souladu s platnými směrniciemi a normami. Bude dodržovat zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, které jsou obsažené v platných normách a směrnících v oblasti BOZP.
- c) dodavatel nese riziko vyplývající z mimořádných událostí v souvislosti s dohodnutými výkony, zvláště v oblasti bezpečnosti práce a odpovídá za škody způsobené sobě, osobám cizím i odběrateli, a to jak na zdraví, tak i na majetku.
- d) splnit povinnosti vyplývající z jeho podnikatelské činnosti vůči státu, zejména v oblasti oprávnění a odvodu daní.
- e) provést práce specifikované v bodě I. nejpozději do **15. října 2021** včetně písemného předání a vyúčtování

III. Odběratel se zavazuje:

- a) Nejméně jeden týden před zahájením práce (duben 2021) předat dodavateli pracoviště a určit rozsah prací.

- b) Za vykonané práce specifikované v bodě I. zaplatit smluvní cenu

651 268,00 Kč (slovy Šestsetpadesátjednádvěstěšedesátosmkorunčeských) – viz. rozpočet prací – příloha č. 1. K ceně je připočítáno DPH v platné sazbě. Částka za vykonané práce včetně DPH tak činí **788 034 Kč**.

IV. Zúčtování - fakturace

a) Odběratel se zavazuje do 10 dnů od obdržení oznámení o přidělení dotace převést na účet dodavatele zálohovou platbu ve výši přiznané dotace z rozpočtu Zlínského kraje či Ministerstva kultury ČR.

Zúčtování bude provedeno na základě předávacího protokolu odsouhlaseného oběma stranami. Doplatek smluvní částky bude uhrazen do 10 dnů po dodání faktury dodavatelem.

b) Dodavatel nemá mimo takto provedeného zúčtování vůči odběrateli žádných pohledávek.

c) V ostatních touto smlouvou neupravených věcech se vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

V. Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly, že:

a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínu dle čl. II, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení,

b) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 0,5% z ceny díla za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,

c) Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předložené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý započatý kalendářní den prodlení,

d) Splatnost smluvních pokut se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování,

e) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení Radou obce.

VI. Platnost smlouvy, závěrečná ustanovení

a) Zrušení a nedodržení smlouvy se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

b) Provedení prací v celkovém rozsahu a jejich úhrada dle rozpočtu prací v příloze se odvíjí podle získané výše dotace, o kterou obec Lukov požádá Zlínský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

c) V případě, že odběratel dotace nezíská, pozbude smlouva platnost.


d) Změny a dodatky této smlouvy mohou být dojednány pouze písemně.

e) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž dodavatel i odběratel obdrží jedno vyhotovení.

f) Změny smlouvy se mohou provádět po vzájemné dohodě obou stran a to číslovanými dodatky.


Na důkaz výše uvedeného jsou připojeny vlastnoruční podpisy smluvních stran.

V Lukově dne 14.12. 2020



OBEC LUKOV
K Lůčkám 350
763 17 LUKOV

odběratel



SPOLEK PŘÁTEL
HRADU LUKOVA
763 17 Lukov č.p. 39
IČO 49158295 DIČ CZ49158295

dodavatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Hrad Lukov - západní parkán - SO 01 - oprava hradeb**

Místo **Lukov**

Objednatel: **Obec Lukov**
K Lůčkám 350
763 17 Lukov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Spolek přátel hradu Lukova**
Lukov č..e 38

IČ: 49158295

DIČ:

Vypracoval: **Ing. Jiří Holík**

Rozpis ceny **Antonín Malíšek**

Celkem

HSV			631 798,15
PSV			19 470,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			651 268,25


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	651 268,25 CZK
Základní DPH	21 %	136 766,33 CZK

Zaokrouhlení **-0,58 CZK**

Cena celkem s DPH

788 034,00 CZK

v **Lukově** 14.12.2020 dne

Za zhotovitele

dne

14.12.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			84 617,80
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 465,41
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			209 161,60
62	Upravy povrchů vnější	HSV			22 730,04
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 765,00
97	Prorážení otvorů	HSV			115 746,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			183 312,00
711	Izolace proti vodě	PSV			19 470,10
Cena celkem					651 268,25

Položkový rozpočet

S:	Hrad Lukov - západní parkán - SO 01 - oprava hradeb
O:	Lukov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				84 617,80		0		0
	1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, ztiženě-2 ^o , i pro zpětný zásyp	m3	68,08	515,00	35 061,20	0	0	0
	2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, zpětný zásyp	m3	23,08	631,00	14 563,48	0	0	0
	3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně, pro zpětný zásyp	m3	68,08	514,00	34 993,12	0	0	0
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				3 465,41		3,9042		0
	5	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	9,20000	69,32	637,74	0,00777	0,07148	0
	6	212971121R00	Opláštění trativ. z geot., 9,2*1	m2	9,20000	35,95	330,74	0,00035	0,00322	0
	7	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm 9,2*0,5*0,5	m3	2,30000	1 085,62	2 496,93	1,665	3,8295	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				209 161,60		105,73187		0
	12	311211123R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5	m3	39,40000	3 646,25	143 662,25	2,68355	105,73187	0
	13	311211129R00	Příplatek za oboustranné licování zdiva	m3	39,40000	1 662,42	65 499,35	0	0	0
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				22 730,04		0,5184		0
	14	627452101RT2	Spárování maltou zapuštěné rovné, zdi z kamene, spárovací vápennou maltou	m2	36,00000	631,39	22 730,04	0,0144	0,5184	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 765,00		0,01288		28,75
	27	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného	m3	11,50000	1 110,00	12 765,00	0,00112	0,01288	2,5
Díl:	97	Prorážení otvorů				115 746,30		0		1,7931
	28	979022011R10	Očištění vybouraných kamenů	m3	21,50000	1 153,00	24 789,50	0	0	0,0834
	29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suří do 10 m, ztižená	t	70,40000	1 030,00	72 512,00	0	0	0
	30	979082121R00	Příplatek k vnitřost. dopravě suří za dalších 5 m, ztižená	t	70,40000	262,00	18 444,80	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				183 312,00		0		0
	31	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu - ztižený	t	91,20000	1 054,00	96 124,80	0	0	0
	32	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením, příplatek	t	91,20000	956,00	87 187,20	0	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				19 470,10		0,09348		0

[illegible]