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»Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bucovice”
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zadavané v otevieném fizeni v souladu s ustanovenim §3 pism. b) a §56 zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon”)

Verejna zakazka

Typ verejné zakazky: podlimitni vefejnd zakdzka na stavebni prace
Druh zaddvaciho fizeni: otevrené fizeni dle §56 zakona

Evidencni Cislo verejné zakazky: Z2021-007878

Datum zahajeni zaddavaciho fizeni: 3.3.2021

Datum zverejnéni zadavaciho fizeni: 4.3.2021

Zadavatel

Nazev: mésto Bucovice

Sidlo: Jirdskova 502, 685 01 Bucovice

IC: 00291676

Zastoupeny: PhDr. Jifi Hordk, Ph.D., starosta

Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00291676
Elektronicky nastroj: https://www.kdv.cz/prehled_zakazek.php

Osoba zastupujici zadavatele v souladu s ust. § 43 zakona

Nazev: PIONS s. r. 0.

Sidlo: Brno, Drobného 306/34, PSC 602 00
IC: 29250331

Zastoupeny: Mgr. Marek Sklenar, jednatel
Kontaktni osoba: JUDr. Michal Skoumal

Telefon: +420 775 967 530

E-mail: skoumal@pions.cz




Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bucovice

Zadavatel timto vysvétluje v souladu s ust. § 98 zakona zadavaci dokumentaci.

Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace ze dne 17. 3. 2021

Dobry den,
timto si Vam dovoluji zaslat dotazy v pfedmétné vefejné zakazce:

Dotaz ¢. 1: Vzhledem k predmétu plnéni a to rekonstrukce objektu zadavatele zadame, zda by bylo mozné
zorganizovat prohlidku stavenisté.

Dotaz €. 2: Vzhledem k tomu, Ze je ve smlouvé o dilo uveden fixni termin pro dokonceni, napf. u materské skoly
do 31.8.2021, tak zcela zde chybi termin zahdjeni praci, nebo instrument, ktery upravuje minimalné moznou
IhGtu realizace k terminu zahajeni. JelikoZ je zadavaci Ih(ita stanovena na 3 mésice, je mozné, Ze zahajeni praci
nastane po terminu 8.7.2021, pokud vsak ze zdkonem stanovenych dlvodu Ih(ita nepobéZi, mize se tento
termin posunout do nerealizovatelného plnéni. Zaddme zadavatele o tpravu tak, aby byla zachovéna alespoii
minimalni Ihdta (v mésicich ¢i dnech) tak, aby tato kolize nenastala.

Dékuji, s pozdravem

Odpovéd’

1/ Zadavatel timto oznamuje, Ze prohlidka mista plnéni se bude konat dne 1. 4. 2021 v 10:00 hod.
Oznameni o konani prohlidky mista plnéni uverejiiuje zadavatel jako pfilohu ¢ 1 tohoto vysvétleni.

2/ Zadavatel na tento dotaz jiz zareagoval, a to zménou terminu &asti plnéni. Tuto informaci
zadavatel uverejnil v ramci vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1, které bylo uvefejnéno na profilu
zadavatele dne 17. 3. 2021.

Vysvétleni a doplnéni zadavaci dokumentace bude uverejnéno na profilu zadavatele zde:
https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00291676

Prilohy:
- ¢. 1 - 0zndmeni o prohlidce mista plnéni

V Brné dne 22. 3. 2021

mésto Bucovice
v zastoupeni
PIONS s. r. 0.
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