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Cislo smlouvy zhotovitele: 2 AATSTILZ - 3

Cislo smlouvy objednatele:

Smlouva o dilo
uzaviend v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

Clanek I.
Smluvni strany
Objednatel: Zhotovitel:
Obec Horni Lideé AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Horni Lide¢ 292 Prazska 1335/63, Praha 10, 102 00
756 12 Horni Lideg Praha
dale jen ,, Objednatel* déle jen ,, Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zalezitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Josef Tkadlec Ing.David Lesch
tel.: +420 571 447 428 + 420 261 260 218
mobil: 724179014 724444100
Bankovni spojen:
Komer¢ni banka, a.s. Ceska sporitelna, a.s.
Cislo uétu:
4921851/0100 124277319/0800

Identifikaéni ¢islo:

00303780 48108375

Darové identifikaéni ¢islo:
CZ00303780 CZ48108375

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku
u Méstského soudu v Praze
oddil B,vlozka ¢. 10120
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Subjekty vyse uvedené jsou dale téZ oznacovany spoleéné jako "strany této smlouvy" nebo "smluvni
strany".

Vyse uvedeni zéstupci obou smluvnich stran vyslovné prohlasuji, Ze jsou oprdvnéni zastupovat za
objednatele/zhotovitele.

Clanek II.
Zastupovani

Béhem realizace dila az do odvolani zmoctiuji smluvni strany k zastupovani tyto osoby:

a objednatel
-k jednanim ve vécech technicko - organizacnich (odborny dozor):

Ing. Karel Mica

0 zhotovitel
-k jednanim ve vécech technicko - organiza¢nich a realiza¢nich: Ing.Milos Pitelka

. Osoba opravnéna jednat jménem objednatele ve vécech technicko - organizaénich je zodpovédna za
spoluplisobeni ze strany objednatele, je zejména opravnéna za objednatele davat stanoviska na
kontrolnich dnech, odsouhlasit dokumentaci, podepsat pfedavaci protokol, zaméfovact list, pfipadné je
oprdvnéna pisemné zmocnit jiného zaméstnance objednatele k témto jednanim.

. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskerd prava a zpisobilost k tomu, aby plnil
zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekézky, které by branily ¢i
omezovaly plnéni jeho zavazk.

. Zhotovitel je pravnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel timto prohlauje, Z¢ ma veskerd prava a
zpisobilost k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni
pfekaZky, které by branily, ¢i omezovaly plnéni jeho zavazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde
k poruseni zddného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, e se dostate¢nym
zpisobem seznamil se zaméry objednatele ohledné piipravy a realizace dila specifikovaného
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé tohoto zji§téni pfistupuje k uzavieni
pfedmétné smlouvy.

Clanek III.
Podklady pro uzavieni smlouvy

. Podkladem pro uzavieni této smlouvy o dilo je nabidka zhotovitele v rdmei nadlimitniho zadavaciho
fizeni ,,Trezor pFirody - expozice* dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
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Nazev

Interreg V-A Slovenska republika — Ceské republika 2014-2020
programu

Néazev

S Trezor pfirody

Registra¢ni
¢islo NFP304020C928
projektu

Clanek IV.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek v této smlouvé zhotovit dilo formou sluzeb, dodavek a praci,
spocivajici v kompletni realizaci stélé expozice s nazvem expozice “Trezor p¥irody* podle projektu
vytvarného a prostorového ztvarnéni expozice zpracovaného fi AV MEDIA, a.s., Prazska 63, 102 00
Praha 10, doplnény poZadavky objednatele (dale jen ,,projekt expozice*) a odbornych podklada.
Tento projekt expozice a odborné podklady jsou pro zpracovani technického a vytvarného scénéfe a
realizaci expozice zavazné, nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal, nebo pfeda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tfetich osob. Objednatel prohlaSuje, ¢ mé vyfeSena
autorska prava s autorem projektu.

Realizace dila je rozdélena do tif zakladnich ¢asti:

Zpracovani provadéci dokumentace (zpracovani technického a vytvarného scénére), jeji projednani a
odsouhlaseni objednatelem

Realizace expozice zahrnuje:
dodani a instalaci 3 velkoplo$nych projekénich ploch
audiovizualni techniku pro velkoformatovou projekci
osvétlovaci a ozvucovaci techniku
hardware a operacni systém (software) expozice
audiovizualni obsahy (filmovy snimek a edukativni programy pro jednotlivé exponaty)
vyrobu, dodavku a instalaci exponati

Priib¢zné hodnoceni zkusebniho provozu v délce dvou tydni, aktivni u¢ast na zkusebnim provozu.

Zpracovéni provadéci dokumentace

Dokumentace fesi vytvarnou podobu pfipravované expozice. Vychazi z projektové dokumentace a
pfipadnych dalsich pozadavkl zadavatele.

V provadéci dokumentaci mé byt uvedeno:

barevnostni zpracovani vystavy jako celku — variace barev na sténach, panelech, piickach,
mobiliafi, doloZeni nezdvadnosti uZitych materiala (barev, folii, lepidel atd.)
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umisténi a podoba textového doprovodu exponatil (tzv. popisky), zpisob instalace (napf. na folii,
na lepeném papife, samolepka)

graficka podoba texti — popis podkladu, pisma, velikosti, FeSeni barevnosti

grafické podoba obrazového materialu — ikonografické materialy (obrazy, fotografie, mapy),
graficka podoba kombinovanych materialt textovych a obrazovych, popis

Provadéci dokumentace bude pfedana objednateli v elektronické formé na CD v uzavieném formatu
.pdf a v otevieném formatu .doc.,.xls.

Zhotovitel je povinen s objednatelem konzultovat pribézné zpracovani provadéci dokumentace.
Realizace (dila) expozice musi byt provadéna na zakladé objednatelem schvalené provadéci
dokumentace.

Po odsouhlaseni objednatelem mohou byt zhotovitelem navrzeny v provadéci dokumentaci jiné
vyrobky nebo materialy, nez jsou uvedeny v pfilohach zadavaci dokumentace. Musi v3ak byt se
shodnymi nebo vy$§imi parametry, nez jsou v zadavaci dokumentaci. Vzdy vSak musi byt dodrZena
cena uvedena v nabidce zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni stran jinak.

5. Dilo dale zahrnuje:

a) kompletaéni a koordinaéni ¢innost

b) instalace audio a videotechniky

¢) dopravu a vyloZeni v misté budouci expozice

d) montéz, instalaci expozice (mobilidfe, exponatd — po konzultaci s objednatelem)

e) grafické prace, DTP a tisk

f) provedeni veSkerych pfedepsanych zkousek véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni dle
piislusnych pravnich predpisti a norem CSN, doloZeni atestil, certifikatd, prohlageni o shodé dle
zékona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist a provadécich predpist, vie v Ceském jazyce a
jejich predani zadavateli

g) predani zarucnich listd a navodl k provozu v ¢eském jazyce tam, kde je obvyklé

h) poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veSkerych dal§ich prav z
prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi potfebnych pro fadné, trvalé a bezporuchové

i) provozovani, idrzbu a opravy souéasti dodavky

j) protokolarni pfedvedeni plné funkéni expozice

k) zajisténi technické podpory (hotline) pro podporu dodaného hardware a software, a to jak formou
telefonni linky, tak pfes Internet)

1) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provadéni a dokonceni dila

m) zajidténi publicity dle pravidel publicity Interreg V-A Slovenska republika — Ceské republika 2014-
2020

n) nakladku, dopravu a vyloZeni v mistech plnéni

o) dodavku, montaz a instalaci dodavky a veskerych jejich soucdasti v mistech plnéni dle poZadavka
zadavatele uvedenych v zadavaci dokumentaci; dodavka bude realizovéno jako komplet, tj. vetné
veskerého spojovaciho a kotviciho materidlu, silikonu, akrylatd apod.

p) zameéfeni stavajiciho stavu, je-li pro fadné plnéni zakazky potfeba

q) zajisténi a kontrolu jakosti dodavky v souladu s normami EN a CSN

r) vyhotoveni vyrobni dokumentace, dilenské a montazni dokumentace, je-1i pro fadné plnéni zakazky
potfeba

s) fotografie pribéhu realizace, zejména zakryvanych praci

t) provedeni pfipadné likvidaci obali a odpadu spojenych s realizaci zakazky v souladu se zakonem
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¢. 541/2020 Sb. o odpadech a provadécimi pfedpisy, uhrada poplatki za likvidaci odpadu, dolozeni
dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zékonem ¢&. 541/2020 Sb. pfi pfejimacim Fizeni

u) provedeni veskerych predepsanych zkousek véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni dle
piislusnych pravnich predpisti a norem CSN, doloZeni atestd, certifiktd, prohladeni o shodé dle
zékona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist a provadécich pfedpisi, vie v Seském jazyku a
jejich ptedani zadavateli

v) piedani zaru¢nich listd a ndvodl k uzivani v éeském jazyce

w) pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpiisobenou tieti osobé ¢innosti dodavatele

x) vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila tam, kde je to obvyklé (napf. elektroinstalace).
Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude zadavateli pfedana ve tfech vyhotovenich v ti§téné
formé a 2x na CD/DVD v digitalni formeé v pdf a .dwg v otevieném formatu. Dodavatel je povinen
do podkladl pfedanych zhotovitelem zakreslovat viechny zmén, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
pfedmétu vefejné zakazky. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfiloZen i doklad, ze
kterého bude vyplyvat projednani zmény se zadavatelem, resp. jim povéfenou osobou a jejich
souhlasné stanovisko. U téch ¢asti dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, bude
uvedeno ,beze zmeén™. Takto opravenou a dodavatelem podepsanou dokumentaci skuteéného
provedeni pfeda dodavatel zadavateli pfi pfedani a pfevzeti dila

y) ucast na zkusebnim provozu

z) Uklid mista plnéni pfed protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila.

6. Dnem pfedani dila nabyva objednatel vyhradni, ¢asové a izemné neomezenou licenci k uziti dila a
vSech jeho soucasti, a to pro potieby pfipravy a realizace projektu expozice Trezor prirody. Objednatel
mé déle pravo dilo jakymkoli zpisobem ménit, doplfiovat a upravovat, a to za pfedpokladu fadného
pisemného souhlasu zhotovitele. Objednatel je opravnén v ramci této licence udilet podlicence a
umoznit tak pro cely realizace expozice Trezor piirody uzivani dila, ¢i ¢asti dila tfetim osobam. Treti
osoby maji dale pravo dilo ménit, dopliiovat a upravovat za predpokladu fadného pisemného souhlasu
zhotovitele.

7. Zhotovitel neni opravnén zpiistupnit ¢i piedat dilo ¢i ¢asti dila podle této smlouvy k vyuzZiti tfetim
osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel neni opravnén dilo & jeho ¢ast
vyuzit pro sebe. Zhotovitel prohlaSuje, ze Zadné tieti strané neudélil licenci, kterd by porusovala
podminky této smlouvy, a zavazuje se takového jednani zdrzet i do budoucna. Zhotovitel neni
opravnén od smlouvy odstoupit v piipadé, Ze dilo nebo jeho ¢ast nebude objednatelem vyuZita, ani pro
zménu svého presvédéeni (§ 2382 Obcanského zakoniku).

8. Pokud jde o ¢asti dila, tvofici autorské dilo dle autorského zdkona a vytvofené jinou osobou nez
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uzavfit licenc¢ni smlouvu s autory nebo drZiteli autorskych prav
tykajicich se takovych ¢asti dila (dale jen ,,drZitelé autorskych prav®), ktera zhotoviteli umoZni udélit
dalsi licenci objednateli v rozsahu této smlouvy, nevyplyva-li takové pravo zhotovitele ze zdkona
(napf. s ohledem na povahu zamé&stnaneckého dila zaméstnancti zhotovitele). Naklady na licenéni
odmény drziteld autorskych prav jsou zahrnuty v cené dila. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele
prokazat rozsah licence udélené drzitelem autorskych prav.

9. Nebezpeci skody na dile, jakoZz i na veskerych jeho ¢astech ¢i soudastech, nese po dobu realizace dila
az do tadného piedani a pfevzeti dila, tj. do okamzZiku podepsani Protokolu o pfedani a pievzeti
zhotovitel.

10.0Objednatel se zavazuje se zhotovitelem pfi pfipravé a realizaci dila fadné a vé&as spolupusobit,
dokoncené dilo pfevzit a za dilo fadné a véas zaplatit.
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11.Zhotovitel se zavazuje dilo provést vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost a naklady. Zhotovitel je

opravnén pouzit ke splnéni jednotlivych dil&ich ¢innosti i jinych osob. Bude-li tomu tak, odpovida
objednateli za fadné splnéni smlouvy v plném rozsahu zhotovitel.

12.Objednatel si dle § 105 odst. 2 zdkona vyhrazuje pozadavek, Ze uréitd ¢ast plnéni dila nesmi byt

plnéna poddodavatelem, a to vykon hlavni manaZer projektu. Za poddodavku je pro tento Gcel
povazovana realizace dil¢ich zakazek stavebnich praci, dodavek a sluZeb jinymi subjekty pro
zhotovitele.

13.Nejpozdéji ke dni preddni staveni§té je zhotovitel povinen piedloZit objednateli identifika¢ni tdaje

poddodavateld, o kterych jiz vi, Ze je vyuzije pii realizaci dila a vykonu ¢éinnosti. Poddodavatelé, ktefi
nebyli identifikovani podle pfedchozi véty a ktefi se nasledné zapoji do realizace dila, musi byt
identifikovani, a to pfed zahdjenim realizace dila, vykonu &innosti poddodavatelem. V seznamu
hlavnich poddodavatelti bude uveden kazdy poddodavatel, jenZ se bude podilet na provedeni ¢asti dila
o hodnoté vét$i nez 20 % z celkové ceny dila bez DPH.,

14.Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuZitim osob, jimZ bylo prokazovano splnéni technickych

kvalifikacnich pfedpokladii v nabidce na vefejnou zakdzku. Zhotovitel je opravnén zménit tyto osoby
pouze ze zavaznych divodl a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, ktery je podminén
predlozenim dokladi o kvalifikaci této osoby dle poZadavki objednatele uvedenych v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky, kterd predchazela uzavieni této smlouvy. NedodrZeni povinnosti
stanovenych zhotoviteli v tomto odstavci se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy

15.Mé-li byt ¢ast dila dle této smlouvy, realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele

1.

prokdzal urcitou Cast kvalifikace v zadavacim fizeni pfedchazejicimu uzavieni této smlouvy, musi se
poddodavatel podilet na plnéni vefejné zakazky (dila) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavazal ve
smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokéazal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele
opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za pfedpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze Cast
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém =zhotovitel prokazal &ast kvalifikace prostfednictvim
pGvodniho poddodavatele. Nedodrzeni povinnosti uvedenych v tomto odstavci se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy.

Clanek V.
Podminky provadéni dila

V piipadech, kdy doba plnéni je zavisla na pfedchozim spoluplisobeni objednatele a objednatel je
bezdiivodné neposkytl, sjednaji smluvni strany nahradni termin poskytnuti spoluptisobeni, pfijatelny z
hlediska dodrZeni dohodnuté doby plnéni nebo zplisobu feSeni (postupd) bez poskytnuti
spoluptisobeni s tim, Ze piipadné negativni disledky piijdou k tiZi objednatele. V tomto piipadé pfijme
objednatel na Zzidost zhotovitele dodatek ke smlouvé, kterym se sjednd novy termin plnéni, s
pfihlédnutim k odivodnénému zajmu objednatele na véasném dokondent dila.

Zhotovitel je povinen pfi instalaci exponatti respektovat podminky objednatele s ohledem na charakter
exponatil, zejména z diivodu ochrany exponatil pfed poskozenim a prasnosti.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné predpisy o bezpe€nosti prace
a ochrané zdravi a pfedpisy o pozarni ochrané a prevenci. Je rovnéz povinen respektovat veskera
bezpecnostni pravidla, kterd vyda objednatel, bude-li s nimi prokazatelné seznamen a jestliZe tyto
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10.
1.,

12.

nebudou v rozporu s platnymi pfedpisy. Zajisténi prostfedki BOZP jakoz i PO na pfevzatém
pracovisti je vyluéné povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze v ramci provadéni dila nebude pouzit zadny material,
0 kterém je v dobé€ pouZiti zndmo, Ze je Skodlivy, Ze neodpovidéd normam platnym v EU a Ze veskery
material a vyrobky budou nové, nepouZité.

Zhotovitel je povinen v pritbéhu praci na expozici zajistit fotodokumentaci priibéhu praci, montéz a
instalaci a tuto pfedat pfi protokolarnim pfedani dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na montaznim pracovisti (misto umisténi expozice) pofadek a &stotu,
je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného odkladu a na svij ndklad obaly a odpady a neéistoty vzniklé
jeho ¢&innosti. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladéno zpisobem, ktery je v
souladu s ustanovenimi zékona ¢. 451/2020 Sb., o odpadech véetné provadécich predpisii v platném
znéni a zakona o obalech.

Zhotovitel povede ode dne pievzeti mista plnéni montdZni denik. Denni zapisy do montaZniho deniku
citeln€ zapisuje a podepisuje osoba odpovédna za zhotovitele pii realizaci dila zdsadné v ten den, kdy
byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volnd mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z
deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zépis musi byt podepsan
odpovédnou osobou zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo tuto osobu miiZze do montazniho deniku
provadét potfebné zdznamy pouze objednatel, odborny objednatele.

Odborny dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznamd v montdznim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné piipominky do
3 pracovnich dnd, jinak se méd za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

Zapisy v montaznim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani pfipadnych dodatkli ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zékladé potvrzeného
zapisu v montaznim deniku projedna tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt
smluvné uzavien nejpozdéji do 14-ti dnd od data odsouhlaseni zapisu v montaZnim deniku.

Montazni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od predani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje organizovat v mist¢ plnéni po dohod& s objednatelem v priibéhu pfipravy a
realizace dila pravideln¢ v aktudlné obéma stranami dohodnutych terminech kontrolni dny, z nichz
bude zhotovitelem pofizovan zdpis, ktery bude pro obé strany zavazny. Zhotovitel je povinen tento
zapis neprodlen€ zaslat objednateli k odsouhlaseni. Kontrolni dny budou min. 1x tydné.

Vzorky:

Pokud smlouvou o dilo nebo objednatelem zapisem ve stavebnim deniku v dostate¢ném &asovém
pfedstihu budou vyzadovany vzorky zhotovitelem opatiovanych materialii nebo zafizeni, zhotovitel
pfedé urCeny pocet nebo mnoZstvi téchto vzorkd. Vzorky budou pfedany deset dnli pred terminem,
kdy materialy nebo zafizeni reprezentované témito vzorky maji byt zabudovany do dila. Vzorky
budou pfedmétem posouzeni a materialy a zafizeni, kterych se vzorky tykaji, nemohou byt vyrobeny,
dodany nebo zabudovany do dila bez tohoto posouzeni.
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Dodateéné vzorky vyzadované objednatelem, nejsou-li specificky pozadovény v technickych
pfilohach, budou zhotovitelem fakturovany za skuteéné naklady a Gétovany v nasledném dafiovém
dokladu. Kazdy vzorek bude opatfen ititkem, na kterém bude vyznadeno jako minimum: jméno
zhotovitele, jméno poddodavatele, nazev stavby, misto piivodu, nazev a é&islo polozky, jméno vyrobcee,
tovarni nazev, Cislo modelu, odkaz na ¢islo pfislusného vykresu, &islo ¢asti a ¢lanku specifikace a
datum pfedani (daje se uvadéji, pokud jsou aplikovatelné). Materialy a zafizeni zabudované do dila
musi byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

Pokud né€jaky material nevyhovi specifikovanym zkouskdm, je to dostateény diivod k odmitnuti
posuzovat v ramci smlouvy o dilo dalsi vzorky stejné znacky nebo vyrobené z tohoto materialu.

Objednatel neodsouhlasi zidny materidl nebo zafizeni, které se jiz pred tim prokazalo jako
neuspokojivé v provozu v ramei smlouvy o dilo nebo kdekoli jinde.

Vzorky, které nevyhovi specifikovanym pozadavkiim, budou odmitnuty. Nové piezkouseni dalsich
vzorkll bude provedeno objednatelem na naklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou
byt podle rozhodnuti objednatele vraceny zhotoviteli pro zabudovani do dila.

13. Objednatel poskytne zhotoviteli beziiplatné po dobu realizace dila:
4. zdroj vody
5. zdroj elektrické energie
6. odpovidajici ~ uzamykatelné  prostory  pro uskladnéni technickych prostfedki
a materidlli, prostory pro pfevlékani pracovnikG zhotovitele, odpovidajici poétu pracovniki
zajiSt'ujicich sjednané prace a sluzby
7. WC + misto na umyti rukou.

Clanek VI.
Cena a platebni podminky

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zikona ¢. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdéjsich
pfedpist, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu dle ¢l. IV. této smlouvy:

9466655 K& bez DPH
(slovy: devétmilionuctyFistasedesatSesttisicSestsetpadesatpét)

1987998 K¢ 21% DPH
11454653K¢ vé. DPH
(slovy: jedendctmilionticétyFistapadesatétyfitisicSestsetpadesattii)

2. Cena byla dohodnuta na zakladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného
polozkového rozpoétu dila a odpovidd vysledku zadavaciho Fizeni uskute¢néného dle zékona ¢&.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek v platném znéni. Pfipadné odchylky, vynechani,
opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpo¢tu zhotovitele nemaji v Zadném piipadé vliv na
smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dalg
ujednani smluvnich stran v této smlouvé. PoloZzkovy rozpoéet bude nadale slouzit k ohodnoceni dila
za Gcelem fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zdkladé bude objednatel schvalovat
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ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, které bude podkladem pro mésiéni fakturaci
zhotovitele. Polozkovy rozpocet bude slouzit rovnéz jako cenova urovefi pro "zmény zavazku®.
PoloZkovy rozpocet je ptilohou ¢. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu
jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

Dohodnuta cena zahmuje veSkeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou a provedenim)
dila a vykon c¢innosti dle ¢l. IV této smlouvy, zadavaci dokumentaci a nabidkou zhotovitele.

Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zédkona vyhrazuje zménu zdvazku: méfeny kontrakt -
pokud se v pribéhu realizace dila prokaZe, Ze k fadnému poskytnuti dila je potfeba mensi, nebo vétsi
pocet mérnych jednotek praci, dodavek a sluzeb obsazenych v soupisu praci, dodavek a sluZeb s
vykazem vymér (+- 10% zceny dila), pak skuteéna cena dle smlouvy bude zménéna podle
skuteného poctu mérnych jednotek takovych praci a sluzeb, a to tak, Ze jednotkové cena uvedena v
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude nasobena skuteénym mnoZstvim
mérnych jednotek.

Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zdkona zménu zavazku: zmény datiovych piedpist

majicich vliv na cenu dila. V takovém piipadé bude nabidkovéa cena upravena dle sazeb dané z
pfidané hodnoty platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni za prace neprovedené a
nevyfakturované.

Objednatel je povinen pti zméné dila postupovat v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zélohy.

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo takto:

Cena dila v¢etné bude uhrazena po protokoldmim pfedani a prevzeti dila na zakladé objednatelem
schvaleneho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vyuZitim cenovych udaji polozkového
rozpoCtu zhotovitele, doloZeného v nabidce. Zhotovitel pfedlozi objednateli polozkovy soupis
provedenych praci a dodavek k odsouhlaseni nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnd po protokolarnim
predani a prevzeti dila.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb do 5
pracovnich dnl od jejich predloZeni. Pokud nema k pfedloZenému soupisu provedenych praci,
dodavek a sluzeb vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené Zhotoviteli.
V opa¢ném piipadé soupis praci, dodavek a sluzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené
kontrole k pfepracovani Zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis praci, dodavek a
sluzeb Objednateli do tif pracovnich dnti od jejich vraceni Objednatelem k pfepracovani.

Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych
praci, dodavek a sluzeb, je Zhotovitel opravnén fakturovat v pfisluiném fakturaénim obdobi pouze ty
prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporné ¢ast bude feSena postupem dle &l. XIV
Smlouvy:.

V souladu s potvrzenym soupisem praci, dodavek a sluZeb je povinen Zhotovitel vystavit dafiovy
doklad na Objednatele. Pfilohou dafiového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci,
dodévek a sluzeb a protokol o pfedani a pfevzeti dila.

Dariovy doklad musi byt pfedloZen Objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode dne zdanitelného plnéni a
fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni Objednateli provést jejich kontrolu.
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Pokud predmétem dila budou stavebni a montazni prace zafazené do CZ-CPA 41-43, budou tyto
prace fakturovany samostatné, oddélené od ostatnich dodévek a bude u nich uplatnén rezim pfeneseni
dafiové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, v platném znéni.

Faktura (dafiovy doklad) zhotovitele musi obsahovat nalezitosti vyplyvajici z obecné zavaznych
pfedpist, tj. zdkona ¢. 563/1991 Sb. o Ucetnictvi a zdkona &. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Objednatel ma pravo danovy doklad zhotoviteli vratit, pokud neobsahuje naleZitosti dle
uvedenych pfedpish. Ode dne vystaveni fadné nové faktury se poéita nové lhita splatnosti

Splatnost faktur (daflovych doklad() je do 30 dnl od data dorudeni do mista sidla objednatele.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorudena t¥eti den ode dne jejiho odeslani.

Cena za dilo je uhrazena dnem piipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho ustavu uvedeného v
¢l. I. Smlouvy o dilo.

Cena za dilo je ¢astetn& hrazena z prostfedkii Interreg V-A Slovenska republika - Ceska republika.
Zhotovitel bude povinen pfipravit a vystavit finanéni a daflovy doklad dle pozadavki Objednatele s
ohledem na pozadavky poskytovateli dotace. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelné oznaceny
textem ,Tento doklad je hrazen v ramci projektu & NFP304020C928, z dotace Interreg V-A
Slovenska republika - Ceska republika“.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné€ nékterych zdkoni (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdé&jsich predpisi,
osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluZeb z vefejnych vydaji. Toto spoluplisobeni je povinen zajistit i u svych piip. subdodavateld.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady a dokumentaci vefejné zakdzky souvisejici s
pfedmétnou vefejnou zakazkou po dobu 10 let od finan¢niho ukonéeni projektu, nejméné viak do
roku 2032. Po tuto dobu je dodavatel povinen umozZnit zaméstnancim nebo zmocnéncim
poskytovatele dotace, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho organu,
Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, finanéniho Gfadu a
dalSich opravnénych orgni statni spravy kontrolu dokladli souvisejicich s projektem, resp.
pfedmétem vefejné zakazky, stejné jako vstup do objektii a na pozemky dotéené projektem a jeho
realizaci.

Toto spoluplisobeni je povinen zajistit i u svych pfip. poddodavatelii (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednavek).

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen ptedloZit objednateli ke dni pfedani montazniho
pracovist¢ finan¢ni zaruku formou bankovni zaruky, a to origindl ziruéni listiny vystaveny
bankovnim tstavem ve vysi 500 000,- K¢ nebo sloZenim finan¢ni zaruky na Géet objednatele.
Finan¢ni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z
divodu poruSeni povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila v predepsané kvalité a
smluvené dobé plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele.

A dale finan¢ni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z
divodu porudeni povinnosti zhotovitele v priibéhu &asti zaruéni doby ( 12 mésici), které zhotovitel
nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Objednatel vrati finan¢ni zaruku do 10 dnii po
skonceni ¢asti zaruéni doby. Zhotovitel je povinen ndvrh zarucni listiny ptedlozit ke schvaleni
objednateli 5 pracovnich dnli pfed poZzadovanym terminem pfedani montazniho pracovisté
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k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zaruéni
listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnill od piedlozeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

16. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mé pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zaklad¢ této smlouvy uplatnit z finanéni zaruky.

17. Bankovni zéruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmine¢nd, vyplatitelnd na prvni pozadavek
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZzadovaného ¢erpani.

18. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky vzniklé

z této smlouvy.

Clanek VII.
Doba a misto plnéni

1. Doba realizace:

Predpokladané zahajeni doby plnéni

pfedani montaZniho pracovidié: do 3 pracovnich dnii po podpisu smlouvy
Diléi terminy plnéni dle harmonogramu postupu praci, dodavek
a sluzeb

Nejzazsi termin dokonéeni a protokolarniho
piedani a pfevzeti pfedmétu vefejné zakazky: 31.7.2021

Zahajeni praci na dile je podminéno fadnym ukonéenim zadavaciho fizeni.

2. Nejpozdé€ji do 7 pracovnich dnd pfed terminem zahdjeni plnéni ptedloZi zhotovitel objednateli
k odsouhlaseni ¢asovy harmonogram postupu praci, dodavek a sluzeb tak aby byl odsouhlasen
a zavazny ke dni uzavieni smlouvy o dilo.

3. Navrzeny harmonogram postupu praci musi respektovat stanovenou dobu realizace dila a vyse
uvedeny poZadavek objednatele na provadéni praci, dodavek a sluzeb. Harmonogram postupu praci
zaCina terminem predani a pfevzeti staveni§té (montazniho pracoviité) a kon¢i terminem piedani
a pfevzeti dila, véetné lhity pro vyklizeni a (klid mista plnéni.

V harmonogramu budou uvedeny zakladni druhy praci, dodavek a sluZzeb a u nich pfedpokladané
terminy realizace v ¢lenéni na kalendaini tydny.

4. Terminem dokonceni a protokolarniho pfedani pfedmétné vefejné zakdzky se rozumi den, ktery
objednatel pfedpoklada jako posledni moZny termin dokonéeni a protokolarniho piedani a prevzeti

dila.

5. Misto plnéni vefejné zakizky: Horni Lideé.
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Clanek VIII.

Piedani a prevzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim dila objednateli v
misté provedeni dila. Dilo je dokonéeno, je-li provedeno v rozsahu dle této smlouvy a jejich piiloh,
schvélené provadéci dokumentace a je-li zpiisobilé pro uzivani ke stanovenému G&elu v obvyklé kvalité
a jakosti.

K pievzeti dila vyzve zhotovitel objednatele alespoit 7 dnt pfedem. O pfedani a prevzeti dila bude
sepsan Protokol o pfedani a pievzeti dila, ktery podepidi zastupci obou smluvnich stran. Navrh
predavaciho protokolu ptipravi zhotovitel.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit nasledujici doklady:

a) dokumentaci skute¢né provedeného dila, AD a AVD

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména reviznich a provoznich),

c) doklad o zaji§téni likvidace odpadii dle zékona &. 451/2020 Sb., o odpadech v platném znéni
a provadécich pfedpisu, a obalt

d) seznam zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody k obsluze a tdrzbé
v ¢eském jazyku

e) montazni denik (deniky)

f) osve&dceni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materialti a vyrobki s technickymi pozadavky
na né¢ kladenymi nebo ujisténi dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpisti, zejména
certifikaty svételnych zatizeni

g) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

h) fotodokumentaci pribéhu praci a zejména zakryvanych praci

1) Nedolozi-li zhotovitel veskeré¢ doklady dle predchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonéené

1) a schopné predani.

Obsah protokolu o ptedani a pfevzeti dila:

2. udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupci)

3. popis dila, ktera je odevzdavéano

4. soupis zjisténych vad a nedodélkl a dohodu o opatienich a lhitach k jejich odstranéni

5. dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni montazniho pracovi§té uZivaného zhotovitelem a predani
v fadném stavu

6. dohodu o zpfistupnéni stavenisté za ucelem odstrafiovani vad a o zplsobu prevzeti odstranénych

vad

seznam predanych dokladu

den, od kterého za¢ne bé&Zet zarucni doba

prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepfejima

0. v pfipadé pfejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na

objednatele.

SRR

Prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila nebo jeho ¢asti deldf jak 30 dnd, se povazuje za podstatné

poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z diivodii na strang
objednatele.

Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
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Podpisem predavaciho protokolu dila dochazi k pfedani pfedmétu dila zhotovitelem objednateli a k
ptrechodu nebezpeci vzniku skody na dile.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu jeho protokoldrnim pfedanim a prevzetim.

Zkusebni provoz:

Utelem zkugebniho provozu je dosazeni stabilizovaného provozu expozice za G¢asti navitévniki.
Zkusebni provoz se povaZuje za usp&$né skonceny tehdy, pokud jsou veskera zafizeni v plném
bezchybném provozu.

Zkusebni provoz fidi objednatel a odpovida za jeho bezpeéné provadeéni. K provadéni zkusebniho
provozu budou objednateli k dispozici pracovnici zhotovitele v nezbytné nutném rozsahu
dohodnutém pied zahajenim zkusebniho provozu. Zkusebni provoz se predpoklada v délce dvou
tydni.

Po dobu zkuSebniho provozu bude zhotovitel opravnén a zarovesi povinen odstrafiovat vyskytnuvsi se
vady ve lhitach stanovenych objednatelem a provadét pfipadna sefizeni nutna k dosaZeni plného
provozu expozice.

Clanek IX.
Jakost dila a odpovédnost za vady

Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektu a v projektové dokumentaci a v
technickych normach, které se na provadéné dilo vztahuji, vlastnosti stanovené pravnimi,
bezpecnostnimi, hygienickymi a technologickymi pfedpisy a touto smlouvou, resp. vlastnosti
obvykle, ze bude kompletni a bez pravnich vad, a to po dobu 60 mésicii od protokolarniho pfedani a
pievzeti dila, resp. u vad a nedodélkd dnem odstranéni dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku,
specifikovaného v zapise o odevzdani a pfevzeti dila. Uveden4 zaruka se nevztahuje na osvétlovaci
prvky a audiovizualni techniku (veSkeré poloZky ¢asti rozpoétu AV technika, osvétleni), kde
poskytuje zhotovitel zaruku totoZznou se zarukou vyrobce,

Podminkou zaruky je uzivani dila k uceltim, pfedpoklddanym touto smlouvou a jeho bézna udrzba.
Zaruka se nevztahuje na béZzné opotfebeni, na zivady zplsobené vy$§i moci & neodbornou
manipulaci.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady, jejichZ pfic¢inou jsou nedostatky v podkladech, materialech a
informacich, pfedanych mu objednatelem, které nemohl se v§i odbornou péci zjistit nebo na které
objednatele pisemné neupozornil.

V piipad¢, Ze bude objednatel reklamovat vady zjisténé v zaruéni dobé, musi tak uéinit pisemné.
Zhotovitel je povinen zahdjit price na opravé vady do 5ti pracovnich dnti od obdrZeni reklamace
a oznamit objednateli v jaké Ihité vady odstrani. Nebude-li v konkrétnim piipadé dohodnuto jinak, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 15ti kalendainich dnt od obdrZeni reklamace.

Pisemné oznameni objednatele musi obsahovat zejména:
¢islo smlouvy

popis vady nebo pfesné urcéeni, jak se vada projevuje
pocet a oznaceni vadnych kust
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misto a objekt, ve kterém je vadna ¢ast dila umisténa.

V ptipad¢, Ze reklamovana vada nebude v¢as a fadné odstranéna, ma objednatel pravo na pfiméfenou
slevu z ceny nebo na odstranéni vady vlastnimi pracovniky ¢i tfetimi osobami na ucet zhotovitele.

Objednatel nema pravo na slevu z ceny nebo uhradu nakladi podle pfedchoziho bodu, pokud
neumozni zhotoviteli odstranit opravnéné reklamovanou vadu.

V ptipadé havérie je zhotovitel povinen nastoupit do 8 hodin od oznameni faxem nebo e-mailem.
Havarii dle téchto obchodnich podminek se rozumi preruSeni provozu.

Clanek X.
Sankce

Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedanim dila nebo jeho dil¢ich
plnéni oproti termintim dle ¢l. VII této smlouvy, pfipadné dle sjednanych dodatkli ke smlouvé,
a to ve vy§i 5 000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

b) Zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze neposkytne soudinnost pfi
zkusebnim provozu, a to ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

¢) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sterminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zarucni 1haté ve vysi 3.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

d) Zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranovanim vad a nedodélkd za
kazdy jednotlivy pifipad, a to ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapodaty kalendaini den prodleni
s odstrafovanim vad a nedodélk.

¢) Ppro pripad nepfedlozeni finanéni zaruky ve formé bankovni zaruky nebo ve formé slozenim
financ¢ni ¢astky na Ucet objednatele za fadné provadéni dila a za fadné plnéni smluvnich, zaruénich
a zakonnych podminek dle ¢l. VI odst. 15 téchto obchodnich podminek zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy§i pozadované finanéni zaruky, tj. ve vysi 100 000,- K¢.

f) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
havérie v zaruéni lhité ve vysi 3.000 K¢ za kazdou i zapocatou hodinu od nahla$eni havérie

g) Objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni za prodleni s thradou faktury pfedloZenou po
splnéni podminek stanovenych touto smlouvou a to ve vy$i dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb.
ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Splatnost smluvnich pokut a sankei se sjedndva na sedm kalendafnich dnii ode dne doruéeni jejich

vyuctovani.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, sankci, miZe od jejiho vymahani

na zakladé své vile upustit.

Zaplaceni smluvni pokuty nesniZzuje narok na nahradu skody.
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1. Clanek XI.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano smluvni pojisténi na odpovédnosti za Skody zplisobené svou
¢innosti u Generali Cesk4 poji§tovna na pojistnou castku 50 mil K& Kopie pojistné smlouvy bude
zhotovitelem predloZena objednateli ke dni uzavfeni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy mit platnou a uéinnou pojistnou smlouvu nejméné s vysi pojistného

uvedeného ve vété prvni.

Clének XIL
QOdstoupeni od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splnénim zavazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z divodu poruSeni
povinnosti smluvnich stran odstoupenim od smlouvy.

2. Kterakoliv smluvni strana je povinna oznamit druhé strang, Ze porusi své povinnosti plynouci ze
zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skuteCnosti, které se tykaji podstatného zhorSeni
hospodafskych pomérl, majetkovych pomért, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na
plnéni jeji povinnosti plynouci z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznamit povahu
piekazky v¢. divodi, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti a o jejich duasledcich.
Zprava musi byt poddna pisemné bez zbytecného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o pfekazce
dozvédéla nebo pfi nélezité péci mohla dozvédét. Lhitou bez zbyteéného odkladu se rozumi lhita 14
dnid. Ozndmenim se oznamujici strana nezbavuje svych zavazki ze smlouvy nebo obecné zavaznych
predpisi. Jestlize tuto povinnost oznamujici strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava dorucena
vCas, ma druha strana narok na thradu $kody, kterd ji tim vznika i narok na odstoupeni od smlouvy.

3. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro oznameni o odstoupeni od
smlouvy se stanovuje pro obé strany 15 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné
poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje
a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

4. Stanovi-li strana opravnéna pro dodate¢né plnéni lhitu, coZ u podstatného poruSeni smlouvy dle
Obcanskeho zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po jejim uplynuti.
Jestlize v3ak strana, kterd je v prodleni, prohlasi, Ze sviij zdvazek nesplni, miZe strana opravnéna
odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, ze
budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:
Odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu viile o odstoupeni druhému Ucastnikovi, smlouva
zanika. Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu $kody a zaplaceni smluvnich
pokut, feseni sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle projevené vile stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.
Zhotovitelovy zavazky za jakost praci, odstrafiovani vad a nedodélkii jim provedenych, plati i po
Jjakémkoli odstoupeni od smlouvy, pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval.
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Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmeétné smlouvy do 30 dnti od odstoupeni od smlouvy.

V pfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného postupu ke shodé
a pisemné dohodé¢, bude postupovano dle ¢lanku XIII této smlouvy.

Clanek XIII.
Spory

Strany se dohodly, Ze v pfipadé sporii tykajicich se této smlouvy vyvinou maximalni Gsili fesit tyto
spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do 30 dnt ode dne pfedloZeni sporné véci
statutarnim zastupcim smluvnich stran, budou tyto feseny soudem.

Clanek XIV.
Dodatky a zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priibéziné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznadeny a podepsany ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

Clanek XV.
Stvk mezi stranami

Styk mezi stranami bude pisemny (datovou schrankou, e-mailem) nebo tstni. Dilezita sd&leni (sdé&leni,
ktera se dotykaji pfedmétu plnéni, termind plnéni pfipadné financovani) budou bud osobné dorucena,
nebo zasldna doporucenym dopisem. Adresy zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v &lanku I
smlouvy a mohou byt zménény pisemnym oznamenim, které bude véas zaslano druhé strané.

Jako doklad o doruceni bude povazovan podpis na kopii privodniho dopisu pii osobnim doru¢eni nebo
potvrzeni posty o doruceni.

Clanek XVL
Zavéretna ustanoveni

. Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpe¢i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zakladé této smlouvy. Smluvni strany vyluéuji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob¢anského zakoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch pfipadi, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyc€lenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pfipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veskeré uUsili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoz uéel v nejvy$si moZné mife
odpovida ucelu pivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

. Smluvni strany si nepieji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami ¢ zvyklosti
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zachovavanych obecné ¢ v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti i praxe.

4. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaji, které jsou uvedeny v é&l. 1. této smlouvy.
V piipadé, Ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych udajl, zavazuji se oznamit
druhé strané bez zbyte¢ného odkladu aktualizaci téchto udaji.

5. Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se tento smluvni vztah dle dohody smluvnich
Obcanskym zakonikem ¢. 89/2012 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi.
6. Smlouva se vyhotovuje ve ¢étyfech vyhotovenich stejné pravni sily, znichZ objednatel obdrzi tii

vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

7. Priloha €. 1 - Projektova dokumentace na CD
Ptiloha ¢. 2 - Polozkovy rozpocet

V Horni Lid¢i dne 12,5, 2021 V Praze dne X7 S 2 A
Za objednatele: Za zhotovitele :
Obec Horni Lide¢ AV MEDIA Systems, a.s.

“\DI¢: (248108375
Josef Tkad]ec,/{tarosiy ARy
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Vykaz vymér - REKAPITULACE

expozice Trezor pfirody

Cena celkem bez DPH

Dodéavka a montaz interiéru expozice - K¢
Dodavka a instalace AV techniky 5309 517 K&
AV obsahy 2 166 000 K¢&
Osvétleni 856 063 K&
Ostatni 1135075 K&
CELKEM bez DPH 9 466 655 K¢
DPH 21% 1987 998 K¢é

Cena celkem v¢. DPH

11 454 653 Ké
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 201109 Trezor pfirody Horni Lideé Rozpoget:
Objekt : 01 Celkova
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ] celkem (K&)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
1 |342266111R00 |Obklad stén sadrokartonem na ocelovou konstrukci m2 94,50 0,00
2 |954116108R0X |SDK ocel. k-ci 2str.spec.drzak, do 0,2m m 69,00 0,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
3 |941955002R00 |Le3eni lehké pomocné, vyska podiahy do 3,8 m m2 100_00[ 0,00
| |Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00
Dil: |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
4 [952901111R00 [VyCisténi budov o vy3ce podlazi do 4 m m2 550,00 0,00
5 195-01 Nepfedvidatelné prace soub 1,00 0,00
Celkem za |95 Dokon&ovaci konstrukce na pozemnich stavbach 0,00
Dil:|99 Stavenistni presun hmot
6 ]999281111R00 |Pfesun hmot pro opravy a Udrzbu do vysky 25 m t I 4,85 0,00
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 0,00
Dil:|766 Konstrukce truhlarské
7 |611-01 Vyroba naslapnych prken DB drasany staieny m2 18,66 0,00
8 |611-02 Drevéna sloupkové k-ce cesty v terénu SM m 237,64 0,00
9 [611-03 Montaz cesty v terénu soub 1,00 0,00
10 {611-04 Vyroba desek terénu OSB 18 mm m2 326,50 0,00
11 |611-05 Dievéna k-ce terénu SM + OSB soub 1,00 0,00
12 1611-06 Montaz terénu soub 1,00 0,00
13 |611-07 Vyroba desek pro montaZz monitor( v terénu OSB 18 mm m2 68,00 0,00
14 1611-08 Montaz desek pro montaZ monitorti v terénu OSB soub 1,00 0,00
15 |611-09 Vyroba krycich masek monitor( v terénu pfeklizka 12 mm soub 1,00 0,00
16 |611-10 Montaz krycich masek monitori v terénu pieklizka soub 1,00 0,00
16a |PC Panel svételného boxu Plexisklo &iré satinované 6 mm m2 45,00 0,00
16b |PC Montaz panel svéteiného boxu m2 45,00 0,00
17 |PC Spojovaci material pro montaz soubor 1,00 0,00
18 |998766201R00 [Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vydky do 6 m % 9628,77 0,00
Celkem za  |766 Konstrukce truhlarské 0,00
Dil:| 767 Konstrukce zameénické
19 |767-01 D+M pfihradovych vaznik( soub 1,00 0,00
20 |767-02 D+M OK stromu soub 1,00 0,00
21 |767-03 D+M zabradli provazy m 30,00 0,00
22 |998767201R00 |Pfesun hmot pro zdmeénické konstr., vySky do 6 m % 10569,75 0,00
Celkem za |767 Konstrukce zametnické 0,00
Dil:|776 Podlahy poviakové
23 |776401800R00 |[Montaz soklika nebo lidt, pryzovych nebo z PVC m 90,00 0,00
24 1776511810RT2 |Marmoleum podiah lepenych bez podiozky m2 345,00 0,00
25 |776 - 01 MARMORETTE tl.2,5mm-na plochu vé&. Profezu m2 430,00 0,00
26 |776511811RT2 |Marmoleum podiah hory m2 205,00 0,00
27 |776 - 02 MARMORETTE t.2,5mm-na terén vé. Profezu m2 300,00 0,00
28 |776 -03 UZIN KE 16-lepidlo na plochu kg 176,00 0,00
29 |776-04 UZIN GN 276-lepidlo na terén kg 163,00 0,00
30 |776-05 Svareni linolea vé.originalni Adry m 350,00 0,00
31 |776- 06 Prebroudeni podkladu plocha m2 405,00 0,00
32 |776-07 Penetrace podkladu plocha m2 405,00 0,00
33 {776 -08 UZIN PE 260-dodavka
penetrace kg 50,00 0,00
34 [776 - 09 Stérkovani strojni t.4-5 mm - plocha m2 405,00 0,00
35 |776 - 10 UZIN NC 150-dodavka stérky plocha kg 3 000,00 0,00
36 |776-11 Prebrouseni podkladu plocha pied lepenim m2 405,00 0,00
37 |776-12 Ruéni pfebrougeni podkladu terén m2 205,00 0,00
38 |776-13 UZIN NC 888-tmelici hmota na OSB kg 126,00 0,00
39 |776- 14 Ruéni pfebrouseni tmelené OSB desky m2 205,00 0,00
40 |776 - 15 Schodovy profil pro krytiny do 3mm vé.profezu m 455,00 0,00
41 |776 - 16 Montaz schodového profilu m 393,50 0,00
42 |776 - 17 Montézni Lepidio kus 40,00 0,00
43 |776 - 18 Zatmeleni nab&hu schodového profilu m 395,30 0,00
44 776 -19 UZIN NC 888-tmel kg 20,00 0,00
45 |776 - 20 Uprava schodového profilu m 450,00 0,00




48

776 - 21

Silikony mapei-dodavka ks 20,00 0,00
47 |776-22 Silikonovani soub 8,00 0,00
48 |998776201R00 |Manipulace+pfesun hmot soub 30,00 0,00
Celkem za |776 Podlahy poviakové 0,00
Dil:|783 Natéry
49 |783-01 Natérac¢ské prace vé. Hran oblouk m2 67,00 0,00
50 |783222110R00 |Natér synteticky kovovych konstrukei 2 x, Paulin m2 25,10 0,00
Celkem za |783 Nitéry 0,00
Dil:|784 Malby
51 |784161401R00 |Penetrace podkiadu 1 x m2 107,00 0,00
52 |784165511R00 ([Malba tekutd HET Klasik, barva die architekta expozice 2 x m2 107,00 0,00
Celkem za |784 Malby 0,00
Dil: Ostatni rozpoétované naklady
53 Zafizeni staveniété soub 1,00 0,00
54 Pfesun stavebnich kapacit soub 1,00 0,00
55 Kompletaéni &innost (ICD) soub 1,00 0,00
Celkem za | Ostatni rozpoétované néaklady 0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM oKe |
R S R e B T S e e e e s e
Poznamka :

UPOZORNENI: pokud bude podklad primyslovy beton se zvyenou vihkosti, bude nutné nejprve uzaviit vihkost
podkladu epoxidovou penetraci 2 vrstvy+zasyp kfemicitym piskem. Pokud bude podkiad navic ledt&ny(gletovany), tak
ho bude nutné otryskat, pfi vyméfe. Nejvétsi rozmér desek Plexiskla jsou 3050/2050 mm.
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