		


		




SMLOUVA O DÍLO


Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Název:				Zemědělské družstvo Vrahovice
Sídlo:				Majakovského 898/350, 798 11 Prostějov - Vrahovice
Právní forma:		205 - Družstvo
Údaj o zápisu do OR:		Spisová značka Dr 2354 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO:		46991735                                                       
DIČ:		CZ46991735 
Zastoupený:		Josefem Vytáskem – předsedou představenstva
Číslo účtu:		123268242/0300 - ČSOB

na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

a

Název:				…………………….
Sídlo:				…………………….
IČO:				…………………….
DIČ:				…………………….
Údaj o zápisu do OR:		…………………….
Zastoupený:			…………………….
Číslo účtu:			…………………….

na straně druhé
(dále také jen „zhotovitel“)

uzavřeli tuto

s m l o u v u   o   d í l o:

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)







Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „Výstavba zařízení na čištění bioplynu a plnicí stanice bioCNG Vrahovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), která má být částečně financována z dotačních prostředků poskytnutých v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace a pro konkurenceschopnost“ (dále jen „OP PIK“), a která byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
2. Zhotovitel předložil v souladu se zadávacími podmínkami nabídku na provedení díla, jež byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva o dílo.

Článek II.
Oprávněné osoby ve věcech technických
1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo jsou oprávnění jednat ve věcech stavebně technických včetně zapisování do stavebního deníku a změnových listů:
Na straně objednatele:
Josef Vytásek - předseda představenstva, tel.: +420 603466983, e-mail: jvytasek@zdvrahovice.cz 
Na straně zhotovitele:
………………………………
2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob, zavazují se zhotovitel a objednatel navzájem neprodleně o této skutečnosti písemně informovat.

Článek III.
Předmět smlouvy a rozsah plnění
1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku III. této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení celkové ceny za dílo uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo za jeho provedení.
2. Dílem dle této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací v areálu objednatele nacházejícím se v obci Vrahovice, v katastrálním území Držovice na Moravě, na pozemcích č. 507/4 , st. 395 a st. 394/1, včetně dodávky technologií, a to dle projektové dokumentace s názvem „ČIŠTĚNÍ BIOPLYNU A PLNICÍ STANICE BIOCNG VRAHOVICE“, zpracované společností Farmtec a.s., se sídlem Tisová 326, 391 33 Jistebnice, IČO: 63908522, v srpnu 2019 (dále jen „Projektová dokumentace“).
3. Výsledkem díla bude jednotný celek plnící hospodářskou a technickou funkci, tj. zařízení na úpravu bioplynu na CNG umožňující výdej CNG odběratelům. Součástí díla bude rovněž zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2003 Sb. o dokumentaci staveb a zajištění příslušných revizí nezbytných k uvedení do provozu.
4. Podrobná specifikace díla je obsažena v Projektové dokumentaci a v přílohách č. 1 – 3 této smlouvy o dílo, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo (dále jen „Dílo“). 



Článek IV.
Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy o dílo měl k dispozici Projektovou dokumentaci, a že se s ní detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil Projektovou dokumentaci a popisy Díla a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na Dílo i na zhotovitele kladené touto smlouvou o dílo. Toto prohlášení nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace.
2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborně péče seznámil s rozsahem a povahou Díla i místem provádění Díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými personálními, strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení Díla.  

Článek V.
Zahájení provádění Díla a doba provedení Díla
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na Díle. Objednatel předpokládá odeslání výzvy k zahájení prací na díle zhotoviteli nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy, přičemž odeslání výzvy je vázáno na obdržení kladného stanoviska poskytovatele dotace k prodloužení nejzazšího termínu pro realizaci díla. Pokud by bylo prodloužení termínu pro realizaci díla poskytovatelem dotace zamítnuto, případně pokud by došlo ke snížení předpokládané výše dotace, má objednatel právo od uzavřené smlouvy bez jakýchkoliv sankcí jednostranně odstoupit. Obdobně je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit i zhotovitel, a to v případě, že písemnou výzvu k zahájení prací na díle od objednatele neobdrží ani do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené Dílo nejpozději do 240 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy k zahájení prací na Díle dle čl. V odst. 1. 
3. V případě, že v místě staveniště jsou dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, které prokazatelně znemožňují řádnou realizaci díla, může objednatel na základě písemné žádosti zhotovitele přiměřeně prodloužit lhůty dle čl. V odst. 1 této smlouvy o dílo, avšak vždy s přihlédnutím k podmínkám poskytnutí dotace, kterou objednatel na financování Díla čerpá.

Článek VI.
Celková cena za Dílo a její splatnost
1. Cena za Dílo činí:
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč vč. DPH

	[BUDE DOPLNĚNO],- Kč
	[BUDE DOPLNĚNO],- Kč[footnoteRef:1] [1:  Není-li zhotovitel plátcem DPH, uvede zde tuto skutečnost.] 

	[BUDE DOPLNĚNO],- Kč


(cena za Dílo uvedená v tabulce výše je dále v této smlouvě uváděna také jen jako „celková cena za Dílo“).
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za Dílo včetně DPH.
3. Celková cena za Dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit jen na základě změny rozsahu Díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Celková cena za Dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním této smlouvy. Na celkovou cenu za Dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění Díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za Dílo. 
4. Cena Díla bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených prací na základě měsíčních přehledů provedených prací předložených zhotovitelem objednateli a objednatelem odsouhlasených.
5. Cena Díla bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem k datu zdanitelného plnění a doručených objednateli do 3 pracovních dnů. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený měsíční přehled provedených prací. Splatnost faktur nesmí být delší než 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Nebude-li obsahovat daňový doklad veškeré obsahové náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či sjednané v této smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn daňový doklad ve lhůtě jeho splatnosti bez zaplacení vrátit zpět zhotoviteli s vytknutím vad daňového dokladu. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vystavit daňový doklad nový, přičemž vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu. 
6. V případě prodlení se zaplacením celkové ceny za Dílo či jakékoliv její části má zhotovitel právo na úroky z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Článek VII.
Staveniště a místo provádění Díla
1. Staveništěm se rozumí prostory na pozemcích určené Projektovou dokumentací pro provádění Díla, kdy tyto prostory jsou i současně místem provádění Díla.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 10 dnů od doručení výzvy zhotovitele k předání staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v rozsahu předpokládaném Projektovou dokumentací a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. Řádné a včasné předání staveniště je nezbytnou podmínkou včasného provedení Díla. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán písemný předávací protokol staveniště, v němž budou vyznačeny přístupové a příjezdové cesty na staveniště, vyznačena napojovací a odběrná místa kanalizace, elektrické energie, vody, plynu a případně ostatních médií a bude zanesen i jejich stav odběru.
3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytýčení, zařízení (např. kanceláře, šatny, toalety, sklady, jeřábové dráhy) a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady veškeré rozvody médií po staveništi. Zadavatel zajistí přístupové body. 
4. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi napojovacími a odběrnými body kanalizace, elektrické energie, vody, plynu a ostatních médií. Zhotovitel je rovněž povinen vyžádat si od objednatele po převzetí staveniště informace o rozmístění a trasách případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich jakémukoliv poškození, jakož i po celou dobu provádění Díla dodržovat podmínky stanovené správci a vlastníky těchto podzemních vedení. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předpokládané množství odběru elektrické energie, vody, plynu a ostatních médií rozdělené na období dle celkového odebíraného množství potřebného k provádění Díla.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provádět i úklid veřejných ploch a nese i veškerou odpovědnost za škody způsobené svou činností spojenou se záborem veřejných ploch. Veškeré případné poplatky a úhrady se záborem veřejných ploch spojené s prováděním Díla nese zhotovitel na své náklady a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit staveništní oplocení nebo dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění Díla. Všechny náklady s tím spojené hradí zhotovitel a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty ze staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností.
8. Nejpozději do 10 ti dnů po předání a převzetí řádně provedeného Díla či po odstranění všech vad a nedodělků z předání Díla případně vzešlých je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit ho do řádného stavu. Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn provést vyklizení staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady zhotovitele.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště nese zhotovitel ze svého.  
10. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro případný výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

VIII.
Provádění Díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení Díla tak, aby bylo Dílo v souladu s touto smlouvou o dílo a jejími přílohami, především v souladu s projektovou dokumentací a popisy Díla uvedených v přílohách této smlouvy o dílo, s oceněným výkazem výměr, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními a jinými předpisy. 
2. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne zahájení provádění Díla vypracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění Díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu Díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
3. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí včetně náležitého zdůvodnění a požádá objednatele o jejich přehodnocení.
4. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit zhotovitel na své náklady, pokud v této smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací Díla tak, aby místo provádění Díla a jeho okolí nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění Díla, za dodržení podmínek a požární ochrany na staveništi i na Díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením provádění Díla (stavbyvedoucího), která bude plynule hovořit českým jazykem, a to po celou pracovní dobu a celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen řídit provádění Díla i v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu zhotovitele, včetně fyzických osob poddodavatelů budou označeni logem zhotovitele. Neoznačené fyzické osoby jsou povinny na vyzvání objednatele staveniště okamžitě opustit.    
6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré technické a technologické normy včetně ČSN a jejich informativních částí a bezpečnostní předpisy, jakož i veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, a i další právní a jiné předpisy, které se týkají Díla i jeho činnosti. Dále je zhotovitel povinen udržovat na předmětu Díla čistotu a pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady z Díla i staveniště odpady a nečistoty vznikající při zhotovování Díla a zajistit neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním Díla od nečistot a odpadů vzniklých prováděním Díla, přičemž v době provádění zemních prací a/nebo kdykoliv to bude stav znečištění přilehlých komunikací vyžadovat, je zhotovitel povinen zajistit úklid těchto komunikací ručně nebo čistícím či kropicím vozem. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele a za pomoci třetích osob objednatel. Zhotovitel je rovněž po celou dobu provádění Díla povinen dodržovat ochranná pásma a jejich podmínky od okolních objektů vymezená příslušnými předpisy. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat zejména ustanovení:
a. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
b. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
c. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
d. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
e. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
f. zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),
g. zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky),
h. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
i. jakož i ustanovení jejich veškerých prováděcích předpisů, včetně vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a
případných dalších právních předpisů, které se na provádění Díla vztahují či v době provádění Díla budou vztahovat.
7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení Díla.
8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však do 5 dnů po takovémto vyzvání soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení Díla.
9. Jestliže zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat neprodleně objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které zhotoviteli vznikly v důsledku ukončení této smlouvy o dílo nebo v důsledku přerušení provádění Díla z důvodu archeologických nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění Díla zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká zhotoviteli nárok na příslušné prodloužení doby provádění Díla či jeho dotčené části.
10. Zhotovitel provede sám nebo za pomoci poddodavatelů technologickou část Díla, odzkoušení a uvedení do provozu této části Díla. Zhotovitel oznámí písemně objednateli alespoň tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledkem. Objednatel má právo účastnit se na zkouškách a právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti požadovat jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nese zhotovitel v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě nese náklady na opakované zkoušky objednatel. 
11. Před zakrytím vodovodu, kanalizace dešťové, kanalizace splaškové či jakýchkoliv jiných inženýrských sítí a při provádění zkoušek všech těchto sítí je zhotovitel vždy povinen písemně vyzvat k účasti nejméně 5 dnů předem objednatele a budoucí správce dotčených sítí.
12. Všechny inženýrské sítě musí být před zakrytím geodeticky zaměřeny a zaměření v tištěné podobě (5 paré) a digitálně na DVD ve formátu *.dwg a *.pdf (2 paré) předáno objednateli.
13. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí příslušných norem a všech právních a jiných předpisů, které jsou nutné k provedení Díla. 
14. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění Díla svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo poddodavatelů na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména:
a. nedostatečná kvalita poddodávky,
b. nedodržování výkresové dokumentace a popisů Díla bez souhlasu objednatele,
c. opakované porušení povinností zhotovitele,
d. opakované porušení stanovených technických podmínek,
e. neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné pro plnění práv objednatele vyplývající z této smlouvy o dílo.
15. Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných, je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny, i objednatele, který se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen se při provádění Díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit. 
16. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umisťovat na Díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění Díla jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod.  

IX.
Kontrola provádění Díla objednatelem
1. Objednatel, případně jím pověřený zástupce – technický dozor stavebníka (dále také jen „(TDS)“), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla (TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená). Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či (TDS) oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad vytknutých objednatelem či (TDS) v průběhu provádění Díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDS) v každou dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění Díla.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDS) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel s objednatelem nebo (TDS) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Kontrola Díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho zástupce (TDS) na místě provádění Díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat zpravidla jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel i (TDS) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.
5. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpisy. 
X.
Změny Díla navrhované objednatelem
1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu Díla, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto upřesnění, změny, doplňky a zvětšení rozsahu Díla za úhradu zajistit a provést nebo z rozsahu předmětu Díla vypustit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto upřesnění, změn, doplnění, zvětšení či zmenšení předmětu Díla a ocenit je, a to podle jednotkových cen použitých v Položkovém rozpočtu. Pokud to nebude možné, tak zhotovitel použije pro stanovení jednotkových cen maximálně cenu dle cenové soustavy RTS nebo případně dále cenu v čase a místě obvyklou. V odůvodněných případech se však smluvní strany mohou dohodnout jinak. Zhotovitel se následně zavazuje předložit takto oceněný soupis objednateli k odsouhlasení formou číslovaného Změnového listu. Po odsouhlasení oceněného soupisu objednatelem a podpisu číslovaného Změnového listu se zhotovitel zavazuje k provedení těchto změn. Číslované změnové listy, mají charakter dodatku k této smlouvě o dílo a mají stejné právní účinky jako dodatek k této smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo u změn Díla, které mají dopad do zvýšení celkové ceny za Dílo je objednatel povinen postupovat v souladu se ZZVZ a pravidly OP PIK.
3. Obdobně jako v čl. X odst. 1 a 2 se bude postupovat v případech, kdy se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla a v případech, kdy se při realizaci Díla zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

XI.
Změny Díla navrhované zhotovitelem
1. Žádná změna Díla navržená zhotovitelem včetně změn způsobujících zvýšení celkové ceny za Dílo nebo prodloužení doby provedení Díla nesmí být uskutečněna bez předchozího odsouhlasení změny Objednatelem, a to formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem. 
2. Změny Díla mající vliv na změnu celkové ceny za Dílo je navrhovatel povinen nejprve ocenit postupem podle článku X. odst. 1 této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhovat i úpravy technických řešení, změny technologických postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto nebudou mít jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou hodnotu výsledného Díla. Tyto navrhované úpravy a změny musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy a rovněž objednatel s nimi musí vyslovit předchozí písemný souhlas. Takto projednané úpravy a změny nebudou mít dopad na celkovou cenu Díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou o dílo, aniž by byly předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo je objednatel povinen postupovat v souladu se ZZVZ a pravidly OP PIK.



XII.
Evidence změn Díla
1. Evidenci veškerých změn Díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací a méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými požadavkovými listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku na změnu, kdo požadavek vznesl, podrobné technické a technologické řešení změny, výkaz výměr, ocenění změny zhotovitelem, navrhovaný vliv změny na dobu provedení Díla či okamžik splnění uzlového bodu, vyjádření projektanta, vyjádření (TDS) a vyjádření zhotovitele a objednatele. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku. Deník změn je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být během pracovní doby trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

XIII.
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace
1. Při provádění části Díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikace je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení na Zakázku. Objednatel se zavazuje neodepřít svůj souhlas bez závažného důvodu.

XIV.
Přerušení provádění Díla
1. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení delším než 30 dnů s placením části celkové ceny za Dílo, přičemž při prodlení delším než 60 dnů je oprávněn zhotovitel od této smlouvy o dílo odstoupit. Prodlení s placením části celkové ceny za Dílo kratší než 30 dnů tak není důvodem, pro který zhotovitel může přerušit provádění Díla.
2. Objednatel či (TDS) jsou oprávněni přerušit provádění Díla, pokud toto bude v rozporu s touto smlouvou o dílo, územním rozhodnutím, stavebním povolením, výkresovou dokumentací a popisy Díla, oceněným výkazem výměr, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí či v rozporu s právními či jinými předpisy.

XV.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o provádění Díla stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od výkresové dokumentace a popisů Díla apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně odstranění těchto vad a nedodělků.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
a. přehled všech provedených revizí, zkoušek jakosti a kvality,
b. zjištěné vady a nedodělky,
c. seznam všech úředních opatření a dokladů týkajících se stavby,
d. odpovědné osoby zhotovitele (stavbyvedoucí, mistr),
e. pověřený zástupce objednatele (TDS),
f. všechny obsahové náležitosti kladené na stavební deník vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány, a to nepřetržitou vzestupnou řadou. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí či jiná odpovědná osoba zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do stavebního deníku. Mezi jednotlivými zápisy a záznamy nesmí být vynechána volná místa. Pokud by taková místa zůstávala, budou objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDS) proškrtnuta. Mimo stavbyvedoucího a jiné pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy a záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (TDS) nebo příslušné orgány státní správy. Stavební deník je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii stavebního deníku uložit odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo odpovědná osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDS) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
4. Objednatel nebo i jím pověřený zástupce (TDS) je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto zápisech dozvěděl.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy o dílo.

XVI.
Předání Díla
1. Dílo bude předáno po úspěšném vykonání garančního testu v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy, který proběhne po alespoň 14 dnech zkušebního provozu. 
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dílo je považováno za provedené jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla objednateli. Objednatel má povinnost převzít provedené dílo i před sjednaným konečným termínem ukončení Díla – konečným dnem předání Díla dle této smlouvy o dílo. Objednatel je povinen převzít Dílo jen pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky a pokud tyto vykazuje, pak je povinen převzít Dílo jen pokud takové vady a nedodělky nebrání užívání Díla. O tom, zda se jedná o vady a nedodělky Díla, které nebrání užívání Díla, rozhoduje při předání Díla výlučně objednatel. Objednatel není povinen převzít Dílo dříve, než budou prokazatelně provedena všechna potřebná proškolení pověřených zaměstnanců objednatele na provozování technologických a strojních částí zařízení Díla a než bude vydán kolaudační souhlas.
3. Dílo je převzato objednatelem umístěním jeho podpisu na zápise o předání a převzetí Díla (předávacím protokolu). 
4. Zhotovitel je povinen připravit a předat u předání a převzetí Díla zejména tyto doklady:
a. zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a měřeních,
b. certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,
c. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla a jejich návody k obsluze, údržbě a provozování v českém jazyce, 
d. podrobnou technickou dokumentaci veškerých strojů a zařízení včetně kontaktů na výrobce a servis těchto strojů a zařízení,
e. zápisy o provedeném zkušebním provozu a komplexním vyzkoušení všech systémů a zařízení, a to jak jednotlivě, tak v součinnosti s ostatními systémy v režimu provozu Díla,
f. originál stavebního deníku a deníku změn,
g. doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů vzniklého prováděním Díla,
h. dokumentaci skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení Díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí 5 paré v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD.  Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby,
i. protokoly o zaškolení obsluhy k provozu dodaných technologických zařízení,
j. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných částí Díla,
k. a jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými bude zhotovitel získávat kolaudační souhlasu a užívání Díla k předmětu činnosti a podnikání objednatele.
Bez předání těchto dokladů nelze považovat Dílo za provedené a dokončené.
5. Za zajištění kolaudačního souhlasu odpovídá objednatel. Zhotovitel k zajištění kolaudačního souhlasu poskytne objednateli veškerou možnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě žádat. Prodlení se zajištěním kolaudačního souhlasu jde k tíží objednatele, není-li způsobeno zhotovitelem.
6. V předávacím protokolu se mimo jiné uvede prohlášení o převzetí/nepřevzetí Díla a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje. Pokud odmítá objednatel Dílo převzít je povinen uvést do předávacího protokolu důvody nepřevzetí Díla. 
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu, nejpozději však vždy do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele. 
8. Vadou se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí i odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto smlouvou o dílo, Projektovou dokumentací a popisy Díla, oceněným výkazem výměr, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí či obecně závaznými či jinými předpisy. Vadou se rozumí také snížení účinnosti strojního nebo technologického zařízení. Nedodělkem se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí zejména nedokončená práce na díle oproti této smlouvě o dílo, výkresové dokumentaci a popisům Díla či Položkovému rozpočtu. 



XVII.
Kvalita Díla a jeho provádění
1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění Díla a určující kvalitu Díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Mezní doporučené odchylky geometrických tvarů konstrukcí uváděných v normách jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximální. Pro účely této smlouvy o dílo se uplatní vždy podle uvedeného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 
2. Dílo musí být provedeno, pokud jde o kvalitu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy s ním souvisejícími, jakož i ostatními právními a jinými předpisy, touto smlouvou o dílo, výkresovou dokumentací a popisy Díla, oceněným výkazem výměr, knihou standardů a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 
3. Pokud není stanoveno touto smlouvou o dílo jinak, pak pro kvalitu dodávek stavebních prací platí i všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla.
5. Veškeré odborné práce při provádění Díla musí být vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů.

XVIII.
Záruky
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla i prací a dodávek třetích osob – svých poddodavatelů, a to:
· na veškerou stavební část zakázky v délce 60 měsíců, 
· [bookmark: _GoBack]na technologie, které jsou součástí Díla v délce 24 měsíců,
· na ostatní dodané výrobky a vybavení, které netvoří s technologií nebo stavební částí dle předchozích dvou odrážek komplexní funkční celek (zejména, nikoliv však výhradně zařizovací předměty) u nichž výrobci poskytují kratší záruční lhůty, než je shora uvedená záruční lhůta, tj. 12 měsíců platí záruka dle jednotlivých záručních listů (minimálně však 12 měsíců). 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí bezvadného Díla objednatelem. V případě započetí užívání Díla objednatelem pro komerční užití před řádným převzetím Díla se smluvní strany mohou dohodnout na tomto předčasném užívání Díla či jeho části a započetí běhu záruční doby.  Splnění jakéhokoliv uzlového bodu a odstranění vytýkaných vad v průběhu provádění Díla nemá na počátek běhu záruční doby žádný vliv.
2. Záruční doba na část Díla, u které byla uplatněna reklamace, neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně provádět servis na veškeré dodané technologii, u které je výrobcem této technologie předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem technologie, a to ve stanovených nebo doporučených intervalech. Servis bude provádět osoba s příslušnou odborností a oprávněním.


XIX.
Vlastnické právo a přechod nebezpeční škod na díle
1. K prováděnému dílu a všem jeho částem má vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění Díla objednatel.
2. Vlastnické právo ke stavebním a montážním prostředkům používaným zhotovitelem a třetími osobami – jeho poddodavateli ve spojitosti s prováděním Díla, zůstává po celou dobu provádění Díla zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, zůstávají po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků z předání a převzetí Díla vzešlých na zhotoviteli či třetích osobách – jeho poddodavatelích s výjimkou částí díla, technologií a materiálů nacházejících se či uskladněných v areálu objednatele, kdy nebezpečí škody na těchto částech díla, technologiích a materiálech vzniklé zničením, odcizením či poškozením třetími osobami přechází na objednatele okamžikem jejich složení v areálu objednatele. 
4. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení předmětu Díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do Díla zhotovitelem.

XX.
Vady Díla při předání Díla a v záruční době
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení Díla vzniklé běžným užíváním Díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
3. Vady, jež má Dílo v době jeho předání a vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele.  
4. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení) vad. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu, a to na náklady zhotovitele. 
5. Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění vytčené vady ve lhůtách stanovených v čl. XX odst. 3 a 4 této smlouvy je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být vady popsány a dále uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c. slevu z celkové ceny Díla,
d. slevu z celkové ceny Díla nebo odstoupit od smlouvy, je-li vada neodstranitelná a brání užívání Díla.
Objednatel je oprávněn vybrat si způsob odstranění vady dle vlastní úvahy.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává) a musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín odstranění vad, pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.   
8. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Povinnost odstranit vady má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované vady, kdy zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, a to až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady. 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla objednatel je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.



XXI.
Odpovědnost za škody
1. Zhotovitel nese, od doby předání staveniště objednatelem a po celou dobu provádění Díla až do převzetí Díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z předání Díla, respektive až do předání staveniště objednateli a následně při odstraňování vad, odpovědnost za škody způsobené svojí činností, činností svých zaměstnanců, poddodavatelů či dalších osob, které použije k provádění Díla či k odstraňování vad, a to zejména: 
a. na majetku objednatele,
b. na díle a všech jeho částech, součástech a příslušenství,
c. na materiálech, strojích a zařízeních, která jsou na staveništi uskladněny,
d. na plochách staveniště,
e. na majetku, zdraví a právech třetích osob, jež jsou ve smluvním vztahu k objednateli a provádějí práce navazující na Dílo, a stejně tak nese odpovědnost za škody způsobené i třetím na provádění Díla či odstraňování vad nezúčastněným osobám, a to včetně budov, vjezdů, komunikací, pozemků a zdraví a právech těchto třetích osob. 

2. Zhotovitel nese též od doby předání staveniště objednatelem po celou dobu provádění Díla do převzetí Díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z předání Díla a do předání staveniště a následně při odstraňování vad objednateli odpovědnost za škody způsobené či vyvolané věcmi zhotovitele, jeho zaměstnanci, poddodavateli či třetími osobami opatřovanými k provedení Díla, které se z důvodů svojí povahy nestávají součástí zhotovovaného Díla, nebo které jsou používány k provedení Díla, jimiž jsou zejména:
a. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení Díla (např. lešení, podpěrné konstrukce apod.),
b. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c. ostatní provizorní konstrukce a objekty,
d. dopravní a stavební prostředky a zařízení, které jsou využívány k realizaci Díla,
a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám, a to i těm na provádění Díla nijak nezúčastněným.
3. Zhotovitel je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady či nahradit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku, nebude-li v tom kterém případě dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození Díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod.
5. Předání a převzetí Díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy o dílo. 
6. Právo na náhradu škody vzniklé objednateli při odstoupení od této smlouvy o dílo objednatelem z důvodů na straně zhotovitele zůstává zachováno.

XXII.
Smluvní pokuty
1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit Dílo v době uvedené v článku V. odst. 2 této smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak nedotýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. Co vše se rozumí škodou v tomto smyslu, je demonstrativním výčtem upřesněno v článku XXI této smlouvy.
2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. XX odst. 3 této smlouvy započít s odstraňováním vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku XX odst. 4 této smlouvy o dílo, tedy povinnost nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace vad způsobující havarijní stav, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
4. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností stanovených v článku XIII. odst. 3 této smlouvy o dílo, tj. změní, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, poddodavatele uvedeného ve své nabídce na Veřejnou zakázku, nebo stejně tak bez předchozího písemného souhlasu změní i rozsah poddodavatelem prováděné části Díla, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
5. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. XXVII odst. 2 této smlouvy (podmínky publicity OP PIK), sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
6. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou svoji povinnost stanovenou touto smlouvou o dílo, než jsou povinnosti uvedené v tomto článku odst. 1 až 5 a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
7. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Smluvní strany berou na vědomí, že mezi škody vzniklé patří zejména náklady Objednatele na finanční poplatky, pokuty, penále či neproplacení dotace ze strany poskytovatele dotace. Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XXIII.
Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to vždy za podmínky, že objednatel zhotovitele na porušení příslušného smluvního ustanovení písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy a zhotovitel tak ani přesto neučinil nebo zhotovitel porušil povinnost znovu po písemném upozornění objednatelem. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením Díla o více než 60 dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel přeruší, bez udání důvodu, práce na provádění Díla, a to na dobu delší než 10 dnů, nebo v případě, že zhotovované Dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci, nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku.
5. Odstoupením objednatele od této smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele vzniká objednateli nárok a náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení Díla se třetí osobou či třetími osobami a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby provedení Díla. 
6. Odstoupením od této smlouvy o dílo není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka, pozastávka apod.).
7. Smluvní strany jsou rovněž oprávněny odstoupit od této smlouvy při naplnění podmínek uvedených v čl. V odst. 1 této smlouvy.
8. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání. Vypořádání bude provedeno v jednotkových cenách dle oceněného výkazu výměr, přičemž do doby vyčíslených oprávněných nároků smluvních stran a do okamžiku uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků včetně případné škody objednatele, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli splatné části celkové ceny za Dílo.

XXIV.
Doručování smluvním stranám a označování dokumentů
1. Veškerá oznámení či úkony dle této smlouvy o dílo musí být učiněny v písemné formě a musí být doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí nebo na adresy smluvních stran uvedené u identifikace smluvních stran na prvé straně této smlouvy o dílo, pokud druhá smluvní strana neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle výslovné dohody smluvních stran této smlouvy se zasílaná zásilka považuje za doručenou pátým dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát zásilku nevyzvedl či se o ní nedozvěděl.
2. Informace a oznámení sdělená prostřednictvím e-mailu jsou považována za doručená okamžikem zpětného potvrzení adresáta o doručení formou adresátem napsaného a odeslaného e-mailu. Automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné měnit či doplňovat tuto smlouvu o dílo.  
3. Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny písemně, jinak se k nim nepřihlíží.  

XXV.
Právní nástupnictví, postoupení a započtení
1. Práva a povinnosti z této smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
2. Zhotovitel není ani oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést Dílo, jakoukoliv jeho část či jakoukoliv povinnost z této smlouvy o dílo na třetí osobu. 
3. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za Dílo či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli, a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této smlouvy o dílo či náhrady škody. 
4. Zhotovitel může proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané. 

XXVI.
Pojištění
1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojistnou smlouvu – stavebně montážní pojištění (CAR), kterým bude v dostatečné výši, minimálně však na částku potenciálního pojistného plnění z titulu odpovědnosti za škodu ve výši alespoň 10.000.000,- Kč, pojištěna mimo jiné i jeho odpovědnost za škodu, kterou by při provádění Díla podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním mohl způsobit třetím osobám a toto pojištění po celou dobu provádění Díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku možnosti Dílo užívat Objednatelem k jeho předmětu činnosti a podnikání.
2. Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činit veškeré úkony vůči pojistiteli na své náklady zhotovitel a objednatel se zavazuje mu poskytnout součinnost. Zhotovitel je současně povinen neprodleně písemně informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

XXVII.
Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s realizací Díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel se rovněž zavazuje poskytovat Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k řádnému dodržování pravidel OP PIK.
2. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení podmínek publicity vztahující se k provádění díla a vyplývající z pravidel OP PIK (zejména dočasný billboard, pamětní deska), viz Pravidla způsobilosti a publicity OP PIK (https://www.agentura-api.org/cs/metodika/).
3. Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této dohody dodržoval níže uvedené povinnosti:
a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění dle této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14 000 a ČSN EN ISO 45 000,  
b) aby zhotovitel zajistil, že veškerý materiál potřebný k plnění této smlouvy bude pocházet od výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě či produkci, je zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách,
c) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet,
d) aby zhotovitel v případě, že k plnění dle této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům,
e) aby zhotovitel ve zvýšené míře dbal na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace předmětu plnění dle této smlouvy dovoluje, přijímal vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházel znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizoval nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a při realizaci předmětu plnění zvolil přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky objednatele dle této smlouvy,
f) aby zhotovitel v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu dle této smlouvy, využíval pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, minimalizoval spotřebu kancelářského materiálu, používal výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné,
a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.
4. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě o dílo a očíslovaným podle pořadových čísel vzestupnou číselnou řadou, nestanoví-li tato smlouva jinak. Jiné zápisy, a to včetně zápisů do stavebního deníku nebo deníku změn, protokoly apod. se za změnu této smlouvy o dílo nepovažují, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
5. Veškerá právní jednání v souvislosti se změnou této smlouvy o dílo mohou činit pouze osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí. 
6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží objednatel dvě vyhotovení této smlouvy o dílo a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy o dílo.
7. Právní vztah založený touto smlouvou o dílo se na základě dohody objednatele a zhotovitele řídí ustanoveními OZ a doplnění, přičemž tímto zákonem se tak řídí i práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy o dílo, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou o dílo.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému právnímu či ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly předány druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy o dílo. Objednatel je však oprávněn užít vytvořené Projektové dokumentace, položkového rozpočtu a známých skutečností k tomu, aby Dílo dokončil i prostřednictvím jiné třetí osoby (zejména pokud by došlo k ukončení této smlouvy o dílo).
10. V případě sporu o obsah a plnění této smlouvy, jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva odstoupit od smlouvy nebo způsobující její neplatnost.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Položkový rozpočet 
Příloha č. 2	Technická specifikace zařízení pro čištění bioplynu
Příloha č. 3	Garanční test

12. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto smlouvou o dílo, že je jim obsah této smlouvy o dílo dobře znám v celém jejím rozsahu, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly a že tato smlouva o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu o dílo jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel.

	Ve Vrahovicích, dne ………………




……………………………
Josef Vytásek 
předseda představenstva

	V …………, dne …………………………




…………………..
………………………
………………………










 


Příloha č. 3 Garanční test

Garantované parametry Díla budou potvrzeny v rámci garančního testu. 

1. SPECIFIKACE GARANČNÍHO TESTU

· Garanční test bude trvat 48 hodin bez jakéhokoliv přerušení. Spotřeby el. energie budou měřeny 48 hodin a po ukončení testu zprůměrňovány. Kvalita produktu bude ve vybraných parametrech dle specifikace jednotky kontinuálně zaznamenávána. Objednatel si určí, zda bude požadovat odběry vzorků s následnou analýzou v akreditované laboratoři na vlastní náklady.
· Údržbářské práce nejsou dovoleny, s výjimkou prací dohodnutých před zahájením garančního měření.
· Garanční test se může provést v jakémkoliv roční období, podmínkou je pouze start garančního testu při ustáleném stavu provozu zdroje bioplynu tak, aby všechny předepsané parametry suroviny odpovídaly specifikaci v projektové dokumentaci a byly po dobu garančního testu stabilní. Zhotovitel má právo na odběr vzorků suroviny pro účely analýzy ve vlastní nebo akreditované laboratoři.
· Zhotovitel plně odpovídá za řízení, provoz, personální obsazení, vedení záznamů a dokumentů.
· Objednatel zajistí žádané suroviny, pomocné látky, energie, vodu a personál pro všechna provozní a pomocná pracoviště. Jeho personál se účastní zapisování provozních hodnot během testu.
· V průběhu garančního testu bude jednotka provozována a udržována podle provozních předpisů.
· Jakékoli použité opravné postupy (korekce naměřených hodnot, nejistoty měření) musí být v souladu s příslušnou normou.

2. ÚSPĚŠNÝ GARANČNÍ TEST

Garanční test se považuje za úspěšný, pokud po celou dobu jeho konání budou splněny následující parametry a podmínky:

· Kvalita suroviny (vstupní bioplyn): bude odpovídat požadavkům Projektové dokumentace. 
· Kvalita produktu: Kvalita vyrobeného biometanu odpovídá bioplynu typu H s obsahem metanu 95 – 99 obj. % definovaným ČSN 656514 dle přístrojového vybavení jednotky.
· Kvalita produktu: Kvalita vyrobeného biometanu odpovídá bioplynu typu H s obsahem metanu 95 – 99 obj. % definovaným ČSN 656514 po analýze odebraného vzorku ve vybrané akreditované laboratoři.
· Kapacita technologie: Produkce biometanu bude rovna nebo větší než 12,5 Nm3/h při spotřebě 25 Nm3/h bioplynu s obsahem metanu min. 51 obj. %.
· Měrná spotřeba el. energie bude odpovídat požadavku v Projektové dokumentaci.
· Během testu nedošlo k výpadku provozu z důvodu poruchy na výrobním zařízení.
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