

## Smlouva o Dílo

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele: 06/2022

### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Čelechovice na Hané  
**Sídlo:** Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané  
**IČ:** 00288144  
**DIČ:** CZ00288144  
**Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:** Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka obce  
**Telefon:** 582 373 623, 724 183 624  
**E-mail:** starostka@celechovice-na-hane.cz  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Prostějov a.s.  
**Číslo účtu:** 3928701/0100

**Zhotovitel:** Svoboda SDK s.r.o.  
**Zápis v obchodním rejstříku:** U Krajského soudu v Brně, odd.C, spis.vložka 81961  
**Sídlo:** Pístovice 122,683 05  
**IČ:** 02647133  
**DIČ:** CZ02647133  
**Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:** Martin Svoboda  
**Telefon:** 722 760 537  
**E-mail:** info@svobodasdk.cz  
**Bankovní spojení:** ČSOB  
**Číslo účtu:** 263588061/0300  
**Stavbyvedoucí zhotovitele:** Martin Svoboda  
**Telefon:** 722 760 537  
**E-mail:** info@svobodasdk.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

## Článek 2

### Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Chodník – propojení ul. Světničky – ul. Pod Kosířem**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovědný projektant: Ing. Linda Smítalová, ČKAIT 1201908 - obor dopravní stavby; Radek Matela, ČKAIT 1202065 - obor technologická zařízení staveb.

3. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.  
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
  - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
  - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
12. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
  - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
  - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
  - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
  - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
  - jednání na příslušných úřadech o úpravě dopravního značení (s ohledem na omezení provozu v lokalitě provádění díla).
13. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
14. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

### Článek 3 Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

**Zahájení: 1. 6. 2022**

**Ukončení: 30. 11. 2022**

2. Místo plnění: k. ú. Čelechovice na Hané, parc. č. 898, 1064, 152, 654, 934
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

## Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

**Cena za dílo celkem bez DPH 2 333 928,59 ,- Kč**

Výše DPH 21 % 490 125 ,- Kč

**Cena za dílo celkem včetně DPH 2 824 053,59 ,- Kč**

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
  - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
  - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
  - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
  - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla

skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací** zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací doloží zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude doložena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## Článek 5

### Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení kompletní realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.

5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto odsouhlaseného protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný.

## Článek 6

### Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 1. 6. 2022.**
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště **do 5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní.**
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel

použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.  
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
  - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
  - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

## Článek 7

### Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

## Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

## Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

## Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

## Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

## Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

### Objednatel:

V Čelechovicích na Hané dne *26.5.2022*

*Jarmila Stawaritschová*

**Bc. Jarmila Stawaritschová**

starostka obce

**Obec  
Čelechovice na Hané**  
Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané  
IČO: 002 88 144

### Zhotovitel:

V *Pístořovicích* dne *26.5.2022*

**Svoboda SDK s.r.o.**

Pístořovice 122, 683 05

IČO: 026 47 133, DIČ: CZ02647133


*Martin Svoboda*

jednatel

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

### „Chodník – propojení ul. Světničky – ul. Pod Kosířem“

1. Základní identifikační údaje			
<b>1.1. Zadavatel</b>			
Název:	Obec Čelechovice na Hané		
Sídlo:	Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané		
Zástupce zadavatele:	Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka obce		
IČ:	00288144		
DIČ:	CZ00288144		
Tel.:	582 373 623; 724 183 624		
E-mail:	starostka@celechovice-na-hane.cz		
<b>1.2. Účastník</b>			
Název:	Svoboda SDK s.r.o		
Sídlo/místo podnikání:	Pístovice 122, 683 05		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 81961 vedená u Krajského soudu v Brně		
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Martin Svoboda		
IČ:	02647133		
DIČ:	CZ02647133		
Tel.:	722 760 537		
E-mail:	sdkspolecnost@seznam.cz		
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Martin Svoboda		
Tel.:	722 760 537		
E-mail:	sdkspolecnost@seznam.cz		
2. Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _21_%)	Cena celkem včetně DPH
Cena – chodník	2 088 928,59,-	438 675,-	2 527 603,59,-
Cena – veřejné osvětlení	245 000,-	51 450,-	296 450,-
<b>Celková cena díla</b>	<b>2 333 928,59,-</b>	<b>490 125,-</b>	<b>2 824 053,59,-</b>
3. Oprávněná osoba za účastníka jednat			
Podpis oprávněné osoby, datum:			
Titul, jméno, příjmení:	Martin Svoboda <b>Svoboda SDK s.r.o.</b> Pístovice 122, 683 05 IČO: 02647133, DIČ: CZ02647133		
Funkce:	Jednatel		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021010  
Stavba: Čelechovice na Hané - Chodník - propojení ul. Světničky - ul. Pod Kosířem

KSO:  
Místo: Čelechovice na Hané

CC-CZ:  
Datum: 10.05.2022

Zadavatel:  
Obec Čelechovice na Hané

IČ:  
DIČ: CZ02647133

Uchazeč:  
Svoboda SDK s.r.o.

IČ: 02647133  
DIČ: CZ02647133

Projektant:  
Ing. Linda Smítalová - ATELIS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Čiklová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 088 928,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 088 928,59	438 675,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 527 603,59

**Svoboda SDK s.r.o.**  
Pistovice 122, 683 05  
IČO: 026 47 133, DIČ: CZ02647133

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021010

**Stavba:** Čelechovice na Hané - Chodník - propojení ul. Světničky - ul. Pod Kosířem

Místo: Čelechovice na Hané

Datum: 10.05.2022

Zadavatel: Obec Čelechovice na Hané

Projektant: Ing. Linda Smítalová - ATELIS

Uchazeč: Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01	SO 101 - Chodník	1 979 928,59	2 395 713,59
02	Vedlejší a ostatní náklady	109 000,00	131 890,00
		<b>2 088 928,59</b>	<b>2 527 603,59</b>

Svoboda SDK s.r.o.  
 Příloha 133, 683 02  
 IČO: 028 41 133, DIČ: CZ02841133

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čeলেখovice na Hané - Chodník - propojení ul. Světnický - ul. Pod Kosířem

Objekt:

01 - SO 101 - Chodník

KSO:

Čeলেখovice na Hané

CC-CZ:

10.05.2022

Datum:

Zadavatel:

Obec Čeলেখovice na Hané

IČ:

DÍČ:

Uchazeč:

Svboda SDK s.r.o.

IČ:

DÍČ:

02647133

CZ02647133

Projektant:

Ing. Linda Smitalová - ATELLIS

IČ:

DÍČ:

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DÍČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 979 928,59**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 979 928,59  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
415 785,00  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**2 395 713,59**

Projektant

Zpracovatel

KRYCÍ LIST SOUHRN PRÁČÍ

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>
Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>
Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>
Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>
Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>	Objednavatel: <b>Uchazeč</b>

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

Objednavatel: **Uchazeč**  
 Objednavatel: **Uchazeč**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čechechovice na Hané - Chodník - propojení ul. Světničky - ul. Pod Kosířem

Objekt:

01 - SO 101 - Chodník

Místo:

Čechechovice na Hané

Datum:

10.05.2022

Zadavatel:

Obec Čechechovice na Hané

Projektant:

Ing. Linda Smitalová -  
ATELIS

Uchazeč:

Svboda SDK s.r.o.

Zpracovatel:

Čítková

Kód dílu - Popis

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	09.029 071	470 650,50
2 - Zakládání	09.100 071 01 0000 0	37 969,60
3 - Svazie a kompletní konstrukce		48 522,63
4 - Vodovodné konstrukce		120 640,00
5 - Komunikace pozemní		362 300,70
8 - Trubní vedení		2 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		861 419,70
997 - Přesun sutě		2 685,83
998 - Přesun hmot		72 474,63
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>1 065,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 065,00

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]	UŠ	UŠP	UŠP	UŠP	UŠP
09.029 071	Zemní práce	470 650,50					
09.100 071 01 0000 0	Zakládání	37 969,60					
	Svazie a kompletní konstrukce	48 522,63					
	Vodovodné konstrukce	120 640,00					
	Komunikace pozemní	362 300,70					
	Trubní vedení	2 200,00					
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	861 419,70					
	Přesun sutě	2 685,83					
	Přesun hmot	72 474,63					
	<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 065,00</b>					
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 065,00					
	<b>Cena celkem [CZK]</b>	<b>1 979 928,59</b>					

09.029 071 1 978 863,59

UŠP - výhledově 9 500 000

UŠP - 0

Uchazeč se zavazuje, že souhlasí s tímto soupisem prací a že je schopen provést všechny práce uvedené v tomto soupisu prací v souladu s podmínkami zadání. Uchazeč se zavazuje, že všechny práce uvedené v tomto soupisu prací provede v souladu s podmínkami zadání a že všechny práce uvedené v tomto soupisu prací provede v souladu s podmínkami zadání. Uchazeč se zavazuje, že všechny práce uvedené v tomto soupisu prací provede v souladu s podmínkami zadání.

09.029 071	09.029 071	09.029 071	09.029 071	09.029 071	09.029 071	09.029 071	09.029 071
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čechechovice na Hané - Chodník - propojení ul. Světničky - ul. Pod Kosířem

Objekt:

01 - SO 101 - Chodník

Místo:

Čechechovice na Hané

Datum: 10.05.2022

Zadavatel:

Obec Čechechovice na Hané

Projektant: Ing. Linda Smítalová - ATELIS

Uchazeč:

Svoboda SDK s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 979 928,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 978 863,59

D 1

Zemní práce

470 650,50

1 K

111212351

m2

20,000

280,00

5 600,00

CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/111212351](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111212351)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklízení vyčištěné dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhuštěním po odstranění dřevin. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení strahu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pésební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Ceny nelze použít: a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně, c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro jednotlé semenáče dřevin, náletů v bylinném stávu; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-42 Vypleť nebo 183 41-13 Odplevelení výsadeb. 5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad teréнем. 6. Množství jednotek se stanoví samostatně za leťovou skupinu v m2 souvislé plochy rovinné součty půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zminěný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy) uvažuje se pouze tato plocha. 7. V cenách o sřadnu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

WV

"kácení keřů" 20,0

20,000

2 K

113106134

m2

8,500

65,00

552,50

CS ÚRS 2021 02

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojní pl do 50 m2

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP		Rozestřání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložením z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> ze zámkové dlažby					
----	--	--	--	--	--	--	--

Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106134</a>					
VV		"Odstranění bet. zámkové dlažby" 4,0		4,000			
VV		"předlažební chodníku" 3,0+1,50		4,500			
VV		Součet		8,500			

3	K	113107331	150 mm strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,000	75,00	1 125,00 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	-------------------------

PP		Odstranění podkladů nebo krytí strojní plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107331</a>					
VV		"beton tl. 15 cm" 15,0		15,000			

4	K	121151123	Sejmnutí ornice plochy přes 500 m <sup>2</sup> tl vrstvy do 200 mm strojně	m <sup>2</sup>	716,000	81,00	57 996,00 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	--------------------------

PP		Sejmnutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123</a>					

PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek, b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením, 2. Ceny lze použít i pro sejmnutí podomnic, 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamení, kořenu apod.); tyto práce se oceňují individuálně.					
VV		"Odhumusování tl. 10 cm" 691,0+25,0		716,000			
VV		Součet		716,000			

5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	323,400	72,00	23 284,80 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	--------------------------

PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m <sup>3</sup>					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252204</a>					
VV		"výkop" 196,0+0,20*1,20*10,0		198,400			
VV		Mezisoučet		198,400			
VV		"Výkop pro sanaci zemní planě " 0,20*441,0		88,200			
VV		"Výkop pro dodatečnou sanaci zemní planě " 0,20*184,0		36,800			
VV		Mezisoučet		125,000			
VV		Součet		323,400			

6	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,500	204,00	1 530,00 CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	-------------------------

PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251102</a>					

**Poznámka k souboru cen:**  
1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na a) svléčení výkopku, b) urování dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

VV		"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
VV		"Výkop pro vsakovací pera" 2*(1,0*2,0*1,50)+1,0*1,0*1,50		7,500			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
WV	vš	Součet		7,500			
7	K 162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	158,600	62,00	9 833,20	CS ÚRS 2021 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103</a>					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vykládá-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemísť výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
WV		"odvoz sejmuté ornice na meziskládku" odh*0,10		71,600			
WV		"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" ZZ		26,000			
WV		Mezisoučet		97,600			
WV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" ZZ		26,000			
WV		"dovoz zeminy pro ohumování z meziskládky" ohu*0,10		35,000			
WV		Mezisoučet		61,000			
WV		Součet		158,600			
8	K 162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,600	120,00	4 392,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112</a>					
WV		"odvoz přebytečné zeminy po ohumování" odh*0,10-ohu*0,10		36,600			
9	K 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	304,900	220,00	67 078,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117</a>					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vykládá-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemísť výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
WV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		323,400			
WV		"výkopy - viz pol. 133251102" vš		7,500			
WV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -ZZ		-26,000			
WV		Součet		304,900			
10	K 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	61,000	65,00	3 965,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Pozámka k souboju cen:**  
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnávacího terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měřících jednotek se určí v roslém stavu horniny.

WV "dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" ZZ 26,000  
 "dovoz zeminy pro ohnusování z meziskládky" ohu\*0,10 35,000  
 Součet 61,000

11	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhrutněných strojně	m3	15,000	65,00	975,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhrutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžilelosti  
[https://podniky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/171151103](https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103)  
 "Násyp z bet. recyklatu fr. 0-63"  
 15,0

12	M	5898114R	recyklat betonový frakce 0/63	t	33,000	710,00	23 430,00	
	WV		"Uz pol. 171151103" 15,0*2,20					

13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	579,310	300,00	173 793,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  
[https://podniky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/171201231](https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231)  
 "Uz pol. 162751117" odv\*1,90

14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhrutněním	m3	26,000	116,00	3 016,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopačkách  
[https://podniky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/174101101](https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101)

Učtovací číslo	Učtovací popis	Učtovací kód	Učtovací popis	Učtovací kód	Učtovací popis	Učtovací kód	Učtovací popis	Učtovací kód
001	001	001	001	001	001	001	001	001

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nejsou použity pro zásep rýh pro drenážní tratičky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypáníny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozli od objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem odpisu potrubí oceňovanými cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přičičí-It v úvalu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167. Nekládání výkopku nebo sypáníny a 162. Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypáníny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypáníny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypáníny.

"zásep zeminou"

25,0+1,0

Mezisoučet

Součet

26,000

26,000

26,000

15 K 181152302

Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhuňněním

m2

441,000

12,50

5 512,50

CS ÚRS 2021 02

Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuňněním

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/181152302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302)

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovňování ploch zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění plochy jakéhokoli druhu, pod humusování, dřevování a dále předejde-It projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypánínou prohlubni zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhuňnění podloží pod násypy, toto zhuňnění se oceňuje cenou 171 15-2101. Zhuňnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. Svatování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svatování) se oceňuje cenou 182 20-1101. Svatování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubni v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a lejtšitě.

429,0+1,20+10,0

16 K 181351103

Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2

350,000

88,00

30 800,00

CS ÚRS 2021 02

Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pl souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/181351103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103)

"tl. 100 mm"

350,0

Součet

350,000

350,000

Online PSC

W

W ohu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
17	K	181351105	Rozprostření ornice tl vstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	122,000	140,00	17 080,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2. tl. vstvy přes 250 do 300 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/181351105">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/181351105</a>					
	Online PSC		"rozprostření přebýhověčné zeminy po ohumsování"					
	WV		(odh.0,10-0,hu*0,10)/0,30		122,000			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	350,000	110,00	38 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně křázení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/181411131">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/181411131</a>					
	Online PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rosilin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují soubořem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvazovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	WV		"viz pol. 181351103"		350,000			
	WV		ohnu					
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,750	250,00	2 187,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní parková					
	WV		"viz pol. 181411131"					
	WV		"spotřeba 25 g / m2"					
	WV		ohnu*0,025		8,750			
	D	2	Zakládání					
20	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	14,700	900,00	13 230,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/211531111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/211531111</a>					
	Online PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na prudký vyvrtování z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení prudkuhu, tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.					
	PSC		"Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm"					
	WV		0,40*dřen		7,200			
	WV		"Výplň vsakovacího pera - drcené kamenivo fr. 16-22"		7,500			
	WV		2*(1,0*2,0*1,50)+1,0*1,50		14,700			
	WV		Součet					
21	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zátezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	35,000	41,00	1 435,00	CS ÚRS 2021 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP		Zřízení opláštění výpěně z geotextilie odvodňovacího žebra nebo trativodů v ryze nebo zálezu se stěnami svíselnými nebo sklonnými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté síťce opláštění do 2,5 m					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121</a>					
PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svíselného drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu ryty nebo zálezu, c) pro způsob spojování geotextilií přeslasy, 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výpěně v zapálených rytech; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knoflové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svíselých konsolidáčních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie, 3. V cenách jsou započteny přesahy a na potřebné započteny i náklady na zřízení přečepovaných přesahů a výkopy při provádění, 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci, Ztrátě lze dohodnout ve výši 2 %, 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů, Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.					
W		"Geotextilie na obalení vsakovací pera s funkcí filtrační a separační - tkaná, PP, CBR>3kN"		35,000			
W		2*(2+2+1,5)+2*(2*(1+1,5+1,5)+1)	m2	42,000	30,00	1 260,00	CS ÚRS 2021 02
22	M	69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
PP		"viz pol. 211971121"		42,000			
W		35,0*1,20		42,000			
W		Součet					
23	K	212752701 Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	18,000	125,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752701</a>					
W		"Pískové lože po drenáž tl. 5 cm"		18,000			
W		"Drenáž ze palisádou - PVC DN 100" 18,0					
24	K	271532212 Podsypan pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,760	900,00	5 184,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Podsypan pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovňováním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212</a>					
PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm, 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-..., Poisťárne ztuhnuté pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
W		"Kamenná drť fr. 16-32 pod schodiště"		5,760			
W		2*(1,20*2,40)					
25	K	274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,170	3 500,00	4 095,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Základy z betonu proslého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/275313511">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/275313511</a>					
WV		"Základ palisády C20/25nXF3"					
WV		13,0*0,30*0,30		1,170			
26	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,884	3 450,00	2 980,80 CS ÚRS 2021 02
PP		Základy z betonu prositého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/275313511">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/275313511</a>					

**Poznámka k souboru cen:**  
 1. V ceně příplatek -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci betonové suspenze a na příběžné oděrnání suspenze s prepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hroubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

WV		"Betonové lože pod schodišťové stupně"					
WV		2*(12*0,2,40*0,30*0,050)		0,884			
27	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,184	3 450,00	7 534,80 CS ÚRS 2021 02
PP		Základy z betonu prositého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/275313611">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/275313611</a>					

**Poznámka k souboru cen:**  
 1. V ceně příplatek -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na příběžné oděrnání suspenze s prepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hroubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

WV		"Stojany na kola"					
WV		"betonové patky 200 x 200 x 500 mm - 2 ks / stojan"					
WV		(0,20*0,20*0,50*2)*2		0,080			
WV		"Betonová patka pod první schodišťový stupeň C16/20-XC2"					
WV		2*(2,40*0,350*0,30)		0,504			
WV		"Betonové patky 200x200x500 mm, beton C12/20 pro kotvení zábradlí"					
WV		0,20*0,20*0,50*80		1,600			
WV		Součet		2,184			

D 3 Světlé a kompletní konstrukce							
28	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky pruku přes 0,5 do 1 m	m	13,000	450,00	5 850,00 CS ÚRS 2021 02

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm  
[https://podniky.urs.cz/tem/CS\\_URS\\_2021\\_02/339921132](https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/339921132)  
 "Bet. palisáda 120/165/1000 do bet. lože C20/25nXF3"  
 13,0  
 13,000

29	M	592284-R	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 120x165x1000mm	kus	109,417	390,00	42 672,63
----	---	----------	--	-----	---------	--------	-----------

D 4 Vodorovné konstrukce							
30	K	435-R-02	Prefabrikované betonové schodišťové stupně 1,2x0,35x0,15 m - přírodní, tiskané - dodávka a montáž	kus	52,000	2 320,00	120 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP	W		Přefabrikované betonové schodiškové stupně 1,2x0,35x0,15 m - přírodní, tiskane - dodávka a montáž 13*22		52,000			
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				362 300,70	
31	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	625,000	39,00	24 375,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozproštěním, vlněním, a zhutněním, tl. 200 mm <a href="https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/564561111">https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/564561111</a>					
PSC			<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemlníku nebo z výkopku v trase. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.					
W	W		"Sanace zemní pláňě - betonovým recykliátem fr.0-63 mm - celková tl. 200 mm" 441,0		441,000			
W	W		"Dodatečná sanace zemní pláňě - betonovým recykliátem fr.0-63 mm - celková tl. 200 mm" 184,0		184,000			
W	W		Součet		625,000			
32	M	5698114R	recykliát betonový frakce 0/63	t	275,000	210,00	57 750,00	
PP	Online PSC		recykliát betonový frakce 0/63 <a href="https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/564831111">https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/564831111</a>					
W	W		"Viz pol. 564561111" sanace 0,20*2,20		275,000			
33	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	170,000	135,00	22 950,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm <a href="https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/564861111">https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/564861111</a>					
W	W		"SD fr. 0-32" 17,0/0,10		170,000			
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	303,000	195,00	59 085,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm <a href="https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/564861111">https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/564861111</a>					
W	W		"SD fr. 0-32 mm" 292,0		292,000			
W	W		"Konstrukce 1 - chodník - bet. dl. 30x30x6 cm, šedá" 10,0		10,000			
W	W		"Konstrukce 1 - chodník - bet. dl. 10x20x6 cm, šedá" červená" 1,0		1,000			
W	W		Součet		303,000			
35	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	17,000	125,00	2 125,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm <a href="https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/571908111">https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/571908111</a>					
W	W		"Kačirek tl. 20 cm" 17,0		17,000			
36	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,500	350,00	5 425,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 <a href="https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/596211110">https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/596211110</a>					
W	W		"Lože z kamenné drti fr. 4-8" 15,5		15,500			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na:  a) vykoppání jámky pro sloupky s odhozením výkoppku na hromadu  nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ;  b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty.  3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílu zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nálety zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nálety; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.</p>								
W			"Zábradlí dvoumadlové výšky 1,1 m, žárové zinkovaná ocel" 100,0		100,000			
44	K	91199-R1	Ocelové rampové pruhy šíře 60-80 cm provedené v protisklizové úpravě, dl. 3,9 m - dodávka a montáž	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
PP			Ocelové rampové pruhy šíře 60-80 cm provedené v protisklizové úpravě, dl. 3,9 m - dodávka a montáž					
45	M	553-R-001	Zábradlí dvoumadlové výšky 1,1 m, žárové zinkovaná ocel	m	100,000	5 960,00	596 000,00	
PP			Zábradlí dvoumadlové výšky 1,1 m, žárové zinkovaná ocel					
W			"viz pol. 911121111" 100,0		100,000			
46	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní, velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111</a>					
<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci; b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců; c) nálety, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nálety; d) naložení a odklizení výkoppku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud; b) upevněných na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.</p>								
W			"Svíslá dopravní značka IZ8a + ocelový sloupek - zmenšená (1x1 m)" 1,0		1,000			
W			"Svíslá dopravní značka IZ8b - zmenšená (1x1 m)" 1,0		1,000			
W			"Svíslá dopravní značka IZ8a + ocelový sloupek - zmenšená (0,5x0,7 m)" 1,0		1,000			
W			"Svíslá dopravní značka IZ8b - zmenšená (0,5x0,7 m)" 1,0		1,000			
W			Součet		4,000			
47	M	40445628	informativní značky provozní IP30 1000x1000mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			informativní značky provozní IP30 1000x1000mm					
W			"viz pol. 914111111"					
W			"Svíslá dopravní značka IZ8a + ocelový sloupek - zmenšená (1x1 m)" 1,0		1,000			
W			"Svíslá dopravní značka IZ8b - zmenšená (1x1 m)" 1,0		1,000			
W			Součet		2,000			
48	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

WV		"viz pol. 914111111"					
WV		"Svislá dopravní značka IZ8a + ocelový sloupek - zmenšená (0,5x0,7 m)" 1,0		1,000			
WV		"Svislá dopravní značka IZ8b - zmenšená (0,5x0,7 m)" 1,0		1,000			
WV		Součet		2,000			
49	K	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC [https://podniky.urs.cz/tem/CS\\_URS\\_2021\\_02/914511112](https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/914511112)

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámky s odvozem výkopku na vzdálenost do 5 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ, 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem, 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) natožení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

WV "Svislá dopravní značka IZ8a + ocelový sloupek - zmenšená (1x1 m)" 1,0

WV "Svislá dopravní značka IZ8a + ocelový sloupek - zmenšená (0,5x0,7 m)" 1,0

WV Součet

50	M	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP "viz pol. 914511112" 2,0

51	K	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	327,000	250,00	81 750,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se ztizením lože, s vyplněním ztizením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC [https://podniky.urs.cz/tem/CS\\_URS\\_2021\\_02/916231213](https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/916231213)

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenná těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrysy z dlažebních kostek, 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

WV "Betonový chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. lože C16/20hXF1"

WV 327,0

52	M	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	330,270	110,00	36 329,70	CS ÚRS 2021 02
----	---	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

WV "viz pol. 916231213 + ztížení 1%" 327,0\*1,01

53	K	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol

Online PSC [https://podniky.urs.cz/tem/CS\\_URS\\_2021\\_02/936174311](https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/936174311)

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
M	749-R-001	stojan na kola	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
PP		stojan na kola					
W		"viz pol. 936174311"					
W		2,0		2,000			
K	966008211	Bourání odvodňovacího žlábu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Bourání odvodňovacího žlábu s odklizením a uložením vbouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008211</a>					
W		"odstranění bet. žlábků" 2,0		2,000			
K	996001-R1	Odstranění drátěného oplocení, včetně sloupků	m	6,000	240,00	1 440,00	
PP		Odstranění drátěného oplocení, včetně sloupků					
K	996001-R2	Demontáž a opětovná montáž drátěného oplocení, včetně sloupků	m	10,000	750,00	7 500,00	
PP		Demontáž a opětovná montáž drátěného oplocení, včetně sloupků					
D	997	<b>Přesun sutě</b>				2 685,83	
K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	t	7,785	32,00	249,12	CS ÚRS 2021 02
PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551</a>					
PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutě překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kámenho a limity kamenitého charakteru stírelné vápno, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). "viz pol. 113106134 - zámková dlažba" 8,50*0,260 "viz pol. 113107331 - beton tl. 150 mm" 15,0*0,325 "viz pol. 899304811 - betonový poklop" 1,0*0,20 "viz pol. 966008211 - betonový žlab" 2,0*0,250 Součet 7,785					
W		"viz pol. 113106134 - zámková dlažba" 8,50*0,260		2,210			
W		"viz pol. 113107331 - beton tl. 150 mm" 15,0*0,325		4,875			
W		"viz pol. 899304811 - betonový poklop" 1,0*0,20		0,200			
W		"viz pol. 966008211 - betonový žlab" 2,0*0,250		0,500			
W		Součet		7,785			
K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	t	70,065	7,00	490,46	CS ÚRS 2021 02
PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559</a>					
Online PSC							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodotěsnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotěsnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, například kamenný a hmoty kamenitého charakteru smělelé vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

WV		"vzdálenost skládky 10 km"		70,065			
WV		"viz pol. 997221551" sut'*(10-1)					
60	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	7,785	250,00	1 946,25 CS ÚRS 2021 02

PP		Online PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 01 01				
WV		"viz pol. 113106134 - zámková dlažba"	8,50*0,260	2,210			
WV		"viz pol. 113107331 - beton tl. 150 mm"	15,0*0,325	4,875			
WV		"viz pol. 899304811 - betonový poklop"	1,0*0,20	0,200			
WV		"viz pol. 966008211 - betonový žlab"	2,0*0,250	0,500			
WV		Součet		7,785			

D	998	Přesun hmot				72 474,63	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	499,825	145,00	72 474,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  
[https://podniky.urs.cz/Item/CS\\_URS\\_2021\\_02/998223011](https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998223011)

### D PSV Práce a dodávky PSV 1 065,00

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 065,00	
62	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodotěrná, noplek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	13,000	80,00	1 040,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodotěrné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška noplek 20,0 mm, tl fólie do 1,0 mm  
[https://podniky.urs.cz/Item/CS\\_URS\\_2021\\_02/711161115](https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/711161115)

WV		"Nopová fólie za palisádou "	13,0*1,0	13,000			
63	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,010	2 500,00	25,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům starovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m  
[https://podniky.urs.cz/Item/CS\\_URS\\_2021\\_02/998711101](https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998711101)

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot starovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelechovice na Hané - Chodník - propojení ul. Světničky - ul. Pod Kosířem

Objekt:

**02 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Čelechovice na Hané

CC-CZ:

Datum: 10.05.2022

Zadavatel:

Obec Čelechovice na Hané

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Svboda SDK s.r.o.

IČ:

02647133

DIČ:

CZ02647133

Projektant:

Ing. Linda Smítalová - ATELIS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**109 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 000,00	21,00%	22 890,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**131 890,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelechovice na Hané - Chodník - propojení ul. Světničky - ul. Pod Kosířem

Objekt:

**02 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Čelechovice na Hané

Datum: 10.05.2022

Zadavatel: Obec Čelechovice na Hané

Projektant: Ing. Linda Smítalová -  
ATELIS

Uchazeč: Svbodya SDK s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**109 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 000,00

ON - Ostatní náklady

12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

97 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

69 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelechovice na Hané - Chodník - propojení ul. Světničky - ul. Pod Kosířem

Objekt:

**02 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Čelechovice na Hané

Datum: 10.05.2022

Zadavatel: Obec Čelechovice na Hané

Projektant: Ing. Linda Smítalová - ATELIS

Uchazeč: Svbdoda SDK s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**109 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 12 000,00

D ON Ostatní náklady 12 000,00

1	K	0010001R	Provizorní a přechodná dopravní zařízení	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	---	----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP Provizorní a přechodná dopravní zařízení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 97 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 69 000,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/012103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000)

VV "vytýčení inž. sítí, vč. aktualizace vyjádření správců"

VV 1,0 1,000

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/012203000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000)

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/012303000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000)

5	K	0131030R	Pasportizace okolních stávajících objektů před a po stavbě	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	
---	---	----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie bez rozlišení

6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/013254000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000)

7	K	01329400R	Realizační dokumentace	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	
---	---	-----------	------------------------	----	-------	----------	----------	--

PP Ostatní dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000)

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

9	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zkoušky bez rozlišení

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/043103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043103000)

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**  
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Chodník – propojení ul. Světničky – ul. Pod Kosířem“**

Zadavatel	
Název:	Obec Čelechovice na Hané
Sídlo:	Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČ:	00288144
Účastník	
Název:	Svoboda SDK s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pístovice 122, 683 05
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Martin Svoboda
IČ:	02647133

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

**Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.**

v Pístovicích dne... 14. 5. 2022

**Svoboda SDK s.r.o.**  
Pístovice 122, 683 05  
IČO: 026 47 133, DIČ: CZ02647133

.....  
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka