

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel Obec Těšetice
Se sídlem: Těšetice č. p. 75, 783 46 Těšetice
IČ: 00299545
DIČ: CZ00299545
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **Miroslav Halamíček**
se sídlem: U Kantorka 1614, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupen: Miroslav Halamíček

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Miroslav Halamíček

IČ: 64135110

DIČ: CZ64135110

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 300418599/0300

e-mail: elektro@elektrohm.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Základní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
- 2.3 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.6 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná pro stavební povolení. Příslušná dokumentace bude zhotoviteli předána v den převzetí staveniště. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
- 2.7 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství.



2.8 Zástupci objednatele:

- technický dozor investora: BM asistent s.r.o., IČ: 26796350

Zástupce zhotovitele:

Pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Miroslav Halamíček

2.9 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména:

- při technickém řešení činnosti
- při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
- při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
- při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

2.10 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle §§ 73 až 79 a souvisejících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek při rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Těšetice a v místních částí Rataje a Vojnice v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy na základě výběrového řízení „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Těšetice a v místních částí Rataje a Vojnice“.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3.3 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.

3.4 Součástí díla je i vyhotovení revizní zprávy a pasportizace veřejného osvětlení.

3.5 Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

3.7 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

3.8 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za úhradu, v případě, že tyto práce bude oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních předpisů o veřejných zakázkách.

3.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto požadavky objednatele přistoupit.

3.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem,



obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.

- 3.11 Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.
- 3.12 Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací, tuto dokumentaci převzal od objednatele, prověřil a nebude uplatňovat žádné náklady z titulu odlišných výměr.
- 3.13 Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 3.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 3.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 3.16 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře.

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 4.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 4.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 4.4 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 4.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5. Doba a místo plnění

- 5.1 Zahájení prací je vázáno na termín převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném v bodě 5.4. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla v den protokolárního předání staveniště a řádně v nich pokračovat.
- 5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy měl práce na díle




zahájit, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

- 5.4** Předání staveniště před zahájením stavby je vázáno na písemnou výzvu objednatele zhotoviteli, kdy k předání staveniště dojde do 5 pracovních dní od doručení této písemné výzvy zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provést dílo do 3 měsíců od zahájení stavby. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání a převzetí stavby. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.
- 5.5** Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.
- 5.6** Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve zhotovené dílo převzít a zaplatit.
- 5.7** V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce. Před započatím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
- 5.8** K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. O přerušení a obnovení prací v důsledku výše uvedené překážky udělá zhotovitel zápis do stavebního deníku, který objednatel odsouhlasí.
- 5.9** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.10** Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), odsouhlasený objednatelem, nejpozději do tří dnů po oboustranném podpisu smlouvy. Tento harmonogram musí obsahovat závazné termíny jednotlivých prováděných prací a musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
- 5.11** Místem plnění je katastrální území obce Těšetice, tj. k.ú. Těšetice u Olomouce, Rataje u Olomouce a Vojnice u Olomouce.

6. Cena díla

- 6.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla celkem v Kč bez DPH	1 686 400,- Kč
DPH v Kč	354 144,- Kč
Cena díla celkem v Kč vč. DPH	2 040 544,- Kč



- 6.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.
- 6.3 Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 6.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 6.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.
- 6.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet.
- 6.8 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 6.9 Změna ceny je možná pouze:
- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

V takovém případě:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- c) pokud práce a dodávky tvořící víceprací nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS nebo RTS,
- d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS nebo RTS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
- e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.

Požadavky na víceprací nebo méněprací vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

- 6.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

7. Platební podmínky

- 7.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“). Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli
- 7.3 Objednatel bude provádět úhradu prací na základě skutečně provedených prací měsíčně. Fakturace bude prováděna vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a závěrečná faktura bude vystavena ke dni dokončení a předání stavby.
- 7.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
- 7.6 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 7.7 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
- 7.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla.
- 7.9 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy. Součástí faktury bude příloha – jasný a čitelný soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením opravného daňového dokladu.
- 7.10 Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného daňového dokladu objednateli.
- 7.11 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách se poddodavatelem.
- 7.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

8. Jakost díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentací stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací, s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy,



v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

- 8.3 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 8.4 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

9. Provádění díla

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 9.5 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. předávání správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.7 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny, a to 1x za 14 dní, smluvními stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 9.9 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.10 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 9.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.



- 9.12** Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 9.13** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti, a to ve výši nabídkové ceny (dále jen „pojistná smlouva“).
- 9.14** Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
- 9.15** Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.16** Zhotovitel má povinnost umožnit v rámci zařízení staveniště výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 9.17** Zhotovitel má povinnost nakládat s odpady dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a dalších relevantních závazných norem a předpisů.

10. Stavební deník

- 10.1** Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů stavební deník. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 10.2** Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 10.3** Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 10.4** Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
- 10.5** Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který odděleně bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11. Předání a převzetí díla

Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o předání díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení nebo zápisem z kontrolního dne. K předání a převzetí díla je objednatel povinen přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

- 11.1** O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,



- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo.
- 11.2 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 11.3 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

12. Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis

- 12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
- 12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 48 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Na nová svítidla s LED technologií bude poskytnuta záruka **10 let**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.
- 12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně či emailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné či emailové oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří dnů od obdržení oznámení o reklamaci a tuto reklamaci odstranit do třiceti dnů od obdržení oznámení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
- 12.11 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 13.1 Pokud bude zhotovitel v **prodlení** s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní **pokuty ve výši 0,075 % ze smluvní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení. O prodlení se nejedná v případě přerušení prací dle č. 5 odst. 5.9, kdy dojde k přerušení prací z důvodu klimatických podmínek.**
- 13.2 V případě **nedodržení termínu splatnosti** jednotlivých faktur objednatelem zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky **za každý i započatý den prodlení.**
- 13.3 V případě **nedodržení termínu k odstranění vady**, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.4 V případě **nedodržení stanoveného termínu pro odstranění vady** v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení** s jejich odstraněním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 13.6 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 13.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- ### 14. Sociálně odpovědné zadávání
- 14.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal Veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí.
- 14.2 Zhotovitel je povinen k datu ukončení plnění předložit čestné prohlášení (viz. příloha smlouvy). V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby (zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci a další osoby, které realizovaly zakázku) jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.
- 14.3 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání výše uvedené, a k němuž došlo při realizaci zakázky nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
- 14.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se případné řízení ve věci porušení sociálně odpovědného jednání končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci.

- 14.5 V případě, že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel je povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.
- 14.6 Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle odstavce 8.2 Smlouvy
- 14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu v řízení dle odstavce 14.3 Smlouvy.
- 15. Závěrečná ujednání**
- 15.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 15.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky malé hodnoty, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.3 Zhotovitel je povinen v rámci provádění veřejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace.
- 15.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 15.5 Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za okolností a podmínek stanovených v občanském zákoníku; objednatel může od této smlouvy odstoupit také v případech dle čl. 5 odst. 5.3 a dle čl. 9 odst. 9.13.
- 15.6 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upravit vzájemná práva a povinnosti.
- 15.7 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 15.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 15.9 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 15.10 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.11 Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Čestné prohlášení

V TEŠETICÍCH dne 30.6.2022

za objednatele

Ve Řešovicích dne: 22.6.2022

HALAMÍČEK MIROSLAV

U Kantonky 1614
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
za zhotovitele
IČ: 64185110
DIČ: CZ7501233275



Por.č.	Misto místění, číslo VO	typ střešní	Výška svítidla m	vlastník strojáru	typ současněho svítidla	Výkon svítidla (W)	Tř. komunikace	Typ vedení NN	poznámky	číslo výpočtu	typ nového svítidla	Výrobce	Typ	plný příkon 5,7 hod/den (W)	snížený příkon 5 hod/den (W)
1-1	řetězec RVO 1: 3x50A	ocelový	6	obecní	Philips Malaga	70	M6	v zemi	nástavec 2m	1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
2-2	betonový	8	ČEZ	obecní	Philips Malaga	70	M6	nadzemní		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
3-3	betonový	8	ČEZ	obecní	Philips Malaga	70	M6	nadzemní		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
4-4	betonový	8	ČEZ	obecní	Philips Malaga	70	M6	nadzemní		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
5-5	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
6-6	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
7-7	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
8-8	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
9-9	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
10-10	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
11-11	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
12-12	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
13-13	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
14-14	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
15-15	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
16-16	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
17-17	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
18-18	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
19-19	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M4	v zemi		1	Snížení LED svítidla typ A, 2700K	Elektro Lumen	Manul	49,3	34
20-20	ocelový	6	obecní	obecní	Paris Hallux NLF	70	P4	v zemi		5	Snížení LED svítidla typ E, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
21-21	ocelový	6	obecní	obecní	Paris Hallux NLF	70	P4	v zemi		5	Snížení LED svítidla typ E, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
22-22	ocelový	6	obecní	obecní	Paris Hallux NLF	70	P4	v zemi		5	Snížení LED svítidla typ E, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
23-23	ocelový	11	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
24-24	ocelový	11	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
25-25	ocelový	11	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
26-26	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
27-27	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
28-28	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
29-29	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
30-30	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
31-31	ocelový	8	obecní	obecní	Reflektor halogen	250	M5	v zemi	reflektor	3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	LED reflektor 3B	38	28
32-32	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
33-33	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
34-34	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
35-35	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
36-36	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
37-37	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
38-38	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
39-39	ocelový	8	obecní	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
40-40	ocelový	5	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
41-41	ocelový	5	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		3	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
42-42	ocelový	5	obecní	obecní	Reflektor halogen	250	P4	v zemi	reflektor	4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	LED reflektor 3B	50	50
43-43	ocelový	5	obecní	obecní	Reflektor halogen	250	P4	v zemi	reflektor	4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	LED reflektor 3B	50	50
44-44	ocelový	5	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
45-45	ocelový	5	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
46-46	ocelový	5	obecní	obecní	Philips Malaga	70	P4	v zemi		4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
47-47	ocelový	6	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
48-48	ocelový	5	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
49-49	ocelový	5	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
50-50	ocelový	5	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
51-51	ocelový	5	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
52-52	ocelový	5	obecní	obecní	Elektrosvit krabice	70	P4	v zemi		4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
53-53	betonový	8	ČEZ	obecní	GE SIBI LED	35	P4	nadzemní	nemění se	4	Snížení LED svítidla typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
														35	35

PRÍLOHA č. 1

38

[illegible]

97	II-110	ocelový	5	obecní	Philips Malaga	70	P5	v zemi		5	Sliniční LED svítidlo typ F, 2700K	Elektro Lumen	Manit	11,5	11,5
98	II-111	ocelový	5	obecní	Park klubouk Berry	70	P4	v zemi		4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manit	18	12
99	II-112	ocelový	5	obecní	Park klubouk Berry	70	P4	v zemi		4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manit	18	12
100	II-113	ocelový	5	obecní	Park klubouk Berry	70	P4	v zemi		4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manit	18	12
101	II-114	ocelový	5	obecní	Park klubouk Berry	70	P4	v zemi		4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manit	18	12
102	II-115	ocelový	5	obecní	Elektrosvit Krabice	70	P4	v zemi		4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manit	18	12
103	II-116	ocelový	4	obecní	Philips Malaga	70	P4	v zemi	nástavec 3m + výložník 1m	2	Sliniční LED svítidlo typ B, 2700K	Elektro Lumen	Manit	18	12
104	II-117	ocelový	4	obecní	Philips Malaga	70	P4	v zemi	nástavec 1m	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manit	18	12
105	II-118	ocelový	4	obecní	Philips Malaga	70	P4	v zemi	nástavec 1m	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manit	18	12
106	II-119	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
107	II-120	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
108	II-121	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
109	II-122	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
110	II-123	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
111	II-124	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
112	II-125	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
113	II-126	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
114	II-127	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
115	II-128	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
116	II-129	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
117	II-130	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
118	II-131	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
119	II-132	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
120	II-133	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
121	II-134	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
122	II-135	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
123	II-136	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
124	II-137	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
125	II-138	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
126	II-139	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
127	II-140	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
128	II-141	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
129	II-142	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
130	II-143	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
131	II-144	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
132	II-145	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
133	II-146	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
134	II-147	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
135	II-148	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
136	II-149	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
137	II-150	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
138	II-151	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
139	II-152	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
140	II-153	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25
141	II-154	ocelový	5	obecní	LED	25	P4	v zemi	nemění se					25	25

142	III-48	ocelový	5	obecní	Držko	70	P5	v zemi	6	Sliniční LED svítidlo typ F, 2700K	Elektro Lumen	Manul	11,6	11,5
143	III-49	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	7	Parkové LED svítidlo typ G, 2700K	Eiza Instal	Park Tera	28	14
144	III-50	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	7	Parkové LED svítidlo typ G, 2700K	Eiza Instal	Park Tera	28	14
145	III-51	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	7	Parkové LED svítidlo typ G, 2700K	Eiza Instal	Park Tera	28	14
146	III-52	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	7	Parkové LED svítidlo typ G, 2700K	Eiza Instal	Park Tera	28	14
147	III-53	ocelový	4	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	7	Parkové LED svítidlo typ G, 2700K	Eiza Instal	Park Tera	28	14
148	III-54	ocelový	4	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	7	Parkové LED svítidlo typ G, 2700K	Eiza Instal	Park Tera	28	14
149	III-55	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	7	Parkové LED svítidlo typ G, 2700K	Eiza Instal	Park Tera	28	14
150	III-56	ocelový	4	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	7	Parkové LED svítidlo typ G, 2700K	Eiza Instal	Park Tera	28	14
Im.č. Vojnice RVO 3: 3x50A														
151	III-1	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P5	v zemi	6	Sliniční LED svítidlo typ F, 2700K	Elektro Lumen	Manul	11,6	11,6
152	III-2	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P5	v zemi	6	Sliniční LED svítidlo typ F, 2700K	Elektro Lumen	Manul	11,6	11,6
153	III-3	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P5	v zemi	6	Sliniční LED svítidlo typ F, 2700K	Elektro Lumen	Manul	11,6	11,6
154	III-4	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P5	v zemi	6	Sliniční LED svítidlo typ F, 2700K	Elektro Lumen	Manul	11,6	11,6
155	III-5	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
156	III-6	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
157	III-7	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
158	III-8	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
159	III-9	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
160	III-10	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
161	III-11	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
162	III-12	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
163	III-13	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
164	III-14	ocelový	3	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
165	III-15	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
166	III-16	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
167	III-17	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
168	III-18	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
169	III-19	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
170	III-20	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
171	III-21	ocelový	8	obecní	Philips Coreline LED	50	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
172	III-22	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
173	III-23	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
174	III-24	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
175	III-25	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
176	III-26	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
177	III-27	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
178	III-28	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
179	III-29	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
180	III-30	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
181	III-31	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
182	III-32	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
183	III-33	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
184	III-34	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
185	III-35	ocelový	5	obecní	Philips Malaya	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
186	III-36	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P5	v zemi	6	Sliniční LED svítidlo typ F, 2700K	Elektro Lumen	Manul	11,6	11,6
187	III-37	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
188	III-38	ocelový	8	obecní	Ambasador	150	M5	v zemi	3	Sliniční LED svítidlo typ C, 2700K	Elektro Lumen	Manul	38	28
189	III-39	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
190	III-40	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
191	III-41	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
192	III-42	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
193	III-43	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
194	III-44	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12
195	III-45	ocelový	5	obecní	Elektrosvit krabička	70	P4	v zemi	4	Sliniční LED svítidlo typ D, 2700K	Elektro Lumen	Manul	18	12

323

196 III-46	ocelový	5	obecní	Elektronická kontrola	70	P4	v zemi	4	Sínělní LED svítidlo typ D. 2700K	Elektro Lumen	Marul	18	12
197 III-47	ocelový	5	obecní	Elektronická kontrola	70	P4	v zemi	4	Sínělní LED svítidlo typ D. 2700K	Elektro Lumen	Marul	18	12
198 III-48	ocelový	5	obecní	Elektronická kontrola	70	P4	v zemi	4	Sínělní LED svítidlo typ D. 2700K	Elektro Lumen	Marul	18	12
199 III-49	ocelový	5	obecní	Elektronická kontrola	70	P4	v zemi	4	Sínělní LED svítidlo typ D. 2700K	Elektro Lumen	Marul	18	12
200 III-50	ocelový	5	obecní	Elektronická kontrola	70	P4	v zemi	4	Sínělní LED svítidlo typ D. 2700K	Elektro Lumen	Marul	18	12
201 III-51	ocelový	5	obecní	Reflektor halo gen	250	P4	v zemi	4	Sínělní LED svítidlo typ D. 2700K	Elektro Lumen	Marul	18	12
reflektor									LED reflektor 2700K	Sliding	LED reflektor 3B	50	50
výpočet													
prům. denní doba provozu VO (hod)					stávající VO								
počet dnů					10,7								
okamžitý celkový výkon SZ (W)					365								
spotřeba SZ (MWh/rok)					20 725								
koeficient navýšení					80,94								
spotřeba soustavy (MWh/rok)					1,19								
počet svítidel					96,32								
průměrný výkon 1 svítidla (W)					222								
					111,09								

Zelená pole doplní uchazeč

nové VO	
5,7	5
365	365
6 500	4939,4
13,52	9,01
1,01	
22,76	
222	
26,25	

Zelená pole doplní uchazeč

Zůstává celkem 21 ks původních svítidel, mění se 201 ks svítidel

V Rožnově pod Radhoštěm

Dne

7.6.2022

Miroslav Halamíček

HALAMÍČEK MIROSLAV

Ú Kantorka 1614

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 64135110

DIC: CZ7306233275

HALAMÍČEK MIROSLAV

Ú Kantorka 1614

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 64135110

DIC: CZ7306233275

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název zakázky: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Těšetice a v místních částí Rataje a Vojnice

Zhotovitel: Miroslav Halamiček

se sídlem: U Kantorka 1614, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupen: Miroslav Halamiček

IČ: 64135110

DIČ: CZ64135110

Jako zástupce zhotovitele čestně prohlašuji, že všechny osoby (zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci a další osoby), které realizovaly výše uvedenou zakázku v bezprostředně uplynulém kalendářním pololetí, jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále prohlašuji, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy.

Jako zhotovitel beru na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel zakázky oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.

V Rožnově p. R. dne 22.6.2022

HALAMIČEK MIROSLAV
U Kantorka 1614
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 64135110
DIČ: CZ64135110

.....
jméno, příjmení, podpis