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Smlouva o dílo
NÁVRH

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
[bookmark: _Hlk113007532]OBNOVA SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ LUHAČOVICE


SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

OBJEDNATEL
Město Luhačovice
Sídlo	:	nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
[bookmark: _Hlk113604559] Statutární orgán	:	Ing. Marian Ležák, starosta
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Marian Ležák, starosta
b) ve věcech technických	:	Ing. Jiří Šůstek, vedoucí odboru správy majetku
IČ / DIČ	:	00284165/CZ00284165
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu	:	1409197309/0800 
Tel. / Fax	:	+420 577 197 411
E-mail	:	radnice@luhacovice.eu
Datová schránka	:	m35bcw4

(dále jen jako „Objednatel“)


ZHOTOVITEL 
XXXXXXXX		
Sídlo	:	
Statutární orgán	:	
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČ	:	
DIČ	:	
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	
Tel. / Fax	:	
E-mail	:	
Datová schránka	:	

(dále jen jako „Zhotovitel“)










1. PREAMBULE 
1.1	Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě (SoD) sjednaných.  

1.2	Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

1.3	Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4	Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.5	Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními předpoklady a dalšími požadavky, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy.  

1.6	Zhotovitel prohlašuje, že podklady pro plnění díla dle čl. 2.2. této smlouvy před podpisem této smlouvy zkontroloval, že jsou úplné dle zadávacích podmínek a je schopen dle nich za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

1.7 	Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.



2. Předmět SMLOUVY 
2.1	Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je výměna 757 ks svítidel veřejného osvětlení (dále jen „VO“) na základě nabídky zhotovitele ze dne         podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení ve městě Luhačovice“ v souladu se žádostí o poskytnutí dotace z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dotačního programu výzvy Národního plánu obnovy (NPO) 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení.   

2.2	Dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s: 
2.2.1 projektovou dokumentací 
2.2.2 soupisem dodávek a služeb
2.2.3 specifikací nových svítidel z nabídky zhotovitele 
2.2.4 technickými parametry nových svítidel 
2.2.5 požadavky na řídící systém soustavy veřejného osvětlení

2.3	Vedle provedení díla je nedílným obsahem plnění: 
2.3.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
2.3.2 zajištění průběžné fotodokumentace, viz čl. 6 odst. 6.20 smlouvy, 
2.3.3 likvidace, odvoz a uložení demontovaných svítidel, stožárů a dalšího odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
2.3.4 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
2.3.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků,  
2.3.6 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, kterými zhotovitel prokáže dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla a splnění požadavků plynoucích z právních předpisů a technických norem 
2.3.7 poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli po předání díla k provedení měření 
osvětlenosti/jasů, které zajišťuje na své náklady objednatel za účelem ověření splnění požadovaných parametrů díla. 

2.4	Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah plnění o odvoz a likvidaci jím určených demontovaných svítidel. 

2.5	Jakékoliv změny předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků smluvních stran jsou možné pouze formu dodatků k této smlouvě.  

2.6	Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede dílo na své nebezpečí.



3. CENA DÍLA
3.1	Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.  
Cena bez DPH Kč 
DPH Kč 
Cena celkem s DPH Kč 

3.2	Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy, předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.  

3.3	Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. 3.4 Cena rovněž zahrnuje náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.5	Cenu díla je možné změnit v případě, že dojde v průběhu plnění ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 

3.6	Podmínky pro změnu ceny za dílo
a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
· Pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení prací dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,
· Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel ani Objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
· Bude-li Objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li zadavatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).
b) Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
c) Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku Smlouvy. 
d) Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami z oceněného soupisu položek (skladba nabídkové ceny), který je přílohou této Smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací Zhotovitele. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny Objednatelem.
e) Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 kalendářních dnů od doručení návrhu. 
f) Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

3.7	Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat aktuálně platným cenám v ceníku ÚRS.



4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1	Fakturace bude probíhat tak, že veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 15. dne příslušného měsíce, a to tak, že dodavatel předloží objednateli, po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu přiloženého jako příloha této smlouvy. Soupis prací se má za odsouhlasený do 7 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne…“. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíšou dodavatel, objednatel, nebo zástupce objednatele zjišťovací protokol, který bude pro dodavatele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury dodavatele.  Bez tohoto soupisu provedených prací, nebude zadavatel povinen faktury uhradit.

4.2	Úhrada smluvní ceny bude prováděna měsíčně, na základě skutečného plnění, to znamená podle počtu skutečně dodaných a namontovaných svítidel, a to na základě dílčích faktur. Součástí dílčích faktur bude vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol.  Tento dílčí soupis nenahrazuje předávací protokol o předání a převzetí díla.  

4.3	Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího měsíce. 

4.4	Zhotovitel vystaví objednateli dílčí faktury za provedené práce včetně příloh vždy nejpozději sedmý kalendářní den následujícího měsíce. 

4.5	Po řádném předání předmětu díla v souladu s touto smlouvou vystaví dodavatel konečnou fakturu.  Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po předání předmětu díla. Objednatel si vyhrazuje právu uhradit konečnou fakturu až po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

4.6	Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.  

4.7	Zhotovitel doručí objednateli faktury v elektronické podobě ve formátu *pdf/A na email: sustek@luhacovice.eu
  
4.8	 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a tyto údaje: 
· označení příslušného odboru objednatele 
· číslo smlouvy, celý název akce „Obnova soustavy veřejného osvětlení ve městě Luhačovice“ 
· Název dotačního programu a číslo projektu 
· obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 
· obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění; 
· údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 
· IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
· označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo; 
· datum vystavení daňového dokladu; 
· datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
· rozsah a předmět plnění; 
· konstantní a variabilní symbol; 
· účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů); 
· splatnost v souladu s touto smlouvou; 
· identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);   
· oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; 
· podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených prací; 
· soupis příloh; 
· součástí příloh faktury bude vždy zjišťovací protokol potvrzený zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat popis dokončené části plnění a výchozí revize dokončených světelných bodů.  

 4.9	V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

4.10	Faktury budou objednateli doručeny v originále a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. Na všech fakturách a dokladech musí být uvedeno: „Akce Obnova soustavy veřejného osvětlení ve městě Luhačovice je financovaná z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2.

4.11	Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě způsobilých výdajů projektu) uvést název projektu, v rámci, které je stavba realizována a to: 
„Obnova soustavy veřejného osvětlení ve městě Luhačovice“ – způsobilé výdaje

4.12	Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě nezpůsobilých výdajů projektu) uvést označení projektu, v rámci, které je stavba realizována a to: 
„Obnova soustavy veřejného osvětlení ve městě Luhačovice" – nezpůsobilé výdaje

4.13	V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené zástupcem objednatele ve věcech technických. Přílohou faktury bude také rekapitulace veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. 

4.14	Dílčí faktury a konečná faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D–22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4.15	Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH

4.16	Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a a §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
4.17	Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – konečnou fakturu – do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.



5. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ
5.1	Místo plnění je určeno technickou dokumentací.

5.2	Předání místa plnění je předpokládáno v termínu dle čl. 3 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

5.3. Užívání 
a) Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění v pořádku.
b) Zhotovitel je povinen průběžně z místa plnění odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebyl umísťován mimo místo plnění.
c) Za provoz na místě plnění odpovídá Zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit na místě plnění veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a ochranu místa plnění i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.5	Termín plnění: 
Zahájení plnění: ihned po účinnosti smlouvy 
Předání místa plnění: 	do 5 dnů od účinnosti této smlouvy 
Ukončení plnění: 		nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání místa plnění 

5.6	Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí celého dokončeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. 

5.7	Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě.

5.8	Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení prací, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení prací Objednateli k projednání.
b) Prodloužení Lhůty pro dokončení prací je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 
c) O případném prodloužení Lhůty pro dokončení prací musí být sjednán písemný Dodatek ke Smlouvě, jinak je neplatné.
d) Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení prací.



6. PROVEDENÍ DÍLA
6.1	Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede dílo řádně, včas a v požadované kvalitě a provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

6.2	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy a technickými normami a při provádění zajistit rovněž splnění všech předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně. 

6.3	Odpovědná osoba zhotovitele: 
Jméno, příjmení, tel. e-mail 
6.4	Odpovědná osoba objednatele: 
Ing. Jiří Šůstek, tel. +420 602 528 418, e-mail sustek@luhacovice.eu
Technický dozor objednatele na základě plné moci: 
Jméno, příjmení, tel. e-mail 

6.5	Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnými osobami obou smluvních stran, a to do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

6.6	Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla vést montážní deník, do kterého budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Právo zapisovat do montážního deníku mají odpovědné osoby obou smluvních stran a technický dozor objednatele.

6.7	Montážní deník bude k zápisům uložen u zhotovitele, který je povinen jej kdykoli v průběhu plnění objednateli poskytnout k zápisu či kontrole.  

6.8	Zhotovitel je povinen oznámit písemně odpovědné osobě objednatele zahájení a dobu plnění určité částí díla před započetím prací v místě plnění.  

6.9	Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla byla téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne zhotovitelem řádně a bezpečně zprovozněna. 

6.10	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn užívat veškeré zhotovitelem již dokončené části díla (jednotlivá vyměněná svítidla) již před předáním díla dle odst. 6.12. tohoto článku. Příslušné části díla budou zhotovitelem objednateli předávány do předčasného užívání.  

6.11	Smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jakékoliv části díla do předčasného užívání nedochází ani k částečnému předání a převzetí díla ve smyslu odst. 6.16 tohoto článku, a že předčasné užívání díla nemá dopad na počátek běhu záruční doby na dílo.  

6.12	Dokončená část díla bude měsíčně předávána objednateli písemně včetně výstupních revizních zpráv jednotlivých předaných úseků do předčasného užívání ve smyslu odstavce 6.10 tohoto článku Smlouvy.  

6.13	Protokolárním předáním části díla do předčasného užívání zhotovitel vždy potvrzuje, že předávaná část díla je provedena zcela v souladu s podmínkami smlouvy, tj. zejména v souladu s platnými právními a technickými předpisy a technickými normami a je způsobilá k řádnému a bezpečnému užívání. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly příslušné části díla před jejím převzetím do předčasného užívání.  

6.14	Projeví-li se při jejím předčasném užívání na příslušné části díla jakékoliv vady, oznámí je objednatel písemně zhotoviteli a zhotovitel tyto vady odstraní bez zbytečného odkladu.  

6.15	Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 

6.16	Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného dokončení a předání objednateli. Dílo je považováno za dokončené a předané v okamžiku oboustranně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dále uvedených dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

6.17	Dílo bude dokončeno včetně potřebného nastavení, vyzkoušení, provedení výstupní revize a poskytnutí potřebné dokumentace a předáno ve funkčním stavu připravené pro provedení kontrolního měření osvětlenosti/jasů komunikací ze strany objednatele potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2.

6.18	Zhotovitel je povinen předat při předání díla objednateli:
a) prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním předmětu plnění není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí; 
b) prohlášení, že práce byly provedeny dle technické dokumentace a této smlouvy; 
c) doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platných právních předpisů, platné revize na dodávaném díle,  
d) protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu výchozí revizi), 
e) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům a výrobkům, 
f) originál montážního deníku, 
g) doklady o uložení odpadů na skládku, 

6.19	Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla. 

6.20	Zhotovitel je povinen v průběhu plnění provádět průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech prací (foto před, v průběhu a po dokončení pro každý světelný bod.) Fotodokumentace bude předána v digitální podobě objednateli. 

6.21	Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči objednateli a třetím osobám v minimální výši 4 000 000 Kč. 

6.22	Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

6.23	Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění a během prací dodržovat příslušné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

[bookmark: _Hlk135263652]6.24	Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  
Prodávající se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Prodávající se zavazuje předmět plnění provést řádně a včas v souladu se Smlouvou a kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za jeho dodání cenu sjednanou ve Smlouvy. Současně se prodávající se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Prodávající bere na vědomí, že kupující má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost prodávajícího platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno prodávajícím či jeho poddodavatelem.

6.25	Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.  

6.26	Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam poddodavatelů zhotovitele včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

6.27	Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6.28	Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Veškerá zařízení a materiály budou dodána nová, nepoužitá, schválená k užívání v České republice a nesmí být starší tří let. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději ke dni předání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty. 

6.29	Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona.  

6.30	Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků. Náklady s tímto spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázány požadované vlastnosti použitých výrobků a opačně k tíži zhotovitele, pokud požadované vlastnosti výrobků prokázány nebudou. 

6.31	Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu plnění dle této smlouvy pověřeným orgánům poskytovatele dotace. 

6.32	Do doby protokolárního převzetí díla objednatelem zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci.



7. odpovědnost ZA VADY
7.1	Na dílo se sjednává následující záruční doba v délce:
a) [bookmark: _Hlk102478171]24 měsíců u zařízení,
b) 60 měsíců na montážní práce,
c) 60 měsíců na LED svítidla veřejného osvětlení, a to včetně modulu a driveru

7.2	Počátek běhu záruční doby je stanoven na první den po předání a převzetí díla. 

7.3	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle technické dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené technickou dokumentací.  

7.4	Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění. 

7.5	Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) odpovědné osobě zhotovitele, obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

7.6	Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady, a to ode dne, kdy dojde k potvrzení odstranění vady objednatelem. 

7.7	Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

7.8	Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného a převzatého díla. 

7.9	V případě vad nebránících užívání díla zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 dnů, je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.10	Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli do 14 dnů od výzvy objednatele. 

7.11	V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době zhotovitel zahájí odstranění vad nejpozději do 24 hodin od okamžiku doručení reklamace a práce provede bezodkladně.



8. VYŠŠÍ MOC
[bookmark: _Hlk135264311]8.1	Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. 

8.2	Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud z něj bude přímo vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy. 

8.3	O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení.  



9. odstoupení od smlouvy 
9.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

9.2	Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení závazků uvedených v čl. 6 této smlouvy. 

9.3	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

9.4	Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne doručení faktury objednateli.  

9.5	Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

9.6	Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

9.7	Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

9.8	Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

9.9	Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.
  
9.10	Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 
c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 
d) objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 
e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky  
f) a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla, 
g) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.  

9.11	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

9.12	Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

9.13	Objednatel si v souvislosti s financováním stavby-díla za případné spoluúčasti finančních prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, či jiného poskytovatele dotace současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení stavby či její ucelené části (v průběhu její realizace), v případě, že se mu nepodaří zajistit tyto finanční prostředky v předpokládaných termínech.

10. SMLUVNÍ POKUTY
10.1	Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit svému účelu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

10.2	Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

10.3	Při zjištěném porušení ustanovení čl. 6 odst. 6.24, 6.25 a 6.26 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jedno zjištěné a prokázané porušení. 

10.4	V případě, že zhotovitel poruší povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.  

10.5	V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „běžných vad“ vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.  

10.6	V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „havárie“ a díle v záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli,  je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

10.7	Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

10.8	Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

10.9	Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

10.10	Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

10.11	Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo zhotovitelů uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.




11. Provádění díla a bezpečnost práce
11.1	Použité materiály a výrobky
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

11.2	Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel.

11.3	Dodržování zásad ochrany životního prostředí
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu na životní prostředí.

11.4	Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11.5	Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí 
Odpad vniklý na místě plnění bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.   
Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem akce – „Obnova soustavy veřejného osvětlení ve městě Luhačovice“ a dále budou doklady obsahovat:
· název příjemce odpadu včetně IČO;
· název původce odpadu;
· datum a čas uložení odpadu;
· registrační značka auta, které odpad přivezlo;
· hmotnost (příjezd, odjezd) – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);
· původ odpadu (název akce);
· název odpadu;
· kód odpadu;
· název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;
· kdo odpad převzal;
· kdo odpad odevzdal.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické dokumentace a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu apod., a to prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI. 
Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. 
O případných poruchách a haváriích pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle objednateli.
V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů.
Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek v místě plnění a v jeho okolí. Materiál, stroje a zařízení pro zabudování jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.



12. Změna smlouvy
12.2. Forma změny Smlouvy
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
Zhotovitel vyhotoví písemný návrh Dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh Dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu.



13. Další ujednání
13.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.4. Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

13.5. Objednatel či jím pověřená osoba, je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění.




14. závěrečná ustanovení
14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění v Registru smluv

14.2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.

14.3. Strany se dohodly, že se tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
po dvou vyhotoveních.

14.5. Uzavření této Smlouvy schválila rada města Luhačovice dne ………………….. 2023 pod číslem usnesení ……………….

14.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (bude dodáno zhotovitelem)

V XXXXXXXX dne……………2023	Luhačovice, dne ……….….2023



………………………………….	……………………………………
        za Zhotovitele					                za Objednatele		
						             Ing. Marian Ležák
							            starosta

image1.png
Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU




image2.png
MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU




image3.png
: ’ Narodni

@ : plan

\ obnovy




image4.png
Pom

ZFE KTenergie efektivné




