



Smlouva o dílo č. 140 003 (zhotovitel)

Rekonstrukce čerpacích stanic ČS Hradská, ČS Salaš

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**
Se sídlem: Tř. T. Bati
Zastoupena: p. Jaromírem Šebíkem, předsedou představenstva
IČ: 49454561
DIČ: CZ49454561
Bankovní spojení :
B 1943, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

Osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:

a: ve věcech smluvních: p. Jaromír Šebík

b: ve věcech technických a realizačních: Ing. Miroslav Marčík

Dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. **Zhotovitel:** **MEDMES, spol. s r.o.**
Se sídlem: třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
Zastoupena: p. Petrem Menšíkem, jednatelem společnosti
IČ: 46581316
DIČ: CZ46581316
Bankovní spojení: KB Přerov, č.ú. 810849-831/0100
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3511

Osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:

a: ve věcech smluvních p. Petr Menšík, jednatel společnosti

b: ve věcech technických a realizačních p. Josef Adámek, projektant
ing. Ivan Špaček, koordinátor staveb

Dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

II. Předmět smlouvy a předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku III.a položkovém rozpočtu, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ust. článku IV. této smlouvy.

III. Dílo

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, přičemž předmětem díla je: **rekonstrukce ČS Hradská, ČS Salaš.**

Rozsah díla je stanoven takto :

ČS Hradská : - výměna čerpadel vč.úpravy potrubí
- doplnění elektročásti
- úprava základů

ČS Salaš : - výměna čerpadel
- výměna trubního vybavení armaturní šachty
- úprava elektročásti
- úprava základů

Předmětem díla je také projekt skutečného provedení.

2. Součástí díla jsou:
 - u technologických částí díla komplexní vyzkoušení díla (před uvedením díla do zkušebního provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost provedením komplexních zkoušek v trvání 72 hodin; komplexní zkoušce musí předcházet individuální vyzkoušení jednotlivých technologických zařízení), které zahrnuje
 - provedení vlastního komplexního vyzkoušení
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních – 2 x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě - provedená dle následujících zásad:
 - do projektu pro provedení provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - ty části projektu, pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko

3. Místem provedení díla je: **areál ČS Hradská, ČS Salaš.**
4. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za sjednaných podmínek takové práce, které vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu provádění prací dle této smlouvy (vícepráce). Vícepracemi není odstraňování vad a nedodělků.
5. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a se všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:
termín zahájení díla, a to převzetím staveniště:
 - zahájení dle požadavku provozovatele
 - ukončení 30.11.2014S možností předčasného plnění.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této smlouvy bude dokončeno v termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy se sjednává ve výši :

ČS Hradská	954 600,- Kč bez DPH
ČS Salaš	217 300,- Kč bez DPH
Cena díla celkem bez DPH	1 171 900,-Kč
(slovy: miliónstosedmdesátjednatisícdevětsetkorun)	
2. DPH : Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Smluvní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou pevnou a maximální, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů.
4. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze formou písemného dodatku, a to pouze z důvodu uvedených v této smlouvě.

5. Vyskytne-li se v průběhu stavebních a technologických prací nutnost provedení víceprací budou tyto projednány a zapsány do stavebního deníku oprávněnými osobami obou smluvních stran. Současně zhotovitel vypracuje na tyto vícepráce do 3 pracovních dnů cenovou nabídku, kterou předloží objednateli k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení víceprací bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s provedením díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.
7. V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 1 tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací. Rozsah a cena méněprací budou odsouhlaseny stejnou formou jako vícepráce.
8. Provedené práce na díle zhotovitel vyfakturuje měsíčními daňovými fakturami a závěrečnou fakturou po kompletním provedení a předání díla. Podkladem pro faktury bude protokol o provedených pracích, který vypracuje zástupce zhotovitele. Objednatel je povinen do 2 dnů protokol odsouhlasit nebo dát písemně své výhrady. Zástupce objednatele na stavbě potvrzuje v protokolu pouze provedené práce nikoliv cenovou část, platební podmínky apod. V případě výhrad se uskuteční do 2 dnů společné jednání, které bude řešit vzniklé nesrovnalosti.
9. Splatnost daňových faktur je 30 dnů ode dne odsouhlasení provedených prací a dodávek. Za den zaplacení je považován den, kdy smluvená částka byla odepsána z účtu objednatele.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání k určenému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo a jeho předmět záruku za jakost v délce 24 měsíců za technologickou část od předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). U dodávek zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce 24 měsíců. Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít vlastnosti dle odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé k účelu sjednanému v této smlouvě a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
3. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě nezahájení prací na díle do 3 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (předáním a převzetím) dle podmínek smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Pro výpočet celkové výše smluvní pokuty zde platí obdobně pravidlo uvedené v předchozím bodě.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad oprávněně uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinností tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností povinného.
6. Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.

IX. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými postupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí návrhy smluvních stran a dohody mezi smluvními stranami, které se týkají anebo souvisí s plněním, které jsou obsaženy ve smlouvě.
5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem ČR.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet ČS Hradská a ČS Salaš.

Ve Zlíně dne : 11. 06. 2014

V Hranicích dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

 **Medmes**, spol. s r.o. ^①

Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
IČ: 46581316 DIČ: CZ46581316
Tel.: 581 603 200 Fax: 581 603 235

.....
p. Petr Menšík, jednatel společnosti

ČS Hradská

pol.	popis položky	jed.	množ	dodávka jednotk. cena	montáž jednotk. cena	dodávka celková cena	montáž celková cena
1	čerpadlo MULTITEC B65/5A-51 1167, 400V Q=16,6l/s; H=220m, EM 55kW, 50Hz	ks	2	292 920	9 487	585 840	18 974
2	přechod sací DN 200/100 (204/104 x 2), mat. 1.4301	ks	2	2 045	1 340	4 090	2 680
3	koleno DN 200 (206 x 3); mat. 1.4301	ks	2	1 534	1 340	3 068	2 680
4	příruba přivařovací DN 100, PN 10, mat. 1.4301	ks	2	327	777	654	1 554
5	příruba přivařovací DN 200, PN 10, mat. 1.4301	ks	4	711	1 339	2 844	5 356
6	potrubí DN 200 (206 x 3), mat. 1.4301	m	1	1 672	590	1 672	590
7	šoupátko EKO PLUS, typ 002, DN 200, PN 10 - demontáž	ks	2	0	562	0	1 124
8	šoupátko EKO PLUS, typ 002, DN 200, PN 10 - opět. montáž	ks	2	0	787	0	1 574
9	přechod tlačný DN 150/65 (154/69 x 2), mat. 1.4301	ks	2	869	907	1 738	1 814
10	potrubí DN 250 (256 x 3), mat. 1.4301	m	1	1 738	665	1 738	665
11	šoupátko EKO PLUS, typ 201 + r.k. DN 150, PN 16 - demontáž	ks	2	0	562	0	1 124
12	šoupátko EKO PLUS, typ 201 DN 150, PN 16 - opět. montáž.	ks	2	0	787	0	1 574
13	klapka zpětná L 10 117-540; DN 150, PN 10 - demontáž	ks	2	0	102	0	204
14	klapka zpětná L 10 117-540; DN 150, PN 10 - opět montáž	ks	2	0	158	0	316
15	přírubový spoj DN 100, PN 10, mat. nerez	sd	2	404	112	808	224
16	přírubový spoj DN 200, PN 10, mat. nerez	sd	6	568	161	3 408	966
17	příruba přivařovací DN 65, PN 40, mat. 1.4301	ks	2	603	527	1 206	1 054
18	přírubový spoj DN 65, PN 40, mat. nerez	sd	2	204	51	408	102
19	přírubový spoj DN 150, PN 40, mat. nerez	sd	8	1 022	86	8 176	688
20	demontáž stáv. zábradlí	kg	2800	0	9	0	25 200
21	úprava lávky (nové kotvení, úprava materiálu Cena celkem za strojní část	kpl	1	0	9 487	0	9 487
22	úprava elektroinstalace	kpl	1		232 000	0	232 000
23	úpravy stavební (ubourání zákl., úprava povrchu zákl.)	kpl	1		29000	0	29 000
	Cena celkem						954 600

ČS Salaš							
pol.	popis položky	jed.	množ	dodávka jednotk. cena	montáž jednotk. cena	dodávka celková cena	montáž celková cena
1	čerpadlo Grundfos CR 5-13 VERT, Q=1,5l/s; H=70,5m, EM 2,2kW, 150Hz, 400V	ks	2	28 315	3 748	56 630	7 496
2	šoupátko přírubové EKO PLUS DN 80, PN 10, typ 003	ks	5	3 640	188	18 200	940
3	šoupátko přírubové EKO PLUS DN 50, PN 10,	ks	3	2 325	188	6 975	564
4	klapka zpětná přír. L 10 116-610; DN 50, PN 16	ks	2	2 290	125	4 580	250
5	montážní vložka DN 80, PN 16	ks	2	3 320	108	6 640	216
6	vodoměr přír. WPD50 MEINECKE do 50°; bez přenosu	ks	2	9 837	188	19 674	376
7	potrubí DN 80 (84 x 2), mat. 1.4301	m	5	303	200	1 515	1 000
8	potrubí DN 50 (54 x 2), mat. 1.4301	m	6	199	156	1 194	936
9	přechod tlačný DN 100/80 (104/84 x 2), mat. 1.4301	ks	1	124	599	124	599
10	přechod tlačný DN 80/50 (84/54 x 2), mat. 1.4301	ks	3	130	558	390	1 674
11	koleno 90°, DN 80 (84 x 2), mat. 1.4301	ks	6	139	536	834	3 216
12	koleno 90°, DN 100 (104 x 2), mat. 1.4301	ks	1	179	614	179	614
13	koleno 90°, DN 50 (54 x 2), mat. 1.4301	ks	3	75	341	225	1 023
14	koleno 90° patkové, DN 50 (54 x 2), mat. 1.4301	ks	2	135	520	270	1 040
15	přechod tlačný DN 50/32 (54/44 x 2), mat. 1.4301	ks	2	65	436	130	872
16	přechod tlačný DN 80/32 (84/44 x 2), mat. 1.4301	ks	2	90	558	180	1 116
17	příruba přivařovací DN 32, PN 16, mat. 1.4301	ks	4	251	258	1 004	1 032
18	příruba přivařovací DN 50, PN 16, mat. 1.4301	sd	12	404	417	4 848	5 004
19	příruba přivařovací DN 80, PN 16, mat. 1.4301	sd	12	835	536	10 020	6 432
20	příruba přivařovací DN 100, PN 16, mat. 1.4301	ks	1	287	599	287	599
21	příruba plochá DN 50, PN 16, mat. tř. 11	ks	1	91	388	91	388
22	příruba plochá DN 80, PN 16, mat. tř. 11	ks	2	125	474	250	948
23	příruba plochá DN 100, PN 10, mat. tř. 11	ks	1	149	520	149	520
24	přírubový spoj DN 32, PN 16, mat. nerez	sd	4	83	39	332	156
25	přírubový spoj DN 50, PN 10, mat. nerez	sd	10	249	41	2 490	410
26	přírubový spoj DN 80, PN 10, mat. nerez	sd	10	333	48	3 330	480
27	přírubový spoj DN 100, PN 10, mat. nerez	sd	1	354	99	354	99
28	demontáž	kg	300	0	7	0	2 100
29	kotevní materiál	kpl	1	3 051	2 154	3 051	2 154
	cena celkem strojní část					143 946	42 254
30	úprava elektroinstalace vč. osazení FM	kpl	1		22 500	0	22 500
31	drobné stavební úpravy	kpl	1		8 600	0	8 600
							217 300