



č.smlouvy zhotovitele : 2014/09/01
 č.smlouvy objednatele :

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na provedení stavby :

„ Rekonstrukce vodovodu Zlín ul. Pod Rozhlednou “

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Vodovody a kanalizace a.s.
 Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Jaromírem Šebíkem
 předsedou představenstva

IČ : 49454561
 DIČ : CZ49454561
 bank.spoj. : KB, a.s. Zlín
 č.ú. : 43-5603370257/0100
 registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

RIS-MONT s.r.o.
 Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
 jednatelem společnosti

IČ : 26238616
 DIČ : CZ 26238616
 bank. spoj. : ČSOB a.s. Zlín
 č.ú. : 169319500/0300
 registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem plnění je kompletní zhotovení výše jmenovaného díla dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN.

Místo plnění : Zlín

III. Doba plnění

- zahájení prací : 22.9.2014
- 3.1. ukončení prací : 15.12.2014

IV. Cena díla

- 4.1. Cena v Kč za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena jako cena pevná po dobu výstavby neměnná, maximálně přípustná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele dle PD.

cena v Kč bez DPH : 2 648 243,83

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje, že cena je platná minimálně do 31.12.2015.

- 4.3. Cenu je možné překročit jen při splnění následujících podmínek :

- při změně předpisů cenových a daňových, platných v ČR
- bude-li předmět díla rozšířen o práce, jejichž provedení není předmětem této smlouvy

- 4.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v poptávce, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena za dílo – viz čl.4.1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele k provedení díla (např. vytyčení sítí, zaměření skutečného provedení, zkoušky, doklady pro uvedení do provozu a další).

V. Platební a fakturační podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytne finanční zálohu na provedení díla.

- 5.2. Fakturace proběhne po dokončení a předání díla na základě oběma smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného „Zápisu o odevzdání a předání stavebních prací“.

- 5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.

- 5.4. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že je vystavena předčasně, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

- 5.5. Objednatel uhradí fakturu **do 30 dnů** od jejího doručení do jeho sídla.

- 5.6. Cena je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem, přičemž Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni splnění dodávky. Přílohou faktury musí být Odběratelem potvrzený předávací protokol. V ceně bude zohledněno DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.

Faktury vystavované za provedené stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, budou vystavovány v souladu se speciálním daňovým režimem platným od 1. 1. 2012 v souladu s §92e ve vazbě na §92a zákona č. 235/2004 S., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude kromě ostatních náležitostí obsahovat údaj o základní nebo snížené sazbě daně. Daň je povinen doplnit a přiznat plátce, pro

kterého se plnění uskutečňuje.

VI. Kontrola díla

- 6.1. Objednatel je oprávněn provádět osobně nebo prostřednictvím pověřených osob průběžnou kontrolu díla, a to i bez předchozího ohlášení.
- 6.2. Objednatel je oprávněn přizvat ke kontrole dle odst.6.1. třetí osoby.
- 6.3. V případě, že je zhotovitel povinen písemně nebo jiným způsobem vyzvat objednatele ke kontrole a nesplní-li tuto povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

VII. Základní vztahy objednatele a zhotovitele

- 7.1. Obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele.
- 7.2. Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje zhotovitel. Cena za projekt, vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace zařízení staveniště je součástí smluvní ceny uvedené v čl.IV. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací.
- 7.4. Po dokončení prací zhotovitel staveniště bezodkladně vyklidí.
- 7.5. Zhotovitel bude při provádění vlastních prací dodržovat „Podmínky k ochraně ŽP, BOZP a PO“.

VIII. Technický dozor

- 8.1. Technický dozor bude prováděn způsobem a v rozsahu obvyklém, vyplývajícím z platných právních předpisů.

IX. Ostatní podmínky provedení díla

- 9.1. Práce budou zahájeny na základě vyřízeného stavebního povolení po nabytí právní moci.
- 9.2. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla nebude narušovat řádný průběh prací neoprávněnými zásahy svými nebo třetích osob.
- 9.3. Za bezpečnost pracovníků při zhotovování díla a dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá zhotovitel, včetně zajištění zvláštních bezpečnostních opatření a zařízení. Objednatel je povinen poskytnout mu potřebnou součinnost. Náklady na bezpečnostní opatření a zařízení nese zhotovitel ze svého a nejsou součástí ceny za zhotovení díla.
- 9.4. Dojde-li při zhotovování (provádění) díla nebo při jeho instalaci (montáži) k poškození, porušení, nebo jiné změně věci objednatele než je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu na své náklady.
- 9.5. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené neoprávněným zacházením, mechanickým poškozením třetí osobou, popř. následnou stavební činností nesouvisející s danou dodávkou.
- 9.6. V případě, že se projeví v záruční době vada díla, je zhotovitel povinen ji odstranit bezodkladně,

v technicky možném dohodnutém termínu a bezplatně.

X. Dodání díla

- 10.1. Dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední části.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dodáním díla. Strany sjednávají pro tento případ smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý započatý den prodlení.

XI. Záruka


- 11.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v příložené projektové dokumentaci, v technických normách, které se na prováděné dílo vztahují jako celek nebo na jeho součásti a příslušenství, a to po dobu :

60 měsíců od předání díla

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 12.2. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním, což stvrzují níže uvedenými vlastnoručními podpisy statutárních zástupců smluvních stran.
- 12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 9.9. 2014



za objednatele

RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 ZLÍN - LOUKY
IČO 26238616 / DIČ CZ26238616
TEL. + FAX: 577 195 192
e-mail: rismont@vuzny.cz

za zhotovitele

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vodovodu Zlín, ul. Pod Rozhlednou	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Zlín a.s.	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Rekonstrukce vodovodu	Projektant:	Lukáš Hudec	IČ/DIČ:	740 75 411
Lokalita:	Zlín, Pod Rozhlednou	Zhotovitel:	Bude určen investorem	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:	Lukáš Hudec	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky		
Montáž		
PSV		
Dodávky		
Montáž		
"M"		
Dodávky		
Montáž		
Ostatní materiál		
Přesun hmot a sutí		
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem
	0,00	0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	2 648 243,83
Základ 5%	0,00	DPH 5%	0,00
Základ 21%	2 648 243,83	DPH 21%	556 131,20
		Celkem včetně DPH	3 204 375,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		<i>9.9.2014</i> RIS-MONT s.r.o. Slanica 379, 704 13 ZLÍN - LOUKY Datum, razítko a podpis TEL: FAX: 577 195 192 e-mail: rismont@volny.cz
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

C	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotk. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	Přípravné a přidružené práce				
1	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	18,00	185,00	3 330,00
2	Odstranění křovin i s kořeny vč odvozu	m2	8,00	120,00	960,00
3	Vytrhání obrub (z okrajníků, obrubníků stojatých, dlažebních kostek)	m	39,00	58,00	2 262,00
	Hloubené výkopávky				
4	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 (hloubení, zřízení pažení, odstranění pažení)	m3	106,47	950,00	101 146,50
5	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	106,47	25,00	2 661,75
6	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 (hloubení, zřízení pažení, odstranění pažení)	m3	106,47	1 150,00	122 440,50
7	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	106,47	25,00	2 661,75
8	Příplatek za ruční hloubení v blízkosti vedení	m3	106,47	450,00	47 911,50
	Přemístění výkopku				
9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	212,94	250,00	53 235,00
10	Poplatek za skládku zeminy	m3	135,37	240,00	32 488,80
11	Poplatek za skládku odpadu	t	32,40	250,00	8 100,00
	Konstrukce ze zemin				
12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	137,60	65,00	8 944,00
13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (obsypání potrubí bez kameniva)	m3	54,41	360,00	19 587,60
	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek				
14	Lože pod potrubí - písek (zřízení lože vč. materiálu)	m3	20,93	860,00	17 999,80
	Dlažby pozemních komunikací a ploch				
15	Rozebrání a oprava zpevněných ploch (vyřezání krytu, výměna podkladu 30 cm, vrchní vrstva 7 cm)	m2	36,00	1 280,00	46 080,00
16	Rozebrání a oprava dlažby (rozebrání, následná pokládka)	m2	29,25	450,00	13 162,50
	Potrubí z trub litinových				
17	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém	kus	65,00	520,00	33 800,00
	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				
18	Rekonstrukce potrubí D90 BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE	m	203,00	1 290,00	261 870,00
19	Trubka z polyetylenu D90, SDR 11, PN 16 + svaření	m	203,00	254,00	51 562,00
20	Rekonstrukce potrubí D63 BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE	m	505,00	1 270,00	641 350,00

21	Trubka z polyetylenu D63, SDR 11, PN 16 + svaření	m	505,00	134,00	67 670,00
22	Zásobování suchovodem	m	708,00	125,00	88 500,00
Ostatní konstrukce					
23	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	10,00	650,00	6 500,00
24	Montáž tvarovekprímých, odbočných, tvárná litina	kus	12,00	580,00	6 960,00
25	Připojení přípojek	kus	28,00	7 500,00	210 000,00
26	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,00	250,00	2 500,00
27	Montáž ostatních armatur	kus	38,00	490,00	18 620,00
28	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	43,00	280,00	12 040,00
29	Dopravní značení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
30	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	43,00	1 550,00	66 650,00
31	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	kus	12,00	1 200,00	14 400,00
32	Desinfekce vodovodního potrubí	m	708,00	25,00	17 700,00
33	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	708,00	30,00	21 240,00
34	Vytýčení sítí	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
35	Digitální zaměření vodovodu	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
Vedení trubní dálková a přípojná					
36	Přesun hmot, trubní vedení plastová	t	4,20	950,00	3 990,00
Zemní práce při montážích					
37	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	93,00	25,00	2 325,00
Přesuny suti					
38	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	303,14	150,00	45 471,00
39	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 728,26	10,50	28 646,73
40	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	303,14	85,00	25 766,90
Ostatní materiál, práce					
41	Dodávka armatur firmy Hawle dle kladěského schématu	kpl	1,00	350 000,00	350 000,00
42	ELEKTROPOJKA d 90	kus	12,00	217,00	2 604,00
43	Písek pro obsyp potrubí	m3	54,41	650,00	35 366,50
44	Kamenivo frakce 4-8	m3	60,00	850,00	51 000,00
45	Osazení chodníkůvých obrub	m	39,00	160,00	6 240,00
46	Rekonstrukce stávající armaturní šachty	ks	1,00	12 500,00	12 500,00
47	Zrušení stávající armaturní šachty	ks	2,00	10 000,00	20 000,00

2 648 243,83