



č.smlouvy zhotovitele : 2014/10/04

č.smlouvy objednatele :

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ust. § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na provedení stavby :

Osazení RV CLA-VAL DN 100 v PK – Rokytnice
Osazení RV CLA-VAL DN 80 v AŠ – Poteč
Osazení RV CLA-VAL DN 100 – VDJ Velký Ořechov
Osazení RV CLA-VAL DN 100 – VDJ Hřivínův Újezd
Osazení RV CLA-VAL DN 80 – VDJ Újezd
Osazení RV CLA-VAL DN 50 v AŠ - Rudimov

I. Smluvní strany

11.1. Objednatel :

Vodovody a kanalizace a.s.

Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupená : Jaromírem Šebíkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
 DIČ : CZ49454561
 bank.spoj. : KB, a.s. Zlín
 č.ú. : 43-5603370257/0100
 registrace : KS Brno, odd. B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

RIS-MONT s.r.o.

Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
jednatelem společnosti

IČ : 26238616
 DIČ : CZ 26238616
 ban.spoj. : ČSOB a.s. Zlín
 č.ú. : 169319500/0300
 registrace : KS Brno, odd. C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem plnění je kompletní zhotovení výše jmenovaného díla dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN.

Místa plnění : Rokytnice, Poteč, Velký Ořechov, Hřivínův Újezd, Újezd, Rudimov

III. Doba plnění

- 3.1. zahájení prací : říjen 2014
ukončení prací : 19.prosince 2014

IV. Cena díla

- 4.1. Cena v Kč za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena jako cena pevná po dobu výstavby neměnná, maximálně přípustná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele dle PD.

cena v Kč bez DPH : 739 105,00

- 4.2. Cenu je možné překročit jen při splnění následujících podmínek :
- při změně předpisů cenových a daňových, platných v ČR
 - bude-li předmět díla rozšířen o práce, jejichž provedení není předmětem této smlouvy
- 4.3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v poplávce, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena za dílo – viz čl.4.1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele k provedení díla (např. vytyčení sítí, zaměření skutečného provedení, zkoušky, doklady pro uvedení do provozu a další).

V. Platební a fakturační podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytne finanční zálohu na provedení díla.
- 5.2. Fakturace proběhne po dokončení a předání díla na základě oběma smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného „Zápisu o odevzdání a předání stavebních prací“.
- 5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.
- 5.4. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že je vystavena předčasně, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
- 5.5. Objednatel uhradí fakturu **do 30 dnů** od jejího doručení do jeho sídla.
- 5.6. Cena je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem, přičemž Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni splnění dodávky. Přílohou faktury musí být Odběratelem potvrzený předávací protokol. V ceně bude zohledněno DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.

Faktury vystavované za provedené stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, budou vystavovány v souladu se speciálním daňovým režimem platným od 1. 1. 2012 v souladu s §92e ve vazbě na §92a zákona č. 235/2004 S., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude kromě ostatních náležitostí

obsahovat údaj o základní nebo snížené sazbě daně. Daň je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje.

VI. Kontrola díla

- 6.1. Objednatel je oprávněn provádět osobně nebo prostřednictvím pověřených osob průběžnou kontrolu díla, a to i bez předchozího ohlášení.
- 6.2. Objednatel je oprávněn přizvat ke kontrole dle odst.6.1. třetí osoby.
- 6.3. V případě, že je zhotovitel povinen písemně nebo jiným způsobem vyzvat objednatele ke kontrole a nesplní-li tuto povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

VII. Základní vztahy objednatele a zhotovitele

- 7.1. Obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele.
- 7.2. Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje zhotovitel. Cena za projekt, vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace zařízení staveniště je součástí smluvní ceny uvedené v čl.IV. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací.
- 7.4. Po dokončení prací zhotovitel staveniště bezodkladně vyklidí.
- 7.5. Zhotovitel bude při provádění vlastních prací dodržovat „Podmínky k ochraně ŽP, BOZP a PO“.

VIII. Technický dozor

- 8.1. Technický dozor bude prováděn způsobem a v rozsahu obvyklém, vyplývajícím z platných právních předpisů.

IX. Ostatní podmínky provedení díla

- 9.1. Práce budou zahájeny na základě vyřízeného stavebního povolení po nabytí právní moci.
- 9.2. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla nebude narušovat řádný průběh prací neoprávněnými zásahy svými nebo třetích osob.
- 9.3. Za bezpečnost pracovníků při zhotovování díla a dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá zhotovitel, včetně zajištění zvláštních bezpečnostních opatření a zařízení. Objednatel je povinen poskytnout mu potřebnou součinnost. Náklady na bezpečnostní opatření a zařízení nese zhotovitel ze svého a nejsou součástí ceny za zhotovení díla.
- 9.4. Dojde-li při zhotovování (provádění) díla nebo při jeho instalaci (montáži) k poškození, porušení, nebo jiné změně věci objednatele než je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu na své náklady.
- 9.5. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené neoprávněným zacházením, mechanickým poškozením třetí osobou, popř. následnou stavební činností nesouvisející s danou dodávkou.

9.6. V případě, že se projeví v záruční době vada díla, je zhotovitel povinen ji odstranit bezodkladně, v technicky možném dohodnutém termínu a bezplatně.

X. Dodání díla

- 10.1. Dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední části.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dodáním díla. Strany sjednávají pro tento případ smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý započatý den prodlení.

XI. Záruka


11.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v příložené projektové dokumentaci, v technických normách, které se na prováděné dílo vztahují jako celek nebo na jeho součásti a příslušenství, a to po dobu :

36 měsíců od předání díla

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 12.2. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním, což stvrzují níže uvedenými vlastnoručními podpisy statutárních zástupců smluvních stran.
- 12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 8.10.2014



za objednatele

za zhotovitele




RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 ZLÍN - LOUKY
IČO 26238616 DIČ CZ26238616
TEL. + FAX: 577 195 192
e-mail: rismont@iex.cz

Položkový rozpočet

Rozpočet: Rokytnice - Osazení RV CLA-VAL DN 100 v PK		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Vodovod	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Rokytnice - Osazení RV CLA-VAL DN 100 v PK	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	119 229,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: RIS-MONT s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	119 229,00	
R	PSV celkem	0,00	
N	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	119 229,00	
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady + HZS	119 229,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: RIS-MONT s.r.o. Zlín Datum: 8.10.2014 Podpis: 		Jméno: <i>M. KAROLÁK</i> Datum: 8.10.2014 Podpis: 		Jméno: <i>M. ŠEBEK</i> Datum: Podpis: 	
RIS-MONT s.r.o. Slanica 379, 764 13 ZLÍN - LOUKY IČO 26238616 DIČ CZ26238616 TEL. + FAX: 577 195 192 e-mail: ris-mont@seznam.cz		RIS-MONT s.r.o. Slanica 379, 764 13 ZLÍN - LOUKY IČO 26238616 DIČ CZ26238616 TEL. + FAX: 577 195 192 e-mail: ris-mont@seznam.cz			
Základ pro DPH		0,0% číni:		119 229,00 Kč	
DPH		0,0% číni:		0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				119 229,00 Kč	

Stavba	Rokytnice - Osazení RV CLA-VAL DN 100 v PK	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt	Vodvod	Datum tiskur	

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
8 Trubní vedení	115 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč 119 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavka Objekt	Rokytnice - Osazení RV CLA-VAL DN 100 v PK Vodvod	Základní rozpočet Datum tisku:	List č. 3
------------------	--	-----------------------------------	-----------




Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8		Trubní vedení						
1	857 26-2121.R00	Dem a montáž tvarovek litin. jednoos. DN 80,100 kus		12,0000	840,00	10 080,00	0,00041	0,00492
2	PC spoj	Přírubový spoj DN 80,100 kpl, těsnění s oc.vložkou kpl		12,0000	680,00	8 160,00	0,00000	0,00000
3	PC hawle	Šoupě přírubové DN 100 s kolem kpl		1,0000	5 200,00	5 200,00	0,00000	0,00000
4	PC atj	RV CLA-VAL DN 100 kus		1,0000	64 910,00	64 910,00	0,00000	0,00000
5	PC atj	Filtr DN 100 kus		1,0000	11 928,00	11 928,00	0,00000	0,00000
6	PC hawle	Příruba WAGA na DN 100 kus		2,0000	3 850,00	7 700,00	0,00000	0,00000
7	PC hawle	Lit. FF kus 100/1000 kus		1,0000	4 851,00	4 851,00	0,00000	0,00000
8	PC čerpání	Vyčerpání a vyčištění ret. nádrže kpl		1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				115 329,00		0,00492
99		Staveništní přesun hmot						
9	998 27-3101.R00	Přesun hmot, trubní vedení, doprava t		6,0000	650,00	3 900,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				3 900,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Poteč - Osazení RV CLA-VAL DN 80 v AŠ		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Vodovod	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Poteč - Osazení RV CLA-VAL DN 80 v AŠ	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	102 603,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: RIS-MONT s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	102 603,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		102 603,00	
HŽS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HŽS		102 603,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: RIS-MONT s.r.o. Zlín Datum: 8.10.2013 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: P. KAROLÁK Datum: 8.10.2013 Podpis: 	Za objednatele: Jméno: P. ŠEBÍK Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	0,0% činí:	102 603,00 Kč
DPH	0,0% činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		102 603,00 Kč

Stavba
Objekt

Poteč - Osazení RV CLA-VAL DN 80 v AŠ
Vodovod

Základní rozpočet
Datum tisku:

List č. 2

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
8 Trubní vedení	99 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KČ	102 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stava Objekt	Poteč - Osazení RV CLA-VAL DN 80 v AŠ Vodvod	Základní rozpočet Datum tisku:	List č. 3
-----------------	---	-----------------------------------	-----------

Por. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8		Trubní vedení						
1	857 26-1121.R00	Dem a montáž tvarovek litin. jednoc. DN 80 kus		7,0000	840,00	5 880,00	0,00041	0,00287
2	PC spoj	Přírubový spoj DN 80 kpl, těsnění s oc. vložkou kpl		7,0000	680,00	4 760,00	0,00000	0,00000
3	PC hawle	Šoupě přírubové DN 80 s kolem kpl		1,0000	4 950,00	4 950,00	0,00000	0,00000
4	PC atj	RV CLA-VAL DN 80 kus		1,0000	53 930,00	53 930,00	0,00000	0,00000
5	PC atj	Filtr DN 80 kus		1,0000	11 658,00	11 658,00	0,00000	0,00000
6	PC hawle	Příruha přechodová XR 100/80 kus		1,0000	8 880,00	8 880,00	0,00000	0,00000
7	PC hawle	Montážní vložka DN 80 kus		1,0000	8 370,00	8 370,00	0,00000	0,00000
8	PC hawle	Lit. X kus 80 kus		1,0000	925,00	925,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				99 353,00		0,00287
99		Staveništní přesun hmot						
9	998 27-3101.R00	Přesun hmot, trubní vedení, doprava t		5,0000	650,00	3 250,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				3 250,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: VDJ V. Ořechov - Osazení RV CLA-VAL DN 100		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Vodovod	JKSO:
Stavba:	Název stavby: VDJ V. Ořechov - Osazení RV CLA-VAL DN 100	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	196 790,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: RIS-MONT s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	196 790,00	
R	PSV celkem	0,00	
N	M práce celkem	0,00	
	M dobůlky celkem	0,00	
	ZRN celkem	196 790,00	
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady + HZS	196 790,00	Ostatní náklady celkem

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: RIS-MONT s.r.o. Zlín	Jméno: <i>A. KAROLÁK</i>	Jméno: <i>P. ŠEBEK</i>
Datum: <i>8.10.2013</i>	Datum: <i>8.10.2013</i>	Datum:
Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
RIS-MONT s.r.o. Slanica 379, 764 13 ZLÍN - LOUKY IČO 26238616 DIČ CZ26238616 TEL. + FAX: 577 195 192 e-mail: ris-mont@seznam.cz	RIS-MONT s.r.o. Slanica 379, 764 13 ZLÍN - LOUKY IČO 26238616 DIČ CZ26238616 TEL. + FAX: 577 195 192 e-mail: ris-mont@seznam.cz	

Základ pro DPH	0,0% číni:	196 790,00 Kč
DPH	0,0% číni:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		196 790,00 Kč

Stavba	VDJ V. Čřechov - Osazení RV CLA-VAL DN 100	Základní rozpočet	List č. 2
Čec	Vodvod	Datum tisku	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
8 Trubní vedení	194 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KČ	196 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Objekt	VDJ V. Ořechov - Osazení RV CLA-VAL DN 100 Vodvod	Základní rozpočet Datum tisku	List č. 3
--------	--	----------------------------------	-----------




Paž. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8		Trubní vedení						
1	857 26-2121.R00	Dem a montáž tvarovek litin. jednoos. DN 100, 150 kus		11,0000	960,00	10 450,00	0,00041	0,00451
2	PC spoj	Přírubový spoj DN 80, 100 kpl, těsnění s oc. vložkou kpl		11,0000	860,00	9 460,00	0,00000	0,00000
3	PC hawle	Šoupě přírubové DN 100 s kolem kpl		1,0000	5 200,00	5 200,00	0,00000	0,00000
4	PC atj	RV CLA-VAL DN 100 kus		1,0000	81 852,00	81 852,00	0,00000	0,00000
5	PC atj	Filtr DN 100 kus		1,0000	11 928,00	11 928,00	0,00000	0,00000
6	PC hawle	Příruba přechodová XR 100/80 kus		2,0000	8 880,00	17 760,00	0,00000	0,00000
7	PC hawle	Příruba přechodová XR DN 150/100 kus		2,0000	11 850,00	23 700,00	0,00000	0,00000
8	PC g. fischer	Lemový nákržek vč. ocel. otoč. příruby 110/100 kpl		4,0000	1 250,00	5 000,00	0,00000	0,00000
9	PC g. fischer	Elektrospojka 110 kus		4,0000	340,00	1 360,00	0,00000	0,00000
10	PC g. fischer	Elektrokoleno 110/90° kus		4,0000	860,00	3 440,00	0,00000	0,00000
11	PC pipe life	Trubka tlak. PE SDR 11 DN 100 m		5,0000	250,00	1 250,00	0,00000	0,00000
12	PC hawle	Automatický vzdušník 2" kus		1,0000	8 960,00	8 960,00	0,00000	0,00000
13	PC pipe life	Hbstenové tvarovky vč. propojení kpl		1,0000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000
14	PC hawle	Navrtávací pas vč. ventilu 100/2" kus		1,0000	3 250,00	3 250,00	0,00000	0,00000
15	PC konzola	Konzola pro podpěru potrubí, svařená na místě kus		4,0000	1 520,00	6 080,00	0,00000	0,00000
8		Trubní vedení				194 190,00		0,00451
99		Staveništní přesun hmot						
16	998 27-3101.R00	Přesun hmot, trubní vedení, doprava t		4,0000	650,00	2 600,00	0,00000	0,00000
99		Staveništní přesun hmot				2 600,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: VDU Hř. Újezd - Osazení RV CLA-VAL DN 100		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Vodovod	JKSO:
Stavba:	Název stavby: VDU Hř. Újezd - Osazení RV CLA-VAL DN 100	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	132 059,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: RIS-MONT s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	132 059,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dobůvky celkem	0,00	
ZRN celkem		132 059,00	
HŽS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HŽS		132 059,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: RIS-MONT s.r.o. Zlín Datum: 8. 10. 2013 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: p. KAROLÁK Datum: 8. 10. 2013 Podpis: 	Za objednatele: Jméno: p. ŠEBÍK Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	0,0% číni:	132 059,00 Kč
DPH	0,0% číni:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		132 059,00 Kč

Stavba Újezd	VDJ Hř. Újezd - Osazení RV CLA-VAL DN 100 Vodvod	Základní rozpočet Datum tisku	List č. 2
-----------------	---	----------------------------------	-----------

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S Hmotnost	
8 Trubní vedení	127 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Saveništní přesun hmot	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	132 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba:	VDJ Hř. Újezd - Osazení RV CLA-VAL DN 100	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Vodvod	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8		Trubní vedení						
1	857 24-2121.R00	Dem a montáž tverovek jednoos.přir. DN 100 kus		8,0000	840,00	6 720,00	0,00022	0,00176
2	PC spoj	Přírubový spoj DN 100 kpl kpl		8,0000	860,00	6 880,00	0,00000	0,00000
3	PC hawle	Lit. koleno N 100 kus		2,0000	2 760,00	5 520,00	0,00000	0,00000
4	PC atj	RV CLA-VAL DN 100 kus		1,0000	78 162,00	78 162,00	0,00000	0,00000
5	PC atj	Filtr DN 100 kus		1,0000	11 928,00	11 928,00	0,00000	0,00000
6	PC hawle	Lit. FF kus 100/200 kus		1,0000	1 772,00	1 772,00	0,00000	0,00000
7	PC hawle	Lit. FF kus 100/500 kus		1,0000	2 457,00	2 457,00	0,00000	0,00000
8	PC hawle	Lit. FFR 100/80 kus		2,0000	1 260,00	2 520,00	0,00000	0,00000
9	PC hawle	Příruba WAGA na DN 100 kus		1,0000	3 850,00	3 850,00	0,00000	0,00000
10	PC hostalen	Hostalenové tverovky 1/2" kpl		1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
11	PC plovák	Montáž plovákového mechanismu uchycení kpl		1,0000	2 100,00	2 100,00	0,00000	0,00000
12	PC konzola	Konzola pro podepření potrubí svař. na místě kus		4,0000	850,00	3 400,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				127 809,00		0,00176
99		Staveništní přesun hmot						
13	998 27-3101.R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, doprava t		5,0000	850,00	4 250,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 250,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: VDU Újezd - Osazení RV CLA-VAL DN 80

Základní rozpočet

Objekt:

Název objektu:

JKSO:

Vodovod

Stavba:

Název stavby:

SKP:

VDU Újezd - Osazení RV CLA-VAL DN 80

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek:

0,0000

Objednatel:

Náklady na MJ:

125 851,00

Počet listů: 3

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

RIS-MONT s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	125 851,00
	PSV celkem	0,00
	M práce celkem	0,00
	M dobavy celkem	0,00
ZRN celkem	125 851,00	

HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS	125 851,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: RIS-MONT s.r.o. Zlín

Jméno: *P. KAROLÁK*

Jméno: *P. ŠEBEK*

Datum: 8.10.2013

Datum: 8.10.2013

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 ZLÍN - LOUKY
IČO 26238616 DIČ CZ26238616
TEL. + FAX: 577 195 192
e-mail: ris-mont@seznam.cz

RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 ZLÍN - LOUKY
IČO 26238616 DIČ CZ26238616
TEL. + FAX: 577 195 192
e-mail: ris-mont@seznam.cz

Základ pro DPH

0,0% číň:

125 851,00 Kč

DPH

0,0% číň:

0,00 Kč

Cena za objekt celkem:

125 851,00 Kč

Stavba:	VDJ Újezd - Osazení RV CLA-VAL DN 80	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Vodvod	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
8 Trubní vedení	121 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KČ	125 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba:	VDJ Újezd - Osazení RV CLA-VAL DN 80	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Vodvod	Datum tisku:	



Poř. č.	Položka	Popis	MU	Množství	Cena/MU Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8		Trubní vedení						
1	857 24-2121.R00	Dem a montáž tvarovek jednoos.přír. DN 80,100						
		kus		9,0000	840,00	7 560,00	0,00022	0,00198
2	PC spoj	Přírubový spoj DN 80 kpl						
		kpl		9,0000	680,00	6 120,00	0,00000	0,00000
3	PC hawle	Lit. koleno N 80						
		kpl		1,0000	1 340,00	1 340,00	0,00000	0,00000
4	PC atj	RV CLA-VAL DN 80						
		kus		1,0000	71 917,00	71 917,00	0,00000	0,00000
5	PC atj	Filtr DN 80						
		kus		1,0000	11 658,00	11 658,00	0,00000	0,00000
6	PC hawle	Lit. FF kus 80/200						
		kus		1,0000	1 420,00	1 420,00	0,00000	0,00000
7	PC hawle	Lit. FFR 100/80						
		kus		1,0000	1 260,00	1 260,00	0,00000	0,00000
8	PC g. fischer	Lemový nákrůžek vč. ocel. otoč. příruby 90/80						
		kpl		4,0000	1 250,00	5 000,00	0,00000	0,00000
9	PC pipe life	Trubka tlak. PE SDR 11 D 90						
		m		4,0000	184,00	736,00	0,00000	0,00000
10	PC g. fischer	Elektrokoleno 90/90						
		kus		3,0000	860,00	2 580,00	0,00000	0,00000
11	PC g. fischer	Elektrospojka 90						
		kus		4,0000	340,00	1 360,00	0,00000	0,00000
12	PC hawle	Návrtávací pas 90/1" vč. ventilu a mont.						
		kpl		1,0000	2 650,00	2 650,00	0,00000	0,00000
13	PC hostalen	Hostalenové tvarovky 1/2'						
		kpl		1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
14	PC plovák	Montáž plovákového mechanismu-uchycení						
		kpl		1,0000	2 100,00	2 100,00	0,00000	0,00000
15	PC konzda	Konzda pro podepření potrubí svař. na místě						
		kus		4,0000	850,00	3 400,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				121 601,00		0,00198
99		Staveništní přesun hmot						
16	998 27-3101.R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, doprava						
		t		5,0000	850,00	4 250,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 250,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Rudimov - Osazení RV CLA-VAL DN 50 v AŠ		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Vodovod	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Rudimov - Osazení RV CLA-VAL DN 50 v AŠ	SKP:
Projektant:	MU:	Počet měrných jednotek: * 0,0000
Objednatel:	Náklady na MU:	62 753,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: RIS-MONT s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	62 753,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dobdávky celkem	0,00	
ZRN celkem		62 753,00	
HŽS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HŽS		62 753,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: RIS-MONT s.r.o. Zlín Datum: 8.10.2015 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: K. KAROLÁK Datum: 8.10.2015 Podpis: 	Za objednatele: Jméno: P. JEŠEK Datum: Podpis: 
Základ pro DPH		0,0% číni: 62 753,00 Kč
DPH		0,0% číni: 0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		62 753,00 Kč

Stavba:	Rudimov - Osazení RV CLA-VAL DN50 v AŠ	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Vodvod	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
8 Trubní vedení	58 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	62 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba:	Rudimov - Osazení RV CLA-VAL DN 50 v AŠ	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Vodvod	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
8		Trubní vedení						
1	857 26-1121.R00	Dem a montáž tvarovek litin. jednoos. DN 80, kus		8,0000	840,00	6 720,00	0,00041	0,00328
2	PC spoj	Přírubový spoj DN 80 kpl, těsnění s oc. vložkou kpl		8,0000	680,00	5 440,00	0,00000	0,00000
3	PC hawle	Šoupě přírubové DN 50 s kdem kpl		1,0000	4 450,00	4 450,00	0,00000	0,00000
4	PC atj	RV CLA-VAL DN 50 kus		1,0000	31 422,00	31 422,00	0,00000	0,00000
5	PC atj	Filtr DN 50 kus		1,0000	4 231,00	4 231,00	0,00000	0,00000
6	PC hawle	Příruba WAGA na DN 50 kus		1,0000	2 250,00	2 250,00	0,00000	0,00000
7	PC hawle	Lit. FF kus 50/500 kus		1,0000	2 340,00	2 340,00	0,00000	0,00000
8	PC čerpání	Výčerpání a vyčistění nádrže kpl		1,0000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				58 853,00		0,00328
99		Staveništní přesun hmot						
9	998 27-3101.R00	Přesun hmot, trubní vedení, doprava t		6,0000	650,00	3 900,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				3 900,00		0,00000