



**Projekt "Jasenná – bezpečná a přístupná obec
pro všechny"**

Zadávací dokumentace

k výzvě č.1/2015k podání nabídky na zakázku

**"Jasenná – bezpečná a přístupná obec
pro všechny: Chodník podél silnice I/69"**

Tato zadávací dokumentace formulovaná ve smyslu metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 – 2013 (V 31 MP ZZ 8.6)ROP Střední Morava doplňuje výzvu k podání nabídek o informace nezbytné pro podání nabídky uchazečem. Při zadání této zakázky zadavatel nespadá do působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Zadání zakázky se řídí metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 – 2013 (V 31 MP ZZ 8.6)ROP Střední Morava. Pokud v zadávací dokumentaci jsou odkazy na znění Zákona, postupuje uchazeč podle příslušného ustanovení Zákona. Uchazeč má rovněž právo při prokazování skutečností požadovaných zadavatelem postupovat podle Zákona, zejména jde-li o způsob prokazování splnění kvalifikačních předpokladů.

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Obec Jasenná
Sídlo OÚ: Jasenná 190, 763 12 Vizovice
Právní forma: obec
Identifikační číslo: 00284017
Zastoupený: Roman Boháč, starosta
Telefon: 577 456 122
Email: ou.jasenna@volny.cz
Plátce DPH: Obec není plátce DPH

1. Název a specifikace předmětu zakázky

Předmětem zakázky s názvem „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: Chodník podél silnice I/69“ je výstavba chodníku podél silnice I/69, bezpečnostních prvků a klidové zóny.

Začátek řešeného úseku je situován do staničení km 11.906,00, kde končí stávající pravostranný chodník. Konec úpravy je navržen ve staničení km 12,867, kde je výstavba chodníku ukončena v křižovatce s MK.

Nově navržený chodník je řešen podél silnice I/69 v celkové délce 961 m. Šířka chodníku je minimálně 1,65 m (šířka včetně silniční obruby). Chodník je navržen jednostranně. Do staničení km 12.169 je veden po pravé straně silnice, zde je navržen osvětlený značený přechod přes silnici s ochrannými ostrůvky. Až do staničení km 12.867 je poté chodník levostranný.



Výstavba chodníků a jejich výškové osazení si vyžádá rekonstrukci stávajícího oplocení v celkové délce 500,5 m. Výplň oplocení bude osazena na nové podezdívky ze spárovaného lomového kamene.

Součástí stavby je také revitalizace stávajícího prostoru v centrální části obce Jasenná na klidovou zónu.

Stavba chodníků, autobusové zastávky a parkovacích stání je řešena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vzhledem k rozsahu stavebních prací je navrženo členění stavby na stavební objekty:

- SO 101 – Chodníky podél silnice I/69
- SO 102 – Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky
- SO 103 – Dopravní značení
- SO 104 – Klidová zóna

2. Doba a místo plnění zakázky, předpokládaná hodnota zakázky

2.1. Doba plnění: zahájení stavby: 08.2015 - uvedení stavby do provozu: 11.2015 (podrobnosti viz. obchodní podmínky).

2.2. Místo plnění: obec Jasenná

2.3. Předpokládaná hodnota zakázky činí **5.915.994,- Kč bez DPH**. Předpokládaná hodnota současně odpovídá rozpočtovaným prostředkům zadavatele a překročení této sumy vítězným uchazečem může vést ke zrušení zadávacího řízení.

3. Kvalifikační kritéria

Uchazeč musí k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

3.1. předložit **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie,

3.2. předložit **výpis z živnostenského rejstříku** či jiný doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky – tedy:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a

Výkon zeměměřických činností,

a to ve formě prosté kopie,

3.3. předložit **čestné prohlášení** tom, že:

- a) dodavatel, a je-li dodavatelem právnická osoba pak ani tato právnická osoba, ani statutární orgán, ani žádný z členů statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, pak ani tato právnická osoba, ani její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin



spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jsem-li zahraniční právnická osoba podávající nabídku prostřednictvím své organizační složky, pak čestně prohlašuji, že tento předpoklad vedle výše uvedených osob splňuje rovněž vedoucí této organizační složky, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) dodavatel, a je-li dodavatelem právnická osoba pak ani tato právnická osoba, ani statutární orgán, ani žádný z členů statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, pak ani tato právnická osoba, ani její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jsem-li zahraniční právnická osoba podávající nabídku prostřednictvím své organizační složky, pak čestně prohlašuji, že tento předpoklad vedle výše uvedených osob splňuje rovněž vedoucí této organizační složky, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) dodavatel není v likvidaci,
- f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla dodavatele,
- g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla dodavatele,
- h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla dodavatele,
- i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na tyto osoby,
- j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.



Čestné prohlášení bude podepsané uchazečem, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou nebo jinou náležitě zmocněnou osobou (zmocnění nutno doložit).

3.4. předložit seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení (ve formě prosté kopie) musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně,

- minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na nejméně 4 zakázky v oboru dopravní stavby, přičemž finanční objem u každé z těchto stavebních prací bez DPH činil minimálně 45% předpokládané hodnoty zakázky bez DPH.

3.5. předložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího odpovědného za vedení realizace stavebních prací při plnění zakázky,

- minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena následovně:

- minimální úroveň vzdělání: SŠ v oboru stavebním a autorizace v oboru dopravní stavby (bude doloženo dokladem o dosaženém vzdělání a osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to vše ve formě prosté kopie), a

- minimální odborná kvalifikace – délka praxe minimálně 5 let ve stavebnictví a to na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího (bude doloženo seznamem s uvedením pracovní pozice, doby výkonu této pozice a zaměstnavatele), a

- zkušenost s vedením realizace nejméně 2 staveb v oboru dopravních staveb za posledních 5 let, o finančním objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH u každé z nich (bude doloženo seznamem s uvedením názvu stavby, popisu rozsahu stavby, finančního objemu v Kč bez DPH a označení objednatele stavby).

3.6. Uchazeč je oprávněn prokázat splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele za podmínek uvedených v § 51 odst. 4 Zákona (pravděpodobně nejčastěji v souvislosti s požadavkem na oprávnění k podnikání - výkon zeměměřických činností). Uchazeč tedy musí v takovém případě (ve vztahu k subdodavateli) předložit:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie,
- čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; čestné prohlášení bude podepsané subdodavatelem, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou nebo jinou náležitě zmocněnou osobou (zmocnění nutno doložit),
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace uchazeče.

4. Obchodní a platební podmínky



Zadavatel stanovuje obchodní podmínky pro realizaci zakázky. Obchodní podmínky jsou zpracovány ve struktuře smlouvy o dílo. Uchazeč závazně použije těchto obchodních podmínek k vypracování svého návrhu smlouvy tak, že do nich doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tedy vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a přílohu - oceněný položkový rozpočet) a takto vypracovaný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče doručí společně s dalšími doklady uvedenými v odstavci 5.1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku zadavateli. Návrh smlouvy uchazeče nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami. V článku VII. obchodních podmínek jsou podrobně specifikovány platební podmínky.

Následuje text obchodních podmínek zadavatele pro realizaci zakázky:

Smlouva o dílo

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Jasenná

Adresa: Jasenná 190, 763 12 Vizovice
IČ: 00284017
DIČ: není plátce DPH
Zastoupen: Roman Boháč, starosta
K jednání o technických věcech pověřena:
Technický dozor:
Tel.: 577 456 122
E-mail: ou.jasenna@volny.cz

Zhotovitel:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
K jednání o technických věcech pověřen:
Stavbyvedoucí:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Článek II. Předmět smlouvy



1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést stavební práce, dodávky a služby na stavbě:

**„JASENNÁ – BEZPEČNÁ A PŘÍSTUPNÁ OBEC
PRO VŠECHNY: CHODNÍK PODÉL SILNICE I/69“**

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla. Dílo bude provedeno dle příslušných zadávacích podmínek řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, zejména v souladu s následujícími podklady:

- projektová dokumentace akce „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: chodník podél silnice I/69“ zpracovaná Ing. Jirím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 Zlín – Želechovice, IČ 48476684 ve stupni DSP+PDPS,
- příslušná správní rozhodnutí vydaná k realizaci díla.

Před podpisem této smlouvy o dílo zhotovitelem předal objednatel zhotoviteli současně výše specifikovanou dokumentaci. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem návrhu této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu před podáním své nabídky předcházející uzavření této smlouvy.

2. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění, včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
3. **Před zahájením stavebních prací** je zhotovitel povinen provést činnosti specifikované v čl. III., odst. 2., písm. a). Zahájením stavebních prací se rozumí zahájení pracovních činností na stavebních objektech.
4. **Ukončením stavebních prací** se rozumí ukončení veškerých stavebních prací na díle, tj. včetně veškerých konstrukcí, nátěrů, dláždění, ohumusování, zatravnění apod., mimo vyklizení zařízení staveniště.
5. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností vč. předání příslušných dokladů (dle čl. III., odst.3. Doklady pro předání díla).
6. O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1) Stavební práce

Předmětem díla s názvem „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: Chodník podél silnice I/69“ je výstavba chodníku podél silnice I/69, bezpečnostních prvků a klidové zóny. Začátek řešeného úseku je situován do staničení km 11,906,00, kde končí stávající pravostranný chodník. Konec úpravy je navržen ve staničení km 12,867, kde je výstavba



chodníku ukončena v křižovatce s MK.

Nově navržený chodník je řešen podél silnice I/69 v celkové délce 961 m. Šířka chodníku je minimálně 1,65 m (šířka včetně silniční obruby). Chodník je navržen jednostranně. Do staničení km 12.169 je veden po pravé straně silnice, zde je navržen osvětlený značený přechod přes silnici s ochrannými ostrůvky. Až do staničení km 12.867 je poté chodník levostranný.

Výstavba chodníků a jejich výškové osazení si vyžádá rekonstrukci stávajícího oplocení v celkové délce 500,5 m. Výplň oplocení bude osazena na nové podezdívky ze spárovaného lomového kamene.

Součástí stavby je také revitalizace stávajícího prostoru v centrální části obce Jasenná na klidovou zónu.

Stavba chodníků, autobusové zastávky a parkovacích stání je řešena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vzhledem k rozsahu stavebních prací je navrženo členění stavby na stavební objekty:

- SO 101 – Chodníky podél silnice I/69
- SO 102 – Autobusová zastávka a dělící ostrůvky
- SO 103 – Dopravní značení
- SO 104 – Klidová zóna

Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace stavby, která byla součástí zadávací dokumentace.

2) Další činnosti

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

- a) činnosti, které musí být provedeny do termínu zahájení stavebních prací
 - zpracování časového a finančního harmonogramu realizace jednotlivých stavebních objektů vč. ostatních prací (DSPS, GP, zkoušky apod.), který bude členěn po týdnech s grafickým znázorněním zahájení a ukončení prací každého stavebního objektu, finanční plnění bude sumarizováno po jednotlivých kalendářních měsících,
 - zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu stavby,
 - před zahájením jakýchkoliv prací vytyčení inženýrských sítí, geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení základních výškových a směrových/polohopisných bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacíh protokolů, ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, a to za účasti technického dozoru objednatele.
- b) ostatní činnosti
 - zajištění zařízení staveniště včetně případného pronájmu pozemku pro ZS,
 - dočasné a trvalé označení stavby dle podmínek poskytovatele dotace,
 - zpracování realizační projektové dokumentace stavby autorizovanou osobou v daném oboru pro potřeby zhotovitele, která bude písemně odsouhlasena technickým dozorem



- objednatele a potvrzena zhotovitelem,
- PD skutečného provedení stavby (DSPS), písemně potvrzená zhotovitelem i technickým dozorem objednatele,
 - zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou organizací na podkladu katastrální mapy ve dvou výtiscích a 1x v digitálním provedení (1x .dgn, 1x .pdf),
 - vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na základě skutečného provedení stavby ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, který bude před potvrzením katastrálním úřadem písemně odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

3) Doklady pro předání díla

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

- realizační projektová dokumentace stavby v tištěné a digitální formě,
- DSPS ve dvou výtiscích a 1x v digitálním provedení ve formátu .pdf a .dgn,
- oddělovací geometrický plán v 10 vyhotoveních potvrzený příslušným katastrálním úřadem,
- zaměření skutečného provedení stavby včetně přeložek IS na podkladu katastrální mapy, vč. protokolu o akceptaci zakázky JD TM ŽK,
- doklad o vytýčení stavby osobou oprávněnou k provádění zeměměřických a geodetických prací,
- fotodokumentace stavby,
- atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace zpracované odborným zařízením,
- doklad o kladném výsledku provedených zkoušek (dle TKP) dle příslušné projektové dokumentace,
- prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, živice, kovový šrot apod.),
- další doklady, které jsou nezbytné vydání kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Článek IV. Staveniště

1. Termín předání staveniště objednatelem zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Na požadavek zhotovitele předá objednatel staveniště i dříve.
2. Podmínky pro předání a převzetí staveniště:
O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržívat na



převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

3. Způsob zabezpečení staveniště:

Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

- u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,
- nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným vhodným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů po splnění (předání) díla.

Článek V.

Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění (předání) díla: do 40 dní ode dne ukončení stavebních prací
2. Termín zahájení stavebních prací: předpoklad srpen 2015
3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 120 dní ode dne předání staveniště



4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce nejpozději 120. den ode dne předání staveniště – tato povinnost je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. O ukončení stavebních prací bude pořízen písemný protokol, který podepíší oba účastníci smlouvy. Písemný protokol je dokladem o splnění smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. V., odst. 3.
5. Místo plnění: obec Jasenná
6. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele
7. Způsob předání a převzetí díla:
Řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků bude zhotovitelem předáno objednateli do 40 dní ode dne ukončení stavebních prací. Předání a převzetí díla se budou za zhotovitele i objednatele účastnit zejména osoby odborně způsobilé, tj. minimálně technický dozor objednatele, stavbyvedoucí zhotovitele a autorský dozor projektanta.
O převzetí řádně dokončeného díla písemně požádá zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dnů přede dnem předání díla, a to písemnou výzvou ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přijímací řízení. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které je provedeno bez vad a nedodělků podle projektové dokumentace a v rozsahu sjednaném v této smlouvě, tj. vč. veškeré dokladové dokumentace.

Článek VI. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem	xxxxxxx	Kč
DPH 21 %	xxxxxxx	Kč
Cena celkem vč. DPH	xxxxxxx	Kč
2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
5. Cena díla obsahuje mimo hodnotu vlastního provedení díla také ostatní náklady zhotovitele vyplývající z podmínek a požadavků na provádění díla podle této smlouvy a to zejména náklady na:
 - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,



- d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru (místnost pro jednání),
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření a značení, označení stavby dle poskytovatele dotace,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
6. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury.

Článek VII. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené plnění.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram prací. Plnění díla v jednotlivých kalendářních měsících dle předloženého harmonogramu bude předmětem předání a převzetí mezi zhotovitelem a objednatelem vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, o předání a převzetí bude proveden písemný záznam – vzestupně číslovaný zjišťovací protokol.
 - b) Zhotovitel doručí nejpozději do poloviny října 2015 (při pozdějším doručení může objednatel doklad vrátit k zahrnutí do závěrečné fakturace) a zároveň po splnění části díla ve finančním objemu alespoň 2.500.000,- Kč bez DPH první daňový doklad; následující daňový doklad bude současně posledním - závěrečným daňovým dokladem s nejzazším termínem doručení do poloviny prosince 2015; na každém daňovém dokladu bude uveden název stavby „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: chodník podél silnice I/69“, dále náležitosti v souladu s platnými daňovými a účetními předpisy a rovněž text „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny“ + <registrační číslo projektu>, hrazeného z dotace ROP Střední Morava“.
 - c) Přílohou a nedílnou součástí daňového dokladu budou vzestupně číslované zjišťovací protokoly o provedených pracích a činnostech, v nichž bude zřetelně uvedeno označení a název stavebního objektu, období plnění, příp. označení názvu ostatních činností spolu s příslušnými částkami.
 - d) Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po splnění podmínek fakturace.



3. Podkladem pro zpracování zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po ukončení kalendářního měsíce.
4. Splatnost faktury je do 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
6. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo.

Článek VIII. Provádění díla

1. Veškeré prostředky potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí. Stavbyvedoucí při provádění díla podle této smlouvy je osobou, kterou zhotovitel prokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu, ledaže to není z objektivních příčin možné. V takové případě zhotovitel takovou osobu v pozici stavbyvedoucího může nahradit pouze osobou splňující minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu, jak byl před uzavřením této smlouvy objednatelem stanoven.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele. Technický dozor je prováděn objednatelem. V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický dozor zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen v místě realizace díla umístit v obou směrech provozu informační panely s uvedením informace, že akce je financována z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava. Grafická podoba panelu bude v souladu s požadavky Regionálního operačního programu Střední Morava. Informační panely musí být zachovány po celou dobu realizace díla.
4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
 - Zhotovitel je povinen svolávat minimálně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní dny za účasti technického dozoru objednatele a subdodavatelů a pořizovat z nich zápisy. Do zápisu zhotovitel uvede všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy bude zhotovitel objednateli zasílat emailovou poštou.
 - V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady.



- Zhotovitel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality.
 - Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své subdodavatele).
 - Zhotovitel odpovídá za kvalitu a termín prací prováděných subdodavatelem.
 - Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.
5. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP, je-li objednatelem stanoven v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
 6. V období zimní sezóny, tj. vždy od 1. 11. do 31. 3. následujícího kalendářního roku, je provádění stavebních prací zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách a na základě dohody s technickým dozorem objednatele a v souladu s povoleními vydanými silničním správním úřadem.
 7. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle platných právních předpisů.
 8. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 1“, v platném znění, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 včetně pozdějších novel. Dále dle všech TKP kapitola 2-31 staveb pozemních komunikací, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací.
 9. Zhotovitel je povinen dodržet při skladování, dopravě a pokládce vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazující ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy.
 10. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání staveniště předložit technickému dozoru objednatele plán kvality dle TKP, kap. 7, odst. 7.1.4.4 Technologické předpisy v systému jakosti. Plán kvality musí obsahovat technologické předpisy výroby, dopravy, pokládky a kontroly asfaltových směsí konkretizované na podmínky stavby vyhovující zadávací dokumentaci stavby v rozsahu uvedeném v odst. 7.3.1 TKP.
 11. Zhotovitel je povinen zajistit vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírcce dotčené silnice, je-li zapotřebí.



12. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel osazení přechodného i trvalého dopravního značení, které je součástí zakázky a odpovídá za instalované přechodné dopravní značení a jeho údržbu.
13. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění přechodného dopravního značení, uvedení míst dočasně zabraných prováděním prací do původního stavu.
14. Zhotovitel je povinen zajišťovat odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby po celou dobu realizace prací.
15. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. povolujícím úřadem.
16. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
17. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zapisuje údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech majících vliv na provádění díla.Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
19. Zhotovitel zajistí fotodokumentaci stavu před realizací díla. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na základě domluvy se stavebním dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel 10 ks fotografií hotového díla, z nichž bude patrný



vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na CD-RW při předání dokončeného díla.

20. Stavební materiál, který bude pro objednatele nadbytečný (vyfrézovaná živice, demontovaná svodidla, zábradlí apod.), může být zhotoviteli nabídnut k odkupu dle rozhodnutí objednatele.
21. Po ukončení prací je zhotovitel povinen opatřit dílo pamětní deskou dle požadavků Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM). Konečnou podobu pamětní desky a její umístění musí zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatel. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti.
22. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž bude objednatel požádán, pro zpracování monitorovací zprávy.
23. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění (poskytovateli finančních prostředků - ROP SM, MMR ČR, MF ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
24. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací díla a jeho financováním po dobu 10 let od ukončení realizace, nejpozději do roku 2027.
25. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, sjednáno **pojištění** proti škodám způsobeným na majetku, zdraví a životech druhých osob jeho činností, včetně takových škod způsobených jeho pracovníky, a to s pojistným plněním **alespoň 6 mil. Kč**. Doklady o pojištění předloží zhotovitel objednateli **před podpisem této smlouvy objednatelem**. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů před zánikem původního pojištění.

Článek IX. Dodatečné práce

1. Případné dodatečné práce budou řešeny v souladu s požadavky ROP SM a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. Cena a rozsah případných dodatečných prací bude zhotovitelem navržena na základě písemné výzvy objednatele k jejich ocenění. Nabídková cena zhotovitele pro jednotlivé položky bude v místě a čase obvyklá. U položek, které byly předmětem původní zakázky,



bude cena objednatelům akceptována maximálně do výše položkových cen původní nabídky zhotovitele.

Článek X. Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele ukončit stavební práce v době sjednané v čl. V. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané v této smlouvě.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele splnit (předat) dílo v době sjednané v čl. V. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané v této smlouvě.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po splnění (předání) díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 5000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele dodržet při skladování, dopravě a pokládce vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazující ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 20 000 za každé zjištěné porušení této smluvní povinnosti.
6. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele předložit technickému dozoru objednatele nejpozději při předání staveniště zpracovaný plán kvality dle 7.1.4.4 Technologické předpisy v systému jakosti TKP, kapitola 7, který musí obsahovat technologické předpisy výroby, dopravy, pokládky a kontroly konkretizované na podmínky stavby vyhovující zadávací dokumentaci stavby v rozsahu uvedeném v odst. 7.3.1 TKP a ČSN 736121 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla.
7. Ujednání o smluvní pokutě podle této smlouvy nemají žádný vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že předvídatelnou škodou objednateli způsobenou v příčinné souvislosti s vadným plněním zhotovitele může v závislosti na konkrétních okolnostech být částka odpovídající nepřiznání nebo krácení dotace, resp. jakékoliv sankci ze strany poskytovatele dotace.

Článek XI.



Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí celého díla bez vad a nedodělků ze strany objednatele.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. V případě zjištěné vady díla je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady díla do 10 pracovních dnů po doručení písemného přípisu objednatele o uplatnění oprávněného nároku z odpovědnosti za vady.
V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po doručení písemného oznámení objednatele o uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.
4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel v zadávacím řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.
3. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto účastníky smlouvy v rozsahu řádně provedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah prací bude potvrzen objednatelem a zhotovitelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2. tohoto článku zhotoviteli.
4. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení



jeho smluvní povinnosti objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho následnému poškození.

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
6. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele. Přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet díla.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Ve smyslu ustanovení § 1736 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto zhotovitel podává svůj neodvolatelný návrh na uzavření této smlouvy objednateli. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu je do 31.7.2015. Návrh, i když je neodvolatelný, zaniká uplynutím lhůty určené pro jeho přijetí.

Ve xxxxxx dne

V Jasenné dne

.....
xxxxxx

.....
xxxxxx

5. Projektová dokumentace pro zpracování nabídky a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Podrobný rozsah plnění, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Společně s obchodními podmínkami tyto dokumenty definují předmět plnění zakázky a jsou součástí této zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly zpracovány Ing. Jiřím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 Zlín – Želechovice, IČ 48476684.

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj



Zadavatel poskytuje projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bezplatně v elektronické formě jako další samostatné soubory u této zadávací dokumentace.

V Jasenné dne 8. června 2015

Roman Boháč, starosta

