

Smlouva o dílo č:

Zhotovitele: 052/MBAA/15

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Bohuslavice u Zlína
se sídlem: 763 51 Bohuslavice u Zlína 185
zastoupený: Ing. arch. Jana Puškáčová, starostka obce
IČ: 00283789
DIČ: 00283789
Bankovní spojení: KB Zlín, č.úctu 4727661/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Jana Puškáčová, starostka obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. arch. Jana Puškáčová, starostka obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00
zastoupený: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a p. Josef Krajsa, vedoucí PJ Zlín
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. ú.: 5061885001 / 2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a
p. Josef Krajsa, vedoucí PJ Zlín
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: p. Josef Krajsa, vedoucí PJ Zlín
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4..2.2 Dílem se rozumí: **Veřejné prostranství u Sokolovny – Komunikace a ostatní plochy.**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: **08/2015.**
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **09/2015.**
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostožů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: Bohuslavice u Zlína.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **512.728,- Kč** bez daně z přidané hodnoty (tj. **620.400,88 Kč s DPH**).
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 10 %.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č.

183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 4 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 48 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanizmy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu: STRABAG a.s., Oblast Východ, Příluky 386,760 01 Zlín, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobené oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)


- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 12.8 Smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce Bohuslavice u Zlína dne 17.6.2015 usnesením č. 151/VI/2015.

Smlouvu prověřil: Ing. Karel Vaculík

V Bohuslavicích u Zlína dne 18.6.2015

Ve Zlíně dne 22-06-2015

Objednatel:



Ing. arch. Jana Puškátová
starostka obce



Zhotovitel:





Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ
STRABAG a.s.


Josef Krajša
vedoucí RJ Zlín
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Sokolovna Bohuslavice u Zlína	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2	Venkovní úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
481	Komunikace a ostatní plochy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	512 728	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	512 728	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	512 728	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	512 728	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Karel Vaculík	Jméno : Ing. arch. J. PŮTKAČOVÁ
Datum :		Datum : 6.2.2015	Datum : 18.6.2015
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		STRABAG STRABAG a.s. odštepňný závod Brno, oblast Východ Přiluky 386, 760 01 Zlín (6)	OBEC BOHUSLAVICE U ZLÍNA BOHUSLAVICE u Zlína PSČ 763 51 tel.: 577 991 001 IČO: 00283789 okr. Zlín
Základ pro DPH			512 728 Kč
DPH	21,0 %		107 673 Kč
Základ pro DPH			
DPH			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			620 401 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	SOKOLOVNA BOHUSLAVICE U ZLINA	Rozpočet: 1
Objekt :	Venkovní úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapážené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 410*0,5	m3	205,00	96,00	19 680
2	122201109R00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3, pol. 8+13	m3	205,00	10,00	2 050
3	162401102R00	Vodorovné přemístění do 2 km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	205,00	132,00	27 060
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	205,00	31,00	6 355
5	181101102R00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	320,00	18,00	5 760
	Celkem za	Zemní práce				60 905
Díl:		Komunikace				
6	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	94,00	135,00	12 690
7	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 250 mm	m2	320,00	215,00	68 800
8	565211111	Podklad ze šterku část.zpevn. cem.maltou ŠCM tl. 150 mm	m2	320,00	212,00	67 840
9	573211111	Postřík živičný spojovací v množství do 0,7 kg/m2	m2	300,00	15,00	4 500
10	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO11 (ABS) tř. I tl. 70 mm š. do 3 m z nemodifik.asfaltu	m2	300,00	386,00	115 800
11	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z bet.prostého	m	180,00	125,00	22 500
12	583801100	Kostka dlažební drobná, žula, vel. 10 cm	t	4,50	2 400,00	10 800
13	596211111	Kladení zám.dlažby komunik.pro pěší tl.60mm pl.do 100 m2	m2	70,00	186,00	13 020
14		dlažba zámková Holland 20x10x6 cm přírodní	m2	70,00	164,00	11 480
15	596211210	Kladení zám.dlažby komunik.pro pěší tl.80mm pl.do 100 m2	m2	20,00	190,00	3 800
16		dlažba zámková Holland 20x10x8 cm přírodní	m2	20,00	205,00	4 100
17		podklad z bet.mazaniny C 16/20 tl. 100 mm ztuž.kari síti 6x100x100	m2	20,00	320,00	6 400
18		Kladení betonové dlažby do lože z cementového potěru tl. 20 mm plochy do 100 m2	m2	70,00	220,00	15 400
19		dlaždice betonová přírodní 50 x 50 cm	m2	70,00	189,00	13 230
20	916131213	Osazení silničního obrubníku bet.stoj. S boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,00	196,00	7 056
21	592174650	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25	ks	36,00	120,00	4 320
22	916231113	Osazení chodnikového obrubníku bet.s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,00	135,00	12 150
23	592174100	Obrubník betonový chodnikový 100 x 10 x 25	ks	90,00	120,00	10 800
24	916331112	Osazení zahradního obrubníku bet. do lože z betonu s boč.opěrou	m	21,00	115,00	2 415
25	592172110	Obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 20	ks	21,00	65,00	1 365
	Celkem za	komunikace				408 466
Díl:		Různé práce				
26	72176223RO	D+M ACO drainu N100 s mřížkou, do betonu, vč. výkopu, úpravy dláždění kolem odvodnění a napojení na kanalizaci	bm	3,00	3 200,00	9 600,00
27	PC	Vyspravení venkovních cihel. zdí schodišť	m2	14,00	300,00	4 200,00
28	PC	Osazení vstupní brány a zabetonování ocel. sloupku	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	Různé práce				15 800,00
Díl:		Bourací práce				
29	113015-1111.R00	Odstranění silničních panelů s naložením na auto	m2	60,00	96,00	5 760,00
30	965 04-2141.R00	Vybourání betonové plochy - mazanina tl. 100mm s naložením na dopravní prostředek	m3	6,00	1 340,00	8 040,00
31	961 10-0015.R00	Bourání betonové zídky plotu s naložením 20,5*0,3*0,7	m3	4,30	950,00	4 085,00
32	PC	Odstranění dřev. prachů s nalož. na auto a odvozem 500m	m2	60,00	76,00	4 560,00
33	97908-1111.R00	Odvoz vybouraného betonu a sil. panelů na skl. 3 km	t	36,00	142,00	5 112,00
	Celkem za	Bourací práce				27 557,00
		Celkem				512 728,00

Čestné prohlášení stavebníka o uplatňování režimu DPH

Toto prohlášení slouží jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Stavebník (investor): **Obec Bohuslavice u Zlína**
IČO: **00283789**
Se sídlem: **Bohuslavice u Zlína 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína**
Zastoupený: **Ing.arch. Janou Puškáčovou, starostkou obce**

Plátce DPH **ANO** a jeho registrační číslo k DPH je: **CZ00283789**


Čestně prohlašuji, že přijaté plnění od společnosti:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

NEBUDE
použito pro ekonomickou činnost obce a podléhá tedy zdanění DPH ve výši 21%.

OBEC BOHUSLAVICE U ZLÍNA
BOHUSLAVICE u Zlína
PSČ 763 51 tel.: 577 991 001
IČO: 00283789 okr. Zlín

V Bohuslavicích u Zlína dne: 10. 6. 2015


.....
razítko, podpis