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Obchodní podmínky- příloha č. 1
Dle § 1751a následujících zákona č. 8912012 Sb., občan ký zákoník v platném znění

ke SMLOUVĚ O DÍL Oč. 1532.5100550MLA
" Víceúčelová komunikace Šanov - Horná Súča "

I. PREAMBULE:

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace dfla
financována z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR. Způsob financování díla je
třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a
zhotovítelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních
podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo
kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dno" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a
objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku;
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní
znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo;
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem
smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv.
zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení
takto:

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);

b) tyto obchodní podmínky;

c) oceněný výkaz výměr

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovítel a objednatel společně označí za součást smlouvy
o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.
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"Nabídka "
- znamená nabídku zhotovitele jakožto uchazeče ve smyslu části druhé, hlavy VI, zák. Č. l37/2006 Sb.
v aktuálně účinném znění v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
v záhlaví těchto obchodních podmínek uvedené a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou,
jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"výkaz výměr"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44, odst. 4 zákona Č. l3712006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění, který byl uchazečem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu
smlouvy o dílo (příloha Č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a
služeb potřebných ke zhotovení stavby, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby.
Výkaz výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), provozní soubory (označované PS),
všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části
výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství
specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně
uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné
měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovite\.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze
smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním
zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li
smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod
pojmem "objednatel" všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a ,jednání objednatele"
jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání
všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu
díla.

"Zh o tovi tel"

- znamená subjekt označený jako zhotovítel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je uchazečem o
zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem jakožto zadavatelem
v tomto zadávacím řízení uzavřena smlouva postupem podle části druhé, hlavy VITI, zák. Č. l37/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 69 odst. 4 zák. Č. l37/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden uchazeč.
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"Subdodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za
subdodavatele muže být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část
předmětu díla bylo akceptováno objednateiem.

"Zadavatel veřejné zakázky"

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla
specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

"Kom unikace"

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na
adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně
závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou
právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve
smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo
z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy
sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla
příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla
evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském
rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat;
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po
písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány
osobně či přenášeny za použití systému elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý
následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím
nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým
z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem
doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a
povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který
by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do
stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny
článkem vn.
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čI. II smlouvy o dílo.

2. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah
předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla

dojde k zúžení předmětu díla
b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné

stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci díla

c) spolu:financována z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

3. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen
postupovat dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek dále a
zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

5. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů,
včetně jejich identifikačních údajů (Obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních
prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se
seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně
v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně
souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s
informací o změně tohoto subdodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které
byly prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel
vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen dostát svým
závazkům.
Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel
má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni.

6. Jestliže na stavbě bude jiný subdodavatel, než subdodavatel uvedený v seznamu subdodavatelů nebo se
budou subdodavatele podílet na zhotovení díla ve větším rozsahu, než je uvedeno v odstavci 4 této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

7. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí zhotovitel nebo osoba s ním propojená provádět
technický dozor na stavbě.
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8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že :
a) objednatel nebude poskytovat zhotovíteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr
zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou
jako plnění objednatele a dále, že
b) zhotovítel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných
parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost
řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovítel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro
daný charakter stavebních prací.

2. Stavební práce dodavatele budou zahájeny v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo za předpokladu, že
budou splněny následující podmínky:

a) bude řádně ukončeno výběrové řízení,

b) bude přidělena dotace na realizaci předmětného díla,

c) bude vydáno pravomocné stavební povolení,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovítel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 10 dnů ode dne doručení písemné
výzvy k zahájení prací.

3. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení
zadávacího řízení), není možné posunout termín ukončení realizace díla.

4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolu financování z veřejných prostředků nepodaří zajistit
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od
smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem. .

5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
6. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na

termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

Strana 5



PROGRAM
CEZHRANIČNE.J
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKA REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

**** ** ** ** .•.*

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOlA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. Il smlouvy o
dílo.

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době
zdanitelného plnění.

3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad.
Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve
smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:
a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu

díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době
zdanitelného plnění

b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek
požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci

c) v případě méněprací.

5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. n. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně
vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím plných položkových

cen z položkového rozpočtu zhotovitele PD (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky
neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., shodná cenová
soustava, v jaké zpracovatel PD nacenil původní projektovou dokumentaci (Kros plus). Pro práce
a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuálni kalkulace nebo hodinová sazba.
Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v
platném znění.

b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši,
v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzníku
zdanitelného plnění

d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu
víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení
víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu
s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje
předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzníká
právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou
uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo
nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce

e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně
jako je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce.
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6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem
pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením
s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmo e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen
zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky SOUVISej!C!
s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku
2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele
dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem
zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

9. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejim

financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu
poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025.

V.PLATEBNÍPODNÚNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na
základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových
údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli
položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po
protokolárním předání a převzetí díla.
Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od
předložení. Pokud nemá výhrady k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a
služeb, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli, V opačném případě
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole
k přepracování zhotoviteli, Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a
služeb objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-Ii ani
následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních
prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo
k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. xvn obchodních podmínek.

Strana 7



PROGRAM
CEZHRANIČNE.J
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKA REPUBLIKA
CESKA REPUBLIKA

**** *
* ** ****

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOlA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel
oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.
Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a
služeb a protokol O předání a převzetí díla.

3. Daňový doklad musí být předložen zbotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a
řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.

4. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků OPPS SR-CR. Zhotovitel bude povinen připravovat a
vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky
poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Tyto faktury budou trvanlivě
a nesmazatelně označeny textem "Tento doklad je hrazen v rámci projektu Č. CZ , z dotace OPPS
SR-CR".

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v
platném znění.

7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a
MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti
podle §92e zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Daňové doklady musí
obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb., v platném znění.

8. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli.
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel
může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.
V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele může zástupce
objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zbotovitel je povinen této žádosti vyhovět
bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup: V případě krátkodobého nedostatku
finančních prostředků na straně objednatele poskytne zbotovitel objednateli prodlouženou lhůtu
splatnosti daňových dokladů na 60 dnů.
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě
o dílo.

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.

10.Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zbotovitele u peněžního
ústavu uvedeného v čl. 1. Smlouvy o dílo.

l lZhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

Strana 8



PROGRAM
CEZHRANIČNE.J
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKA REPUBLIKA
ČESKA REPUBLIKA

**** ** *
* **.*

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o
dílo.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájeni provádění díla, nebude-li smluvními stranami
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště
bude zaznamenáno ive stavebnim deníku.

3. Geodetické zaměření staveniště zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského
inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě
vytyčovacích výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný
zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem.
Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdáni a převzetí díla.

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní,
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí
staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za
úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdravi při
práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory
staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit.
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozenim vzniklých.

6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních,
plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.

8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.

9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady
dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
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11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.

13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části
staveniště nad rámec pracovních činností.

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto
jinak.

VII. STAVEBNÍ DE ÍK (SD), KO TROL Í D Y (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č.
183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb v platném znění.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy
nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí
být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy
pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací,
případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li
na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány
shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce
zhotovitele.
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4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data
odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku.

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby,
nejméně však lx za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele,
který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se
zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí
zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý
účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne
statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

VIn. PRovÁDĚ Í DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona Č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném
znění, a zákona Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění. Pro výkon
této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

stavební deník
doklady dle zákona Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném
znění, vztahující se ke stavbě
seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
přehled a seznam provedených zkoušek.

2. Zhotovite! bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před
uzavřením této smlouvy seznámí zhotovite!e s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a
funkci koordinátora dle zákona Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném
znění, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby
vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele
písemně upozornit.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad' plněním podmínek této
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
b) práce zhotovite!e jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy,

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným
inspektorem stavby

c) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
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d) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění
dodávky

e) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a
zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou

t) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené
změny, k nimž došlo při plnění díla

g) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
h) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí

díla
i) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla
j) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut,

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu kjejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit
práce v případech kdy:

hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
je ohrožena bezpečnost stavby,
hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen" koordinátor") je oprávněn
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROV ÁDĚ Í DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání
staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou
dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
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4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje
na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich
použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 občanského
zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do
stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu
obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí
z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního
deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele
ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené
lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen
hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na
stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v platném znění, a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16
písmeno a) zákona Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění
a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písmo b) zákona Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v platném znění, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho
úkolů po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona Č. 309/2006 Sb., o
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nejpozději 10 dnů před zahájením prací a
činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona
Č. 30912006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisů,
zejména nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích.
Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby
zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek,
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby.
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V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je
viditelně na staveništi umístit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a
ochrany zdrav] při práci v platném znění a prováděcích předpisů a dodržování předpisů
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně
podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v platném znění)

e) dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání při slušného záznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a
autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

9. Technické podmínky
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.
Technický standard
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a
materiálů.
Uživatelský standard
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.
Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pořadí:
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající
evropské normy
b) evropská technická schválení
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské
unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.
Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel
s využitím odkazu na:
a) české technické normy
b) stavební technické osvědčení, nebo
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a
stavebních prací a použití výrobků.
Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové
dokumentace stavby.
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x SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobeni bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
a) projekt ve třech vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
c) kopii pravomocného stavebního ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. Písemně
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným
předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit
účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na
předání a převzetí díla své subdodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou
v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním
předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a

geometrického plánu
b) osvědčeni (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a

prováděcích předpisů, a obalů
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d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě v českém jazyku

e) stavební deník (deníky)
f) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

g) fotodokumentaci průběhu stavebních prací
h) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení
a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené
a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla, která je odevzdáváno
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném

stavu
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí

odstraněných vad
f) seznam předaných dokladů
g) den, od kterého začne běžet záruční doba
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na

objednatele.
2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a

převzetí díla zhotovitel.
2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně

zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně
požaduje bezúplatné odstraněni takových vad.
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a
převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla
objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné
kontrolní prohlídky stavby.
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3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).
3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování

objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení
zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku
ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke
smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud
nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123
stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání
stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky
předčasného užívání stavby, jako:
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
b) podmínky předčasného užívání
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrní vlivu předčasného užívání na

řádné dokončení zbývajících části díla.
3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla pří předčasném

užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

XII. VLASTNiCKÁ PRÁ VA A NEBEZPEČí ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže,
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, z níž
je zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na
pojistnou částku 2 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se
zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho
protokolárního předání a převzetí objednateli.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
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XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského
zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však
povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.

4. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla
v délce 60 měsíců.

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní,
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na
spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
c) veškeré provedené montážní práce
d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění
vad.

Strana 18



PROGRAM
CEZHRANIČNE.J
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKA REPUBLIKA
ČESKA REPUBLIKA

•••• •• •
• ** ••

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že
neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli
(reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do
3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-Ii se smluvní
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud'
opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli
vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne
uplatnění reklamace.

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněni vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím
spojené.

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jej ich dodržení písemně trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli,
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti
v dohodnuté lhůtě.
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8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotovíteli veškeré jemu, v souvíslosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

9. Smluvní strany se dohodly, že dvě měsíce před uplynutím záruční doby na stavební část díla provede
objednatel za součinnosti zhotovítele prohlídku díla, při níž budou společně zjištěny případné vady, na
něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel
nezúčastní prohlídky, je objednatel oprávněn tuto provést sám.

xv. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní

den prodlení s předáním díla
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1 000,-
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady

c) zhotovítel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení
s odstraněním vady

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v záruční lhůtě ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s
odstraněním vady

e) zhotovíte! zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3 000,-
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení

f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
g) zhotovítel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto

smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý
jednotlivý případ ve výši 50 000,- Kč

h) zhotovítel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 11 ve výši 50 000,- Kč
za každý jednotlivý případ

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do
stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20 000,- Kč

j) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších
požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí. dotace a rozhodnutí o
poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené
dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.

k) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění
podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení Č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
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a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních
podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody
způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své
vůle upustit.

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.
Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran
zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitosti je odstoupení od smlouvy neplatné.

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích smlouvy nebo obchodních podmínek:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve
k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní .

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i přes písemné upozornění objednatele

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
f) pravomocné ukončení insolvenčníbo řízení na majetek zhotovitele.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů

od smluvně potvrzeného termínu
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b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším,
jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti

5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících,
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu,
kterým je stanovena cena díla;

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje
"dílčí konečnou fakturu";

zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od
obdržení vyzvání zabájit "dílčí přejímací řízení";

objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě
vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a
písemné dohodě, bude postupováno dle čI. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem, přičemž soudem místně příslušným
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran obecný soud určený podle sídla objednatele.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovarÍými smluvními dodatky,
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž
smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.
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XIX. UVEŘE.r.NOV ÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Zbotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném zněni, a zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění.
Zhotovite1 souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Pokud zhotovitel při zhotoveni díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatni- li oprávněná osoba z tohoto titulu své
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

Vlastnické právo k projektové dokumentaci přechází na objednatele dnem jeho předáni a převzetí
objednatelem. Použití, distribuce a úpravy podkladů projektové dokumentace a její zpracováni nejsou
žádným způsobem omezeny ani nepodléhají souhlasu zhotovitele.

Zbotovitel objednateli poskytuje výhradni licenci ke všem způsobům užití a úprav projektové
dokumentace v neomezeném rozsahu. Objednatel může oprávněni tvořící součást licence zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje výslovný souhlas. Vzhledem
k úplatnosti předmětu smlouvy je licence zhotovitelem poskytována bezúplatně.

xx. vyšší MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
Smluvni strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při
vzniku takových okolností druhou smluvni stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že
mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dni, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla,
resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXI. ROZHOD É PRÁVO:

Smluvni vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvni vztah řídí zákonem Č. 89/2012Sb., občanský
zákoník v platném znění.
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Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavřeni smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní
podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Šanově dne 1.7.2015 Ve Zlíně dne 30.6.2015

Za objednateJe: Za zhotovitele:

EUROVIA es, a.s.

=eUROVIA CD
ROVlA es, i..s. v,N CI .-.-

od~tépný závod oblast Morava
dvodZlin
Louky 330, 763 02 Zlfn

Ing. Michal Friedlae der, ředitel závodu Zlín
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