



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Projekt je spolufinancován z prostředků EU (ERDF), OP ŽP

### Obchodní podmínky - příloha č. 3

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**Obec Hrobice**

Hrobice 92

763 15 Hrobice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Arborea Březová s.r.o.**

Březová 96

76315 Slušovice

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. František Gajdošík, starosta

tel.: 577 983 306

mobil: 724 178 551

hrobice@avonet.cz

Ing. Jan Divila, jednatel

602511558

arborea@volny.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.  
č.účtu : 10924-661/0100

Komerční banka, a.s.  
číslo účtu : 295341661/0100

---

Identifikační číslo:

005 68 571

155 27 379

---

Daňové identifikační číslo:

objednatel není plátce DPH pro tuto zakázku

CZ15527379

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 542

---

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„Přírodní zahrada Čmeláček při MŠ Hrobice“**

Místo stavby : k.ú. Hrobice – areál Mateřské školy Hrobice

Projektant: ARBOREA Březová s.r.o., Březová 96, 763 15 Slušovice,

Autorský dozor: Ing. Jan Divila, 602 511 558, arborea@volny.cz

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Vítězslav Študent, 606 706 377, studen@koordinacestaveb.cz

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Jan Divila  
mobil 602 511 558  
arborea@volny.cz

Technický dozor objednatele Ing. Vítězslav Študent  
mobil 606 706 377  
studen@koordinacestaveb.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Ing. Jan Divila  
mobil 602511558  
arborea@volny.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

**Ing. Vítězslav Študent**  
mobil **606 706 377**  
**studen@koordinacestaveb.cz**

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

---

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“)

### „Přírodní zahrada Čmeláček při MŠ Hrobice“

#### Dílem se rozumí:

- a) dodávka, montáž a instalace herních prvků v zahradě mateřské školy Hrobice včetně souvisejících stavebních prací
- b) zhotovení stavby - provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v projektu.

#### A. Dodávku mobiláře a herních prvků, tj. zejména

- a) dodávku zboží, včetně nakládky, vykládky a dopravy, jejich montáž, instalaci a umístění dle požadavků zadavatele
- b) provedení demontáže stávajícího mobiliáře a herních prvků
- c) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN
- d) veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a odpovídající technickým normám EU a ČR, venkovní herní prvky musí být certifikovány
- e) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli
- f) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyce
- g) poskytnutí know-how, licencí a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu a opravy součástí dodávky
- h) pasport herních prvků na hřištích
- i) protokolární předvedení plně funkčního provozu všech komponentů dodávky
- j) zajištění servisu po dobu záruční doby

#### B. Stavební část, tj. zejména

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- e) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky) – bude doloženo podrobnou fotodokumentací před a po provedení prací
- g) inventarizace stromů a keřů po výsadbě
- h) vyhotovení dílenské, výrobní a realizační dokumentace tam, kde je potřeba

- i) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
  - j) dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
  - k) provedení demontáže stávajících stavebních konstrukcí
  - l) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
  - m) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
  - n) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
  - o) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
  - p) vedení jednoduchého záznamu o stavbě a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
  - q) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
  - r) zpracování Provozního řádu zahrady hřiště
  - s) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
  - t) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- C. Dokumentaci skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími předpisy. Uchazeč je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka uchazeče. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a uchazečem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zadavateli při předání a převzetí díla.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a projektu, který je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis požadovaných prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

2. Objednatel má právo a povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
  - a) spolufinancování z dotačních prostředků z rozpočtu ČR
  - b) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
  - c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
  - d) změna technického řešení nebo změna materiálů.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále, závaznými pokyny OPŽP a zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schváleného projektu a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění sjednaných prací, služeb a dodávek subdodavatele.
6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů nebo technického řešení** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technic. řešením v projektu a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na změnu materiálů a technického řešení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
  - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než uvedené projekty, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
  - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční kolaudovatelný, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

### III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

---

1. Termín zahájení doby plnění  
a předání staveniště:

**14.8.2015**

Termín dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla:

**9.10.2015**

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá písemně zhotovitele o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování ze státního rozpočtu nebo prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.



6. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, pokud je prosto veškerých vad a nedodělků, převzít.
7. Místem plnění jsou Hrobice – areál Mateřské školy Hrobice, CZ.

#### **IV. CENA DÍLA:**

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

**1 064 862,67 Kč (bez DPH včetně 5 % rezervy z přímých realizačních výdajů)**

**223 621,16 Kč DPH 21 %**

**1 288 483,83 Kč (včetně DPH včetně 5 % rezervy z přímých realizačních výdajů)**

**(slovy: jedenmilióndvěstěosmdesátosmtisícčtyřistaosmdesáttřicelýchosmdesáttři korun českých)**

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených prací za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné "vícepráce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II.
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
5. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
  - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
  - b) v případě dodatečných prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
  - c) v případě méněprací
  - d) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla.
7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.

8. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. této smlouvy vyžádána objednatelem:
- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb. shodná cenová soustava v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu nebo v použité cenové soustavě, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu
  - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
  - d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
  - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce.
9. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu požadovaných prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.
11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

---

### 1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XV obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.  
Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
6. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků OPŽP. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho vystavení. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy.
10. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.



## VI. STAVENIŠTĚ:

---

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i v protokolu o předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat po dohodě s objednatelem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
4. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
5. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
6. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele, je-li to pro předmětné stavební práce potřeba.
7. Po ukončení prací je zhotovitel povinen označit dílo v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace. Způsob splnění pravidel publicity musí být předem projednán s objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště (jednotlivé úseky) do 5-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
12. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

## VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

---

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit realizaci díla (stavbyvedoucí). Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů realizace díla dle průběhu a potřeb, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i případní nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
3. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektem.
4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy bude veškeré použité zboží, materiál a díly nové, nepoužité a 1. jakostní třídy. Dále se zhotovitel zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu ve smyslu § 2626 a §2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit písemně neprodleně objednateli. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele.
8. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:**

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
  - c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
  - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
  - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
10. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí dle § 46d) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění provádět technický dozor na této stavbě.

### **VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:**

---

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
  - a) projekt ve dvou vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
  - b) štítek stavby, je-li potřeba
  - c) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
  - d) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

### **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA:**

---

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. **Přejímací řízení:**
  - 2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

- 2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektu, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
  - b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obalů
  - c) záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
  - d) jednoduchý záznam o stavbě
  - e) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - f) osvědčení o shodě vlastností materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další doklady potřebné k řádnému užívání díla
- Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
- a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
  - b) popis díla, která je odevzdávána
  - c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
  - d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
  - e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
  - f) seznam předaných dokladů
  - g) den, od kterého začne běžet záruční doba
  - h) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá či nepřijímá
  - i) v případě přijímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.
- 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
- Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
- K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.



- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít, nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

### **3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).**

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo přádávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 3.2 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

## **X. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:**

---

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 Občanského zákoníku vlastníkem díla.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem případně jeho částí. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku minimálně 1 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

## **XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:**

---

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.



2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za jakost stavebních prací se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**, na dodávky herních prvků **24 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.  
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
  - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
  - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
  - c) veškeré provedené montážní práce
  - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

## **XII. REKLAMACE:**

---

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
Kontakty pro nahlášení vad: odpovědná osoba zhotovitele – Ing. Jan Divila, telefon, email - 602511558.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e\_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamacie a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamacie začne s jejím odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamacie.

3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezažádá odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávného projektu, dodaného mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

### XIII. SMLUVNÍ SANKCE:

-----

1. Smluvní strany se dohodly, že:
  - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
  - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši **500,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
  - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
  - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **2.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
  - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5.000,- Kč**
  - f) objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - g) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména, nestrpení finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

#### **XIV. ZÁNİK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:**

---

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
  - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
  - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
  - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektem a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
  - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
  - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
  - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
  - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
  - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
  - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
  - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XV.

#### **XV. SPORY:**

-----

Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

#### **XVI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:**

-----

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

#### **XVII. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:**

-----

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

#### **XVIII. VYŠŠÍ MOC:**

-----

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

### **XIX. ROZHODNÉ PRÁVO:**

---

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění.

### **XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

---

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.
3. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Hrobicích dne 14.8.2015

V Březové dne 14.8.2015

Za objednatele:  
Obec Hrobice

Za zhotovitele:  
ARBOREA Březová s.r.o

**OBEC HROBICE**

763 15 okr. Zlín

  
Ing. František Gajdošík, starosta

  
Ing. Jan Divila, jednatel

ARBOREA Březová s.r.o.  
Březová 88, P.O. BOX 107  
763 15 SLUŠOVICE  
IČO 15537379, DIČ CZ15537379  
tel. 57733224, 57733342



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

<b>Obchodní název</b>	
<b>Ulice a č.p.</b>	
<b>Místo</b>	
<b>PSC</b>	
<b>IČO</b>	
<b>DIČ</b>	
<b>Kontaktní osoba</b>	
<b>telefon, fax</b>	
<b>e-mail</b>	

**Poznámka :**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :  
- údaje o firmě  
- jednotkové ceny položek

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** 15024  
Přírodní zahrada CMELACEK při MS Hrobice

**Cena bez DPH:** 1 064 863

**Zadavatel :** Obec Hrobice  
Hrobice 92  
76315 Slušovice

IČO : 00568571  
DIČ : CZ00568571

**Projektant :** ARBOREA Březová s.r.o.  
Březová 96  
76315 Slušovice

IČO : 15527379  
DIČ : CZ15527379

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1.00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1.00	70 708.00
Stavební objekt		3.00	
SO 01 Příprava území, zpevněné plochy	823.33.3.5	1.00	324 741.72
SO 02 Vegetační úpravy	823.33.1.5	1.00	99 147.95
SO 03 Herní prvky, mobiliář	823.33.9.5	1.00	570 265.00
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>1 064 862.67</b>

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0.00
DPH 15 %	0.00
Základ pro DPH 21 %	1 064 862.67
DPH 21 %	223 621.16
<b>Celkem za stavbu s DPH</b>	<b>1 288 483.83</b>

#### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

##### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

##### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

##### Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

##### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

##### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

#### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

##### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

##### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 15024	Přírodní zahrada ČMELÁČEK při MS Hrobice
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>							
00511		<b>Geodetické práce</b>							
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Výhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1.00000	4 000.00	4 000.00	800-0	RTS	
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00	800-0	RTS	
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1.00000	500.00	500.00	800-0	RTS	
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00	800-0	RTS	
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1.00000	500.00	500.00	800-0	RTS	
6	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00	800-0	RTS	
Díl: ON		<b>Ostatní náklady</b>							
7	001	Certifikace herních prvků (vodní prvek)	soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00		Vlastní	
8	002	Uvedení všech povrchů do původního stavu Úklid staveniště, úklid vnitřních prostor dotčených stavbou vč. umytí oken, a uvedení všech dotčených povrchů staveniště do původního stavu, dodání potřebných atestů a příloh, návodu na údržbu objektu atd.	soubor	1.00000	2 000.00	2 000.00		Vlastní	
9	003	Inventarizace zeleně po výsadbě Náklady spojené s provedením inventarizace stromů a keřů po výsadbě, vč. zpracování potřebné dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.: 3 paré.	soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		Vlastní	
10	004	Pasport herních prvků Náklady spojené s provedením pasportu herních prvků, vč. zpracování potřebné dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.: 3 paré.	soubor	1.00000	1 000.00	1 000.00		Vlastní	
						<b>61 708.00</b>			



11 005	<p><b>Dokumentace</b>  náklady na vyhotovení dílenské dokumentace nezbytné pro realizaci díla a dokumentace skutečného provedení stavby, příp. výrobní a realizační dokumentace, provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí, vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu... 3 paré.</p>	soubor   1.00000   3 000.00   3 000.00	Vlastní
12 006	<p><b>Rezerva 5%</b>  Rezerva - částka ve výši 5% z nákladů stavby (pro stanovení základu pro 5% rezervu bude uvažováno s náklady stavby snížené o částku ostatních nákladů a vedlejších rozpočtových nákladů)</p>	soubor   1.00000   49 708.00   49 708.00	Vlastní

Stavba :	15024	Přírodní zahrada ČMELÁČEK při MŠ Hrobice	
Objekt :	SO 01	Příprava území, zpevněné plochy	JKSO :

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje      **SO 01**  
**Příprava území, zpevněné plochy**

Třídník stavební 823	Plochy a úpravy území
823.3	Plochy pro tělovýchovu nekryté
823.33	plochy hřišť
823.33.3	kryt dlážděný
823.33.3.5	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah:                    124.80 m<sup>2</sup>

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
01	Stavební rozpočet
	Celkem objekt                    SO 01

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		

823.33.3.5

Cena (Kč)
324 741.72
324 741.72

<b>Rekapitulace DPH</b>
0.00
0.00
324 741.72
68 195.76
<b>392 937.48</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 15024	Přírodní zahrada ČMELACEK při MS Hrobice
O: SO 01	Příprava území, zpevněné plochy
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>							
	<b>Díl: 1</b>							
	121 10-11	Sejmutí ornice				58 894,97		
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
1	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m 98,00*0,10	m3	9.80000 9.80000	44.04	431.59	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
2	122302201R00	...do 100 m3 vč. drobných výkopů patek a rýh 42,00	m3	42.00000 42.00000	339.10	14 242.20	800-1	RTS
3	122302209R00	...za lepivost horniny						
4	162401102R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	42.00000	38.52	1 617.84	800-1	RTS
5	171101105R00	171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,	m3	4.00000	96.27	385.08	800-1	RTS
6	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,	m3	5.00000	97.26	486.30	800-1	RTS
7	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu, drobné obsypy ...v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu s ručním zhutněním pískoviště :	m3	23.00000	86.61	1 992.03	800-1	RTS
8	174101102R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, ...v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu s ručním zhutněním pískoviště :	m3	11.45000	264.05	3 023.37	800-1	RTS

11,00*0,15 dopadová plocha :	1.65000				
62,00*0,15	9.30000				
1,00*1,00*0,50	0.50000				
174 20-11 Zásyp sypaninou bez zhutnění z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,					
9 174201101R00	m3	777.73	800-1	RTS	
...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách pískoviště :	25.60000	30.38			
11,00*0,40	4.40000				
dopadová plocha :	18.60000				
62,00*0,30	2.60000				
stěrkové plochy :					
26,00*0,10					
181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.					
10 181101102R00	m2	124.80000	1 224.29	800-1	RTS
...v hornině 1 až 4, se zhutněním pískoviště :	11.00000	9.81			
11,00	62.00000				
dopadová plocha :	26.00000				
62,00	22.00000				
štěrkové plochy :	3.80000				
26,00					
kam.poloveget.dí. :					
22,00					
bet.dlažba :					
3,80					
182 20 Svahování násypů trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypcech,					
11 182201101R00	m2	18.00000	614.16	800-1	RTS
...bez rozlišení horniny		34.12			
199 Poplatky za skládku	t	6.40000	852.54	800-1	RTS
12 199000005R00		6.40000			
...zeminy 1-4	m3	4.40000	2 876.90	SPCM	RTS
4,00*1,60		133.21			
písek		653.84			
kopaný, certifikovaný pro pískoviště					
11,00*0,40					
kamenivo přírodní těžené HDK	T	4.40000	11 936.04		Vlastní
11,00*0,15*1,90		20.80500			
62,00*0,15*1,90		3.13500			
		17.67000			



15	583315075T	kamenivo přírodní těžené HDK fr. 22-63 mm 1,00*1,00*0,50*1,90	T	0.95000 0.95000	573.71	545.02	Vlastní	
16	58333664T	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída prané, kačírek 62,00*0,30 26,00*0,10	m3	21.20000 18.60000 2.60000	841.23	17 834.08	Vlastní	
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>46 149.21</b>	
17	111 20-11	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
17	111201101R00	...při celkové ploše do 1 000 m2	m2	35.00000	36.00	1 260.00	RTS	
18	111251115R00	Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drátě do 20 km a se složením Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm 112 10 Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0.30000	2 400.00	720.00	RTS	
19	112 10-2	jehlčnatých bez odkornění 112101121R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm 112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1.00000	98.00	98.00	RTS	
20	112201101R00	...o průměru přes 100 do 300 mm	kus	2.00000	195.00	390.00	RTS	
21	112201102R00	...o průměru přes 300 do 500 mm	kus	2.00000	455.00	910.00	RTS	
22	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikaci pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek bet.dlažba : 5,00	m2	5.00000 5.00000	33.02	165.10	RTS	
23	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů 113107520R00 ...v ploše jednotlivě do 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 200 mm bet.plocha : 19,00	m2	19.00000	219.94	4 178.86	RTS	
24	113107525R00	...v ploše jednotlivě do 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 250 mm chodník : 36,00 bet.dlažba : 5,00	m2	19.00000 41.00000 36.00000 5.00000	294.41	12 070.81	RTS	

25	113109310R00	... v ploše jednotlivé do 50 m2, z betonu prostého, tloušťka vrstvy 100 mm chodník :	m2	36.00000	293.72	10 573.92	822-1	RTS
		36,00						
26	113109320R00	... v ploše jednotlivé do 50 m2, z betonu prostého, tloušťka vrstvy 200 mm bet.plocha :	m2	36.00000 19.00000	535.02	10 165.38	822-1	RTS
		19,00						
	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek ...záhonových	m	9.60000	28.40	272.64	822-1	RTS
27	113204111R00	Vyzvednutí stáv. ovocných stromků k přesazení	ks	5.00000	285.00	1 425.00		Vlastní
28	11001	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. též. tl. 40 cm ponecháno na staveništi	m2	19.50000	201.00	3 919.50		Vlastní
29	113107330T00	pískoviště :						
		19,50						
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>21 580.00</b>		
30	21001	Drenáž flex.PVC DN 100, kompletní dodávka a montáž drenážní flexibilní potrubí PVC DN 100 (16,0 m) + DN 80 (10,0 m), výkop (š. 0,4 až 0,8 x 1,20m; ruční), položení do rýhy vč. lože tl. 10 cm (šterkopisek) a obsypu (kačirek + zemina) (přebytečná zemina na skládku) + drenážní jímka 1,0x1,0x0,5 m + drenážní jímka 0,5x0,5x0,5 m (HDK fr. 22-63 mm)	m	26.00000	830.00	21 580.00		Vlastní
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>1 754.07</b>		
31	271571111R00	271 5 Polštáře zhuštěné pod základy Polštář základu ze šterkopisku tříděného 5,50*0,30*0,10	m3	0.16500 0.16500	1 073.82	177.18	800-2	RTS
274 27-21	Zdivo základové z bednicích tvárnic s výplní betonem, bez výztuže,							
32	274272140RT2	...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 12/15 5,50*0,25	m2	1.37500 1.37500	1 146.83	1 576.89	801-1	RTS
<b>Díl: 28</b>		<b>Zpevňování hornin a konstrukci</b>				<b>6 447.36</b>		
289 97-1	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu							
33	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m pískoviště :	m2	121.00000	8.50	1 028.50	800-2	RTS
		11,00						
		dopadová plocha :						
		62,00						
		šterkové plochy :						
		26,00						
		kam.poloveget.dl. :						
		22,00						

34	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m <sup>2</sup> ; zpevněná oboustranně	m <sup>2</sup>	145.20000	37.32	5 418.86	SPCM	RTS	
		11,00*1,20		13.20000					
		62,00*1,20		74.40000					
		26,00*1,20		31.20000					
		22,00*1,20		26.40000					
<b>Díl: 56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>5 245.10</b>	
564 2.-11	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	...tloušťka po zhutnění 200 mm kam.poloveget.dl. : 22,00	m <sup>2</sup>	22.00000	138.50	3 047.00	822-1	RTS	
564 5	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	...tloušťka po zhutnění 100 mm kam.poloveget.dl. : 22,00	m <sup>2</sup>	22.00000	9.94	218.68	822-1	RTS	
564 8	Podklad ze šterkordrti s rozprostřením a zhutněním	...tloušťka po zhutnění 200 mm bet.dlažba : 3,80	m <sup>2</sup>	3.80000	193.94	736.97	822-1	RTS	
38	10364100T	Vegetační nosná vrstva 22,00*0,10 13,20*0,25*0,17	m <sup>3</sup>	2.76100	450.00	1 242.45		Vlastní	
<b>Díl: 59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>							<b>77 235.05</b>	
591	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	...velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm kam.poloveget.dl. : 13,20	m <sup>2</sup>	13.20000	154.96	2 045.47	822-1	RTS	
596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva dreného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výpiň spár.	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm bet.dlažba : 3,80	m <sup>2</sup>	3.80000	208.78	793.36	822-1	RTS	
596 21-59	příplatek	...za kladení dlažby tloušťky 80 mm, do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.80000	33.84	128.59	822-1	RTS	

42 59001	Poválkový chodník, dřevěné molo, vč. povrchové úpravy, podvaly 140/100 mm + fošny 40/220 mm, dodávka a montáž	m2	17.70000	3 100.00	54 870.00	Vlastní
43 596921291T00	příplatek za výplň spár, bez dodávky materiálu	m3	0.56100	650.00	364.65	Vlastní
	kam. poloveget. dl. : 13,20*0,25*0,17		0.56100			
597 10	Odvodňovací žláby komunikací a zpevněných ploch					
	montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.					
44 597101010RAA	...žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení A15	m	2.50000	850.62	2 126.55	RTS
45 58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm	T	4.53200	3 480.00	15 771.36	RTS
	11,00/2,50*1,03		4.53200			
46 5924511910R	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm; šedá	m2	3.91400	290.00	1 135.06	RTS
	3,80*1,03		3.91400			
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
47 8001	Areálový rozvod vody PE d 32x3 mm, kompletní dodávka a montáž vč.zkoušek	m	6.00000	1 300.00	7 800.00	Vlastní
	areálový rozvod vody (přípojka na stáv. areál.rozvod) 4,5 m ..(vodorovně) + cca 1,5 m (svisle) + redukce 40/32 mm				7 800.00	
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
916 ..	Osazení sliňiční obruby z dlažebních kostek				31 480.50	
	v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou					
916 ..-1	včetně dodávky dlažebních kostek					
48 916161111RT1	...z kostek velikých 160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m	m	51.80000	396.60	20 543.88	RTS
	Jednořádek :					
	21,20					
	Dvořádek :					
	15,30*2					
916 5	Osazení záhonového obrubníku betonového					
	se zřízením lože z betonu prostého B 12.5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou					
916 51	včetně dodávky obrubníků					
49 916561111RT2	...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	4.00000	176.67	706.68	RTS
50 917812111T00	Osazení stojat. obrub. plast.	m	63.00000	50.00	3 150.00	Vlastní
51 28324814T	obrubník plastový v. 10 cm	m	64.89000	96.00	6 229.44	Vlastní
	63,00*1,03		64.89000			
52 28324815T	plastové hřeby pro upevnění obrubníku	ks	189.00000	4.50	850.50	Vlastní
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
961 04	Bourání základů z betonu				11 066.12	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,					
53 961044111R00	...z betonu prostého	m3	1.90144	2 138.44	4 066.12	RTS
	herní prvky :					



54	96001	0,30*0,30*0,40*8 0,70*0,40*0,40 --- : 3,14*0,20*0,20*0,60*4 --- : 15,00*0,20*0,40 Bourání stáv herních prvků, vč.přesunu do 500 m	ks	0.28800 0.11200 0.30140 1.20000 5.00000	1 400.00	7 000.00	Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 091.07</b>	
55	979 08-2	Vodorovná doprava sutí po suchu ...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,20,21,31,32,33,34,35,37,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52, : Součet : 103.81333	t	103.81333 155.00 103.81330		16 091.07	RTS
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>14 916.66</b>	
56	783 60	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků ...oškrobáním s obroušením, stěn altán : 66,00	m2	66.00000 66.00000	23.01	1 518.66	RTS
57	783 62	Nátěry truhlářských výrobků syntetické ...na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	66.00000	203.00	13 398.00	RTS
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>26 081.61</b>	
58	979 08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky Nakládání sutí na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,53, : Součet : 53.54688	t	53.54688 53.54690	91.51	4 900.07	RTS
59	979 08-2	Vodorovná doprava sutí po suchu ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,53, : Součet : 53.54688	t	53.54688	36.24	1 940.54	RTS
60	979 08-2	Vodorovná doprava sutí po suchu ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,53, : Součet : 53.54688	t	53.54688 53.54688	9.33	499.59	RTS
979 08-4		Poplatek za skládku		53.54690			



61 979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,53, : Součet : 53.54688	t	53.54688	18 741,41	801-3	RTS
			53.54690	350.00		

Stavba :	15024	Přírodní zahrada ČMELÁČEK při MŠ Hrobice	JKSO :
Objekt :	SO 02	Vegetační úpravy	

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **SO 02**  
**Vegetační úpravy**

Třídnic stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.3	Plochy pro tělovýchovu nekryté
	823.33	plochy hřišť
	823.33.1	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	823.33.1.5	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah:                807.00 m<sup>2</sup>

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
01	Stavební rozpočet
	Celkem objekt                SO 02

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		

823.33.1.5

<b>Cena (Kč)</b>
99 147.95
99 147.95

<b>Rekapitulace DPH</b>
0.00
0.00
99 147.95
20 821.07
<b>119 969.02</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 15024	Přírodní zahrada ČMELÁČEK při MS Hrobice
O: SO 02	Vegetační úpravy
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
<b>Díl: I.</b>								
1	184802111	Příprava, humusování	m2	1 102.00000	1,00	11 204,00		Vlastní
2	167101101	Chem. odplevel.před založ.postř.rovina	m3	10.00000	160,00	1 600,00		Vlastní
3	162701101	Nakládání výkopku do 100m3 - skrytka na mezideponii	m3	10.00000	50,00	500,00		Vlastní
4	182303111	Vodorovné přemístění výkopku do 100m hor.1-4	m2	200.00000	11,00	2 200,00		Vlastní
5	182001111	Doplnění ornice tl. do 50 mm	m2	967.00000	6,00	5 802,00		Vlastní
<b>Díl: II.</b>								
6	R	<b>Výsadba stromů ovocných</b>	hod	1.00000	350,00	1 930,00		Vlastní
7	183101214	Vytváření výsadeb (stromy, keře)	kus	8.00000	95,00	760,00		Vlastní
8	184201111	Jamky výměna 50% v hornině 1-4 do 0,125 m3 rov.	kus	8.00000	68,00	544,00		Vlastní
9	184901111	Výsadba stromu bez balu rov.	kus	8.00000	18,00	144,00		Vlastní
10	185851111	Osazení kulů d. do 2 m	m3	0.24000	550,00	132,00		Vlastní
<b>Díl: III.</b>								
11	183205113	<b>Výsadba keřů a proucných rostlin</b>	m2	41.00000	14,00	574,00		Vlastní
12	457971111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rov. v hor. 4	m2	82.00000	16,00	1 312,00		Vlastní
13	457979113	Zřízení vrstvy z geotextilie rov. š. GTX do 3m, bez připevnění vč. zakotvení okraje (jutová, mulčovací textilie) (41+41/mulčovaný miat - bez výsadyb/)	m2	82.00000	8,00	656,00		Vlastní
14	183101212	Příplatek za připevnění GTX ocel. skobami-svah do 1:1,5, přes 8 ks/10m2 plochy	kus	83.00000	18,00	1 494,00		Vlastní
15	184102111	Jamky výměna 50% v hornině 1-4 do,02m3 rov. (48+35)	kus	83.00000	28,00	2 324,00		Vlastní
16	184921093	Výsadba dřeviny s balem rovina d 0,2 m rov.	m2	112.00000	32,00	3 584,00		Vlastní
17	185851111	Mulčování rostlin a ploch bez výsadba tl.do 0,1m rovina (41+41+30/hrabanka/)	m3	0.41500	550,00	228,25		Vlastní
<b>Díl: IV.</b>								
18	183205111	<b>Výsadba trvalek</b>	m2	48.00000	13,00	624,00		Vlastní
19	185802112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rov. v hor. 3 (37 trvalky/+11/bylinky)	t	2.50000	340,00	850,00		Vlastní
20	185802113	Hnojení půdy kompostovým substrátem (48*0,04*1,3)	t	0.00300	4 550,00	13,65		Vlastní
21	183403111	Hnojení půdy umělým hnojivem rovina (půdní sorbent: 37*0,1*0,001)	m2	48.00000	30,00	1 440,00		Vlastní
22	183403111	Obdělání půdy rytím v hor. 3 v rov.	m2	48.00000	12,00	576,00		Vlastní
23	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rov. (2*)	m2	96.00000	1,50	144,00		Vlastní
24	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie rov. š. GTX do 3m, bez připevnění vč. zakotvení okraje (jutová, mulčovací textilie)	m2	37.00000	16,00	592,00		Vlastní





60	Pol_60	travní směs zátěžová - hřištní (30g/m2)									
Díl:	VIII.	<b>Přesun hmot</b>									
61	998231311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy do5000m									
			kg	24.00000	145.00	3 480.00					Vlastní
			t	12.02000	550.00	6 611.00					Vlastní

Stavba :	15024	Přírodní zahrada ČMELÁČEK při MŠ Hrobice	
Objekt :	SO 03	Herní prvky, mobiliář	JKSO :

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **SO 03**  
**Herní prvky, mobiliář**

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.3	Plochy pro tělovýchovu nekryté
	823.33	plochy hřišť
	823.33.9	kryt z jiných materiálů
	823.33.9.5	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah:                    7.00 ks

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
01	Stavební rozpočet
	Celkem objekt                    SO 03

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		

823.33.9.5

<b>Cena (Kč)</b>
570 265.00
570 265.00

<b>Rekapitulace DPH</b>
0.00
0.00
570 265.00
119 755.65
<b>690 020.65</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	15024	Přírodní zahrada ČMELÁČEK při MŠ Hrobice
O:	SO 03	Herní prvky, mobiliář
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	01	Poznámka uchazeče						
		Herní prvky, mobiliář				570 265.00		
1	001	HP 1 - domeček se skluzavkou dodávka	kus	1.00000	58 950.00			Vlastní
2	002	HP 1 - domeček se skluzavkou montáž	kus	1.00000	7 130.00			Vlastní
3	003	HP 2 - lezecká sestava dodávka	kus	1.00000	60 900.00			Vlastní
4	004	HP 2 - lezecká sestava montáž	kus	1.00000	19 090.00			Vlastní
5	005	HP 3 - řetězový balanční můstek dodávka	kus	1.00000	18 720.00			Vlastní
6	006	HP 3 - řetězový balanční můstek montáž	kus	1.00000	7 920.00			Vlastní
7	007	HP 4 - balanční špalky dodávka	kus	5.00000	2 700.00			Vlastní
8	008	HP 4 - balanční špalky montáž	kus	5.00000	1 080.00			Vlastní
9	009	HP 5a, 5b - balanční lanová sestava dodávka	kus	3.00000	12 200.00			Vlastní
10	010	HP 5a, 5b - balanční lanová sestava montáž	kus	3.00000	7 200.00			Vlastní
11	011	HP 6 - dendrofon dodávka	kus	2.00000	11 700.00			Vlastní
12	012	HP 6 - dendrofon montáž	kus	1.00000	3 250.00			Vlastní
13	013	HP 7 - pružinové houpadlo dodávka	kus	3.00000	9 000.00			Vlastní
14	014	HP 7 - pružinové houpadlo montáž	kus	3.00000	1 440.00			Vlastní
15	015	Doprava herních prvků HP 1 - HP 7	soubor	1.00000	9 000.00			Vlastní
16	016	Dřevěné hranoly 30/30 dodávka	m	46.00000	2 400.00	110 400.00		Vlastní
17	017	Dřevěné hranoly 30/30 montáž (vč. spodní stavby)	m	46.00000	700.00	32 200.00		Vlastní
18	018	Dřevěné hranoly 30/30 doprava	soubor	1.00000	9 000.00			Vlastní
19	019	Hmyzí domek dodávka, montáž, doprava	kus	1.00000	13 140.00			Vlastní
20	020	Zastínění pískoviště dodávka, montáž, doprava	kus	1.00000	18 300.00			Vlastní
21	021	Krycí síť pískoviště dodávka, montáž, doprava	m2	16.00000	310.00	4 960.00		Vlastní
22	022	Dřevěné sedací špalky dodávka, doprava	kus	15.00000	380.00	5 700.00		Vlastní
23	023	Dřevěný komposter dodávka, montáž, doprava	kus	1.00000	2 900.00	2 900.00		Vlastní
24	024	Proutěný tunel z živého vrbového proutí D+M+doprava	m	11.00000	1 995.00	21 945.00		Vlastní
25	025	Proutěná chýše z živého vrbového proutí D+M+doprava	kus	1.00000	8 900.00	8 900.00		Vlastní
26	027	Proutěná rohož (plůtek) ze suchého proutí 3*1,5m D+M+doprava	ks	3.00000	980.00	2 940.00		Vlastní
27	028	Hranice dřeva, větvi v 1m dodávka, montáž, doprava	m2	6.00000	960.00	5 760.00		Vlastní
28	029	Hatové stupně dodávka, montáž a doprava	m	5.00000	380.00	1 900.00		Vlastní
29	030	Dřevěný lem dopadové plochy dodávka, montáž, doprava	m	9.00000	380.00	3 420.00		Vlastní

30	031	Křmitka (3), ptačí budky (2)	kus	5.00000	600.00	3 000.00	Vlastní
31	032	Prameník - soliterní lomový kámen D+M	kus	1.00000	2 800.00	2 800.00	Vlastní
32	033	Vrtání kamene	m	0.60000	1 200.00	720.00	Vlastní
33	034	Dřevěné korýtko + nerez.kotevní prvek D+M	kus	1.00000	2 100.00	2 100.00	Vlastní
34	035	Dřevěný mlýnek + nerez.kotevní prvek D+M	kus	1.00000	3 400.00	3 400.00	Vlastní