SMLOUVA O DILO é&.11/2015

I
Smluvni strany

1. Objednatel :  Obec Premyslovice
79851 Premyslovice 281
statutarni zastupce: Lubomir Staffa, starosta tel. 582 378 291
00288683/CZ00288683
¢islo uctu: 3426701/0100
danovy rezim: pfenesena darova povinnost
dale jen objednatel

2. Zhotovitel : Stanislava Ce$kova
statutarni zastupce: Stanislava Ceskova, maijitelka firmy tel. 775 384 772
IC/DIC: 14515105/ CZ6151271852
bank. spojeni: Air Bank a.s.
Gislo uctu: 1162946012/3030
dariovy reZim: pfenesena danova povinnost, platce dané
dale jen zhotovitel

1.
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,REKONSTRUKCE CHODNIKU V PREMYSLOVICICH “ podél
silnice 11/366, dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomas Rak, Truhlarska 263/24, 503
41, Hradec Kralové, IC: 74156179, za podminek dohodnutych v této smlouvé. Projektova dokumentace
je prilohou &. 2 této smlouvy. Pfedmét dila je vymezen v nacenéném soupisu stavebnich praci, které je
prilohou €. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobé pfedat dilo objednateli. Objednatel se
zavazuje, Ze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze viceprace, které vznikly v disledku nesouladu mezi
projektovou dokumentaci a soupisem stavebnich praci, nebude zadavateli fakturovat. VSechny
nesrovnalosti si vyjasnil v prlibéhu zadavaciho fizeni.

4. Soudasti dila je rovnéz:

- dodrzeni podminek zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace

- zaji$téni vydani potiebnych rozhodnuti a stanoveni pro prechodnou tpravu provozu na pozemnich
komunikacich (zvlastni uzivani, povoleni uzavirek), osazeni, udrzovani a odstranéni pfechodného
dopravniho znaéeni;

- pfiprava stavenisté véetné pfistupu na stavenisté a zafizeni stavenisté;

- zajisténi, pfipadné obnova platnosti vyjadieni spravct dotéenych siti;

- zajisténi vyty€eni veskerych stavajicich inZenyrskych siti na viastni naklad, odpovédnost za jejich
neporuseni b&hem vystavby a zpétné piedani jejich spravciim;

- vypracovani projektové dokumentace skuteéného stavu;

- dodani veskerych materialll a provedeni praci v potfebné kvalité&;

- zajisténi a provedeni vSech predepsanych €i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokold;

- zajisténi dodavky potfebnych energii, vody a ostatnich sluZeb nutnych k provedeni dila;

- prostorové vytyéeni stavby opravnénym geodetem — bude doloZeno protokolem o vyty€eni stavby;

- dodani v8ech pozadovanych dokladl dle ¢l. IX. odst. 3;

- pribé&zné odstrafiovani veskerych znedisténi prilehlych komunikaci a ploch, ke kterym dojde
provozem a ¢innosti na stavbé;



- provedeni Gpravy a uklizeni stavbou dotéenych komunikaci a ploch po ukon&eni stavby, vyklizeni
stavenisté;

- spinéni véech podminek uvedenych ve vyjadieni dotéenych organi a stavebnim povoleni;

- koordina&ni a kompletaéni ¢innost celé stavby;

- zaji$téni bezpeéného pfistupu do pfilehlych nemovitosti a zajisténi jejich obsluznosti pro integrovany
zachranny systém a svoz komunalniho odpadu;

- poskytnuti soucinnosti v kolauda¢nim fizeni.

1L
Osoby povérené provedenim dila

Za objednatele:
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych:

ing. Lubomir Staffa
b) Technicky dozor investora ( dale jen TDI)

ing. Tomas Rak
Za zhotovitele:

- Stanislava Cegkova

a) Osoba povéiena vedenim stavby —Stavbyvedouci :

- Ing. Rudolf Beran tel.: +420 608 484 519 e-mail.: remas@email.cz
~ Obor autorizace pozemni stavby Cislo autorizace : 9597
b) Mistr Libor Hromadka
tel.: + 420 776 429 540 e-mail.: h04@seznam.cz
~ Obor autorizace : bez autorizace Cislo autorizace :

Za koordinatora BOZP:
a) Osoba povéiena vykonem ¢innosti koordinatora BOZP
(Bude upfesné&no zadavatelem)

Iv.
Doba plnéni

Termin zahajeni stavebnich praci :15.07.2015

Termin ukondéeni stavebnich praci : 30.11.2015

Doba pinéni dila se pfiméfené prodluZuje a uzavira se o tom pisemny dodatek této smlouvy v téchto
pripadech:

a ) dojde-li béhem vystavby k navy3eni rozsahu praci o vice neZz 5% ceny proti pavodni cenové

nabidce

b ) pfi prodleni vzniklé v souvislosti s archeologickymi nalezy

¢ ) nebude-li moci zhotovitel pokra&ovat plynule v pracich z diivod( na strané objednatele

Doba pinéni dila se po vzajemné dohodé& muiZze pfiméfené prodlouZit z diivodu dlouhodobé nepfiznivych
klimatickych podminek, které by naru$ovaly technologické procesy praci. Na novy termin bude uzavien
dodatek této smlouvy. Na prodlouzeni nema zhotovitel pravni narok. Nepfiznivymi klimatickymi
podminkami se mysli takové, které jsou minimalné po dobu dvou tydni vyrazné horsi, nez je pro dané
obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.
Cena dila
Cena dila v rozsahu &l. Il této smiouvy je stanovena dohodou smiuvnich stran na zakladé cenové
nabidky zhotovitele ve vysi:

Cena celkem bez DPH: 3280 198,00Ke
DPH 21 % 688 841,58K¢
Cena v¢. DPH .3 969 039,58K¢

Cena se mlZe zménit pfi zmé&né& rozsahu praci oproti &lanku Il. této smlouvy o prace pozZadované
objednatelem, které nejsou pfedmé&tem zadani, nebo budou — li pfi realizaci dila vynuceny zmeény,
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doplriky, omezeni nebo rozsireni predmétu dila.

V pfipadé zmény rozsahu z divodu dodatecnych stavebnich praci, a vicepraci bude postupovano
v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,ZVZ"). Na
takovou zménu bude vzdy uzavien dodatek smlouvy o dilo.

Zpusob ocenéni dodateé¢nych praci a vicepraci : zhotovitel oceni tyto prace jednotkovymi cenami
uvedenymi v polozkovém rozpoctu plvodni nabidky zhotovitele. Pokud nebude mozné ocenit prace dle
jiz pouzitych jednotkovych cen, budou tyto prace ocenény dohodou nové, max. do vySe cenové Urovné
smérnych cen uvedenych v URS Praha a.s., platnych pro prislusny rok vystavby.

i VL.
Uhrada ceny

Fakturace bude probihat mésiéné. Zhotovitelem budou prediozeny mésiéni faktury, vystavené na
zakladé objednatelem odsouhlaseného soupisu skuteéné provedenych praci. Tento soupis je nedilnou
prilohou faktury.

Faktura bude mit nalezitosti dariového dokladu podle zakona ¢&. 235/2004 Sb. o DPH v platném znéni.

Faktura bude objednatelem uhrazena zhotoviteli po ispéSném protokolarnim pfedani a prevzeti dila bez
vad ¢i nedodélka.

V pfipadé, Ze doklad nesplriuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych naleZitosti, ma objednatel pravo
jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi na fakturu jako na
nedoruéenou a béh Ihdt zapocéne, pocéinaje dnem doruéeni opraveného dokladu objednateli.

Faktury maji splatnost 30 dndi ode dne doruéeni objednateli. V pochybnostech se ma za to, ze faktura
byla doruéena tretiho dne po odeslani. Fakturace i hrady jsou vyhradné v éeské méné.

Pri poskytnuti stavebnich praci pouzije platce rezim preneseni danové povinnosti ve smyslu §92e
zakona €. 235/2004 Sb.

VIl.
Provadéni dila

Objednatel odevzda formou zapisu zhotoviteli stavenisté.

Pred zahajenim praci zabezpeéi zhotovitel na vlastni naklady vytyCeni a oznaceni veskerych
inZenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté. Provoz téchto siti bude zajistén po celou dobu
stavby a nesmi dojit k jejich poskozeni. V pfipadé potieby doasného preloZzeni, nebo odkryti budou
zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu s pfislusnymi pifedpisy a podminkami spravci siti
Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urceni zplisobu provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude provadét realizaci dila s vynalozenim veskeré odborné péce, Ze bude
dodrzovat obecné zavazné predpisy, nafizeni organu statni spravy, zavazné i doporué¢ené normy
Veskeré &innosti pii vystavbé je zhotovitel povinen provadét osobami, které maiji odpovidaijici kvalifikaci,
opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich predpisi. Na vyzadani objednatele bude povinen
prisluéné doklady piedlozit.

Pri realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele provadény zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materialy a technologie. Pokud se v priibéhu stavby
prokaze, Ze nékteré navrzené materialy nebo technologie nejsou dostupné, pfipadné se prokaze jejich
Skodlivost na Zzivotni prostiedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti jinych
materiald ¢i technologii a sou¢asné predlozi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vysi ceny dila. Pouziti
novych materialll nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a uzavienim
pfisluSsného dodatku k této smiouveé o dilo.

Nebezpedi Skody na provadéném dile i na vé&cech souvisejicich s provadénim dila nese zhotovitel a to
az do pifedani a prevzeti hotového dila.

Zhotovitel je povinen nalozZit na vlastni naklad s vybouranymi materidly a odpady vyprodukovanymi
v souvislosti s realizaci dila v souladu se zakonem ¢€.185/2001 Sb. a navazujicimi predpisy

Zhotovitel ma za povinnost zvat TDI ke vSem zkouskam kvality, které se budou konat na stavenisti

. TDI ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na stavenisti provadi. Odpovédny

zéastupce zhotovitele ma povinnost umoznit mu tuto kontrolu. Veskera pisemna komunikace mezi obéma
stranami probiha pfes stavebni denik nebo doporuéenou korespondenci.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pokud é&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli, nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s uréenym koordinator BOZP. P¥i provadéni dila bude dodrZzovat
predpisy o bezpeénosti a ochrané& zdravi pfi praci, hygienické a pozZarni predpisy.

Pii zjist&ni nedostatki v oblasti BOZP a PO, nedodrZzovani bezpeénostnich pfedpist, pfi poruSovani
ustanoveni dokumentu ,Plan prevence BOZP*“ a v&ech jeho souéasti bude pfistoupeno k udéleni sankce
ve vysi dle pfilohy &. 1 smlouvy o dilo a to na navrh koordinatora BOZP.

Objednatel povéfuje koordinatora BOZP podie § 16 zakona ¢.379/2005 Sb. k vyzvani osob na stavenisti
ke spinéni povinnosti podrobit se vySetieni piitomnosti alkoholu nebo jiné navykové latky. Kontrola bude
provadéna za piitomnosti svédka (napf. stavbyvedouciho).

V piipadé, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplni poZzadavky zakona &. 309/2006 Sb. §§ 16, 17,
zejména v predstihu pfed zahajenim stavebnich praci neinformuji koordinatora o rizicich a
technologickych postupech, které zvolil, véas nepfedavaji informace a podklady pro zhotoveni planu,
povéfuje investor koordinatora k pozastaveni &innosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat
TDI. Toto pozastaveni stavby neni diivodem k prodlouzeni terminu ukoné&eni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila pouZivat ekologicky nezavadné paliva a biologicky degradovateine
mazaci hmoty a hydraulické kapaliny.

VIil.
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavb& veden ode dne zahajeni stavebnich praci, a to zplisobem dle zakona
183/2006 a vyhl. & 499/2006. B&éhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny
pro objednatele. Denni zaznamy budou &itelné a objednatel je bude podepisovat zplsobem stanovenym
v zapisu na prvni stran& stavebniho deniku. Vyhotovuji se jeden original a dv& kopie. Original a druha
kopie stavebniho deniku budou pfi pfedani dila pfedany objednateli vyménou za pfedani prvnich kopii
deniku, které si v pribé&hu realizace stavby po jejich podepsani vytrhl TDI.

Objednatel ma pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i pfipadnych subdodavateld.
Objednatel obdrzi kopie té&chto denikd.

IX.
Prejimani dila
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo (stavba véetné dokumentace) nejpozdéji do 30 dni od
ukonéeni stavebnich praci podle &l. 1V, pism. 2

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zplsobem k pfedani a pfevzeti ukonéeného dila. Piejimaci
fizeni se uskutedni v misté stavby. Obé smiuvni strany se dohodly, Ze pfejimaci fizeni bude zahajeno
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od prevzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.

Dokonéené dilo bude pfedavano zhotovitelem a prebirano objednatelem pisemnym zapisem. Soucasti

predani budou nasledujici doklady

- dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby v jednom parée

- doklady o prokazani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize...

- veskeré atesty, prohlageni o shod& a certifikdty na pouZité materidly a vyrobky (po dohodé
s objednatelem Ize nahradit ¢estnym prohlasenim zhotovitele)

- stavebni denik

- doklady o likvidaci odpadi

- doklady o pfedani dot&enych inZenyrskych siti jejich spraveim

- doklady o pfedani dotéenych pozemkil jejich viastnikim

Nedodani uvedenych dokladl je diivodem k nepifevzeti dokon¢eného dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uZivani dila ke stanovenému Utcelu, nejsou divodem,

pro ktery by objednatel mohl prfevzeti odmitnout.

V pfipadé zjisténi vad a nedodé&lkl pfi pfejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany v zapise o piedani a

pfevzeti dila a tamtéz bude dohodnuta Ihita k jejich odstranéni. O odstranéni vad bude sepsan mezi

smluvnimi stranami zapis.
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10.

11.

12.

-

2.

Prace, které budou dalSi €innosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel bez
zbyteéného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku, nejpozdéji do 3 kalendarnich dnil od této
vyzvy. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez zavaZnych dlvodu nedostavi, miiZze zhotovitel
pokracovat v provadéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a dostateCném a
prikazném zdokumentovani kvality pfredmétnych praci.

Pokud bude objednatel poZzadovat dodateé&né odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek
splnit.

V piipadé, ze se prokaze nedodrZeni technickych parametri dila, je zhotovitel povinen na viastni
naklady odstranit zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila, naklady na
dodateéné odkryti uhradi objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéreni kvality objednatele nepozve, ma objednatel pravo zadat
odkryti zakrytych ¢asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace provést.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady, které se projevi po odevzdani
dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, kdyz byly zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neruc¢i za vady zplsobené uzivanim stavby jinym zplsobem, nez pro jaky byla zhotovena
nebo pokud byla udrZovana nevhodnym zplsobem.

X.
Zarucni doba
Zaruéni doba dohodnuta smluvnimi stranami ¢ini 60 mésicu.
Zarucni doba pocina bézet dnem piedani dila objednateli bez vad a nedodélkd.

Zarukou za jakost piejima zhotovitel zavazek, Zze dilo bude mit viastnosti uvedené v projektové
dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalSich dokumentech podie této smiouvy a
v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, které se na provadéni dila vztahuji, vyjma bé&Zného
opotiebeni.

Zaruéni doba materialG a vyrobki, které se stanou souéasti dila, u nichZ vyrobce, CSN &i pravni predpis
stanovi krat$i dobu Zivotnosti nez je dohodnuta zaruéni doba, kon&i dnem uplynuti takto stanovené Ihity
Zivotnosti. Zhotovitel pfeda objednateli pisemny soupis té€chto vyrobkl a material(i pfi pfedani dila.
Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zplsobem pozZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni nahradu. Zhotovitel je
povinen se k reklamaci vyjadfit do péti dni ode dne, kdy ji obdrzZel.

Zhotovitel zapocne s odstrariovanim reklamované vady do 10 dnl ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne zhotovitel
s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu.

O piedani a prevzeti opravené reklamované vady stran sepi$i zapis.

XI.
Sankce

Smluvni strany se dohodly, Ze neplnéni zavazkd obou smiluvnich stran podléha nasledujicim sankcim:

a ) V pripadé prodleni s dhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodieni.

b ) Za kazdy zapocaty den prodleni s dokonéenim dila v terminu dle ¢l. IV této smlouvy zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢.

c ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkl
uvedenych v zapisu o pifedani a prevzeti dila a to 2 000,- Ké za kaZdou vadu nebo nedodélek a za
kazdy zapocCaty den prodieni.

d ) Vpfipadé prodleni s terminem odstranéni reklamovanych vad v priibéhu zaruéni doby je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- Ké za kazdy zapocaty den prodieni.

e ) V pfipadé nedodrZeni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo (v&etné poZadavkll stanovenych
v projektové dokumentaci) je sjednana smiuvni pokuta ve vysi 2.000,- Ké za kazdy pfipad a den
prodleni s odstranénim nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v disledku poruseni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana smiuvni pokuta)
strané druhé Skoda, ma tato narok i na nahradu $kody.
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Strany se dohodly, Ze smiuvni pokutu je objednatel opravnén zapo¢itat proti pohledavce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve Ihité 30 dnd po obdrzeni danového dokladu (faktury)
s vy€islenim smluvni pokuty.

XIl.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smiuvni strany maji mozZnost od smlouvy odstoupit pouze v pfipadé, Zze druhd strana zavaznym
zplUsobem porusila své smluvni ¢i zakonné povinnosti. Odstoupit Ize i v pfipadé prohlaseni konkurzu na
zhotovitele.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v pfipadé, kdy pfes jeho upozornéni je ziejmé, Ze
dilo nebude fadné dokonéeno v dohodnutém terminu.
V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného &i zakonem stanoveného
ddavodu, ma pravo na Uhradu veskerych prokazatelnych §kod, které mu v disledku nepinéni smluvnich
povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik naroku na dohodnuté sankce.
Zaruky za provedené prace a piedané casti dila v pfipadé odstoupeni od smlouvy zacinaji béZet dnem
pfedéasného ukonéeni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

XIil.
Ostatni ujednani

Pii dodasném nebo definitivhim zastaveni praci na dile z pfic¢in na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skuteéné vynalozené naklady.

Zhotovitel oznaéi staveni§té podle platnych predpistl a objednatel umozni zhotoviteli umisténi tabuli se
jménem zhotovitele na dohodnutém misté stavenisté.

Pokud budou dohodnuty zmény proti plivodnimu obsahu této smlouvy, bude vzdy uzavien dodatek této
smlouvy.

Zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatkd, které budou platné jen
budou-li potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je verfejnym zadavatelem dle zakona o vefejnych zakazkach a jako takovy je
omezeny v provadéni jakychkoliv zmén této smiouvy.

Dle § 2e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spoluptsobit pfi
vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel bere na védomi, Ze zakazka bude spolufinancovana ze SFDI. SFDI ma tedy pravo na
zajistovani veskerych podkladd a udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, uéeiného a efektivniho
nakladani s Gcelové poskytnutymi finan¢nimi prostfedky u zhotovitele.

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.89/2012 Sb., v
Uplném znéni (obCansky zakonik), a pfedpisy souvisejicimi.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedenich, z nichz kazdé ma platnost a zavaznost originalu a po je-
jich podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran obdrzi zhotovitel i objednatel 2 vyhotoveni.

Prava a zavazky, které pro smiuvni strany ze smilouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné pravni
nastupce.

Priloha €. 1. - Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrzeni pravidel BOZP

Priloha &. 2. - Projektova dokumentace

Pfiloha &. 3. — Nacenény soupis stavebnich praci

Za zhotovitele Za objednatele

V Prosedi u Skutée dne 11.7. 2015 V Pfemyslovicich dne 14.7.2015

Stanislava Ceskova

Staatslava Celavd .
Podmisti 49, 539 44 Pacast Lubomir Staffa, starosta

:/m; 14515105 DIC- CZ6151271852
6 Obec /
Premyslevice /«

tef.. 775 384 772
okres Prostéjov

Baspmans




		2015-07-28T13:54:40+0000
	 (Licence: Petr Vlášek)
	Not specified




