

Smlouva o dílo

č. smlouvy : 121 / MDDF / 15

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel Obec Újezd
Se sídlem: 763 25 Újezd č.p. 272
IČ: 00284602
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Vladimír Kráčalík, starosta obce

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ a
Vlastimil Janků, vedoucí PJ Vsetín
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Vlastimil Janků, Petr Cuřín
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
e-mail: vlastimil.janku@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Základní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
- 2.3 Zástupci objednatele:
- dozor investora : František Machů, 763 25 Újezd 266
 - technický dozor : František Machů, 763 25 Újezd 266
 - koordinátor BOZP: ZEKA plus s.r.o., Jasmínova č.e.0876, 763 21 Slavičín
- 2.4 Zástupci zhotovitele:
- Pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) : Vlastimil Janků, Petr Cuřín
- 2.5 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména :

- při technickém řešení činnosti
 - při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
 - při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
 - při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.
- 2.6 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle §§ 73 až 79 a souvisejících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“) uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Újezd – rekonstrukce místních komunikací**“ (dále „stavba“ nebo „dílo“), dle kompletní projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Skrabalem. (dále jen „projektová dokumentace“), Stavba je realizována v rámci projektu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 3.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. Zejména se jedná o:
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby
 - g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění

- j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
- l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.
- p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí
- q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů
- r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné
- s) koordinační a kompletační činnost celé stavby
- t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
- u) zajištění oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení včetně viditelného označení staveniště, s tím, že veškeré náklady spojené s oplocením, zabezpečením a označením jsou zahrnuty v ceně díla).
- v) zajistí umístění velkoplošného banneru po celou dobu realizace projektu a po ukončení realizace projektu zajistí umístění stálé informační tabule na dohodnutém místě, vše v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu ROP SM.

3.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

3.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

3.5 Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení obou etap stavby v uvedeném rozsahu včetně zaměření zeleně a dalších věcí umístěných na dotčených nemovitostech. Zhotovitel je dále povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

3.6 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

3.7 Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě

výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona).

- 3.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 3.9 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 3.10 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za úhradu, v případě, že tyto práce bude oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních předpisů o veřejných zakázkách.
- 3.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 3.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkoumal projektovou dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.
- 3.13 Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.
- 3.14 Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací, tuto dokumentaci převzal od objednatele, prověřil a nebude uplatňovat žádné náklady z titulu odlišných výměr.
- 3.15 Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 3.16 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 3.17 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 3.18 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách. Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení stavby jiného subdodavatele než je uvedeno v původní nabídce, včetně změny subdodavatele, jímž prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto změnu předložit objednateli písemně k odsouhlasení minimálně 5 dnů před tím než subdodavatel zahájí práce na stavbě. O této skutečnosti musí být mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

Neodsouhlasí-li objednatel zhotoviteli změnu subdodavatele, není zhotovitel oprávněn subdodavatelé umožnit práci na stavbě.

3.19 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře.

3.20 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava s tím, že objednatel podal žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále též poskytovatel).

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

4.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

4.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

4.4 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

4.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5. Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla nejpozději do tří dnů ode dne protokolárního předání staveniště a řádně v nich pokračovat.

5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do dvou měsíců od předání staveniště. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

5.5 Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se zhotovitel

domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.

- 5.6 Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve zhotovené dílo převzít a zaplatit.
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo změnit – posunout termín zahájení prací na realizaci předmětu díla. Změna – posunutí termínu zahájení prací nemá vliv na změnu termínu provedení prací na díle dle této smlouvy, tj. termín provedení prací na díle se nemění a doba sjednaná v odst. 5.4 zůstává stejná.
- 5.8 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle.
- 5.9 Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
- 5.10 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 5.11 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.12 Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), odsouhlasený objednatelem, nejpozději do tří dnů po oboustranném podpisu smlouvy. Tento harmonogram musí obsahovat závazné termíny jednotlivých prováděných prací a musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 5.13 Místem plnění je katastrální území Újezd u Valašských Klobouk.

6. Cena díla

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Lokalita I. bez DPH	1 183 636
Lokalita II. bez DPH	3 057 551
Stavební práce celkem v Kč bez DPH	4 241 187
DPH celkem v Kč	890 650
Cena celkem v Kč vč. DPH	5 131 837

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

- 6.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.
- 6.3 Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.
- 6.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 6.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.
- 6.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 6.8 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 6.9 Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.

- 6.10 Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 6.11 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 6.12 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s Příručkou pro příjemce ROP Střední Morava v platném znění a souvisejících dokumentů (např. Metodická oznámení) – dále vše jen „Příručka“. Zhotovitel prohlašuje, že se s Příručkou seznámil. Zhotovitel je povinen Příručku dodržovat. Nedodrží-li zhotovitel Příručku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Platební podmínky

- 7.1 Zálohy nejsou sjednány.
- 7.2 Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“).
- 7.3 Zadavatel provede úhradu prací na základě skutečně provedených dokončených prací, a to po protokolárním předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti činí 30 dnů od jejího doručení do sídla objednatele. Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
- 7.6 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 7.7 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
- 7.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla.
- 7.9 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a textaci: „**Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ.1.12/2.3.00/58.02370 hrazeného z dotace RR Střední Morava**“ Součástí faktury bude příloha – jasný a čitelný soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 7.10 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením opravného daňového dokladu.

- 7.11 Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.12 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.13 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury subdodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách se subdodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného subdodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto subdodavatelovi dlužnou částku přímo. Částku vyplacenou subdodavatelovi podle předchozí věty je objednatel oprávněn započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do tří dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,--Kč z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tato přímá platba objednatelem subdodavatelovi nemá vliv na příslušná ustanovení této smlouvy, týkající se zádržného a smluvních pokut.
- 7.14 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní listky).
- 7.15 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

8. Jakost díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
- 8.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti

projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.

8.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

9. Provádění díla

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 9.5 Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 9.7 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. předávání správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny a to 1x za čtrnáct dní, smluvními stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 9.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.12 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat

souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

- 9.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 9.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 9.15 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 9.16 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré subdodavatelské práce provede dle subdodavatelského schématu, které předložil v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách, a který je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 9.17 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“).
- 9.18 Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
- 9.19 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 9.17 nebo 9.18 této smlouvy.

10. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů stavební deník. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 10.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 10.3 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 10.4 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
- 10.5 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který odděleně bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11. Předání a převzetí díla

11.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o předání díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením převímacího řízení nebo zápisem z kontrolního dne.

11.2 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- datum vydání a čísla stavebních povolení,
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části,
- termín vyklízení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo.

11.3 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

12. Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.

12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 12.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
- 12.11 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 13.1 Pokud bude zhotovitel v **prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy**, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní **pokuty ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní **pokutu ve výši 200 000,- Kč**.
- 13.3 V případě **nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur** objednatel zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky **za každý i započatý den prodlení**.
- 13.4 V případě **nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH **za každý i započatý den prodlení**.
- 13.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní **pokutu ve výši 8 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatel nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
- 13.6 V případě **nedodržení termínu k odstranění vady**, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.7 V případě **nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady** v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní **pokutu ve výši 8 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení s nástupem k jejich odstranění**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.8 V **případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč za**

každý i započatý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 13.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 13.10 Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 13.11 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.12 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

14. Závěrečná ujednání

- 14.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 14.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost
- 14.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2021. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek a rovněž je povinen umožnit kontrolu této dokumentace příslušným kontrolním orgánům, zejména Evropskému účetnímu dvoru, Evropské komisi, Nejvyššímu kontrolnímu orgánu, Auditnímu orgánu, Územnímu finančnímu orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu, popř. jimi určeným zmocněncům a dalším kontrolním orgánům dle předpisů ČR a předpisů ES.
- 14.5 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- 14.6 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
- 14.7 Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za okolností a podmínek stanovených v občanském zákoníku; objednatel může od této smlouvy odstoupit také v případech dle čl. 2. odst. 2.6, odst. 2.7, čl. 3 odst. 3.19, čl. 5 odst. 5.3, čl. 6 odst. 6.12, dle čl. 9 odst. 9.16, 9.19 a dle čl. 14 odst. 14.14 této smlouvy.
- 14.8 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které

se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.9 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

14.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

14.11 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14.12 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.13 Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

14.14 Pokud projekt, který je předmětem této smlouvy o dílo, nebude schválen ROP Střední Morava ke spolufinancování ze strukturálních fondů, zadavatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit. Smluvním stranám v takovém případě nebude přiznána náhrada škody nebo jiná sankce. Schválení se předpokládá v polovině měsíce května 2015.


Přílohy:

1. Položkový rozpočet včetně rekapitulace,
2. Subdodavatelské schéma předložené v nabídce podané v rámci výběrového řízení.
3. Časový a finanční harmonogram

V Újezdu dne 16.9.2015


za objednatele


Vladimír Kráčalík
starosta obce Újezd



Ve Vsetíně dne 16.9.2015

za zhotovitele


Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom oblasti Východ


Vlastimil Janků
vedoucí P.J Vsetín

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(20)

Smlouvu prověřil : Radovan Šťastný, OTU

Souhrnný rozpočet

Stavba: Újezd - úprava místní komunikace a chodník ke školce

Zhotovitel : STRABAG a.s.

IČO : 60838744

DIČ : CZ60838744

Objednatel : Obec Újezd

IČO : 284602

DIČ :


Rekapitulace nákladů v Kč

objekt	Název	Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 21%	Celkové náklady stavby včetně DPH
SO 01	Úprava místní komunikace	616 378	129 439	745 817
SO 02	Chodník ke školce	567 259	119 124	686 383
	Celkem za stavbu	1 183 636 Kč	248 564 Kč	1 432 200 Kč


Ve Vsetíně, dne 3.9.2015

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(20)




Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom oblasti Východ
STRABAG a.s.



Vlastimil Janků
vedoucí PJ Vsetín
STRABAG a.s.

OBEC
763 25 ÚJEZD
-1-







POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Uprava komunikace	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 101	Uprava místní komunikace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
0401	Ujezd-uprava místní komunikace a chodník ke ško		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	604 292	Ztižené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	604 292	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	604 292	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	616 378	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 16.9.2011
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, oblast Východ Příluky 886, 780 01 Zlín (18)	 - 1 -
Základ pro DPH	21,0 %	616 378 Kč
DPH	21,0 %	129 439 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM		745 817 Kč

Poznámka :

Stavba :	0401 Ujezd-úprava místní komunikace a chodník ke škole	Rozpočet :
Objekt :	SO 101 Úprava místní komunikace	Úprava komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 922	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	57 049	0	0	0	0
5 Komunikace	404 600	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	85 200	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	37 911	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	913	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 697	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	604 292	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	604 292	0
Oborová přírážka	0	0,0	604 292	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	604 292	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	604 292	0
Zařízení staveniště	0	2,0	604 292	12 086
Provoz investora	0	0,0	604 292	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	604 292	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	604 292	0
CELKEM VRN				12 086

Položkový rozpočet

Stavba :	0401 Ujezd-úprava místní komunikace a chodník ke š	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Úprava místní komunikace	Úprava komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	142,00	47,00	6 674,00
2	153311113U00	Mtž geomříž tkaná armov sklon 1:1-	m2	1 156,00	8,00	9 248,00
Celkem za 1 Zemní práce						15 922,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
3	285991214V00	Geomříž Asphaglass 50/50 SA 2 1156*1,05	m2	1 213,80 1 213,80	47,00	57 048,60
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						57 048,60
Díl: 5 Komunikace						
4	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 156,00	11,00	12 716,00
5	573231111R00	Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 156,00	11,00	12 716,00
6	577124111U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 30mm -3m	m2	1 156,00	135,00	156 060,00
7	577144111V00	Asf bet obrus ACO11 I tl 40mm -3m, ABSIII	m2	1 156,00	193,00	223 108,00
Celkem za 5 Komunikace						404 600,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
8	914991001R00	Dočasné dopravní značení na 1 měsíc	kpl	1,00	11 822,00	11 822,00
9	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	130,00	237,00	30 810,00
10	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	12,00	318,00	3 816,00
11	910001	Výšková úprava stávajících kanal.poklopů	kpl	19,00	1 300,00	24 700,00
12	910002	Výšková úprava stáv.šoupat, uzávěrů	kpl	4,00	887,00	3 548,00
13	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 130*1,01	kus	131,30 131,30	80,00	10 504,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						85 200,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
14	931994172U00	Těs dil spár 1xbitum.pás+1xNAIP vč.očistění spar 50*3,5	m	175,00 175,00	177,00	30 975,00
15	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou včetně mech.očistění	m2	1 156,00	6,00	6 936,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						37 911,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	282,79	3,23	913,41
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						913,41
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
17	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	20,59	35,00	720,65
18	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 2 km	t	20,59	78,00	1 606,02
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20,59	18,00	370,62
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 697,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Chodník	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 102	Chodník ke školce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
0401	Ujezd-uprava místní komunikace a chodník ke školce		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	556 136	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		556 136	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		556 136	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		567 259	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 16.9.2015
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %		567 259 Kč
DPH	21,0 %		119 124 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			686 383 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	0401 Ujezd-úprava místní komunikace a chodník ke š	Rozpočet:	Chodník
Objekt :	SO 102 Chodník ke školce		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 15 cm, s přemístěním do 500 m	m2	440,00	15,00	6 600,00
		440		440,00		
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	26,00	35,00	910,00
3	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	10,00	41,00	410,00
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	40,00	35,00	1 400,00
5	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	90,00	228,00	20 520,00
6	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	77,74	67,00	5 208,58
		sjezdů:90*0,15+76*0,15+68*0,2		38,50		
		chodníky:327*0,12		39,24		
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	77,74	1,00	77,74
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	45,09	188,00	8 386,74
		výkop pro nové obrubníky:0,3*0,3*501		45,09		
9	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	45,09	1,00	45,09
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	122,83	52,00	6 387,16
		77,74+45,09		122,83		
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	122,83	28,00	3 439,24
12	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	25,05	118,00	2 955,90
		501*0,25*0,2		25,05		
13	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	300,00	45,00	13 500,00
14	171101103V00	Úprava zemní pláně na Edef=30 Mpa včetně zkoušek	m2	234,00	17,00	3 978,00
Celkem za 1 Zemní práce						73 818,45
Díl: 5 Komunikace						
15	234	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 12 cm	m2	234,00	330,00	77 220,00
16	564851111R00	Podklad ze štrkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	561,00	125,00	70 125,00
		234+327		561,00		
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	327,00	186,00	60 822,00
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	234,00	196,00	45 864,00
19	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	43,63	394,00	17 191,01
		18*6*0,4*1,01		43,63		
20	59245267	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,01	343,00	346,43
		2,5*0,4*1,01		1,01		
21	59245307	Dlažba zámková přírodní 20x10x8	m2	192,73	171,00	32 956,33
		190,8*1,0101		192,73		
22	59245308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	329,26	130,00	42 803,80
		326*1,01		329,26		
Celkem za 5 Komunikace						347 328,57
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
23	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	501,00	258,00	129 258,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						129 258,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
25	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	41,41	35,00	1 449,46
26	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 2 km	t	41,41	78,00	3 230,21
27	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	41,41	18,00	745,43
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						5 425,10
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	406,39	0,75	306,01
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						306,01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Újezd - rekonstrukce místních komunikací a chodníků k obecní infrastruktuře L

Objednatel: OBEC ÚJEZD IČ: 284602
763 25 Újezd 272 DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČ: 60838744
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 DIČ: CZ60838744

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			3 057 551,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 057 551,25 CZK
Základní DPH	21 %		642 085,76 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **3 699 637 CZK**

v e Vsetíně

dne

14.9.2015

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Břno, oblast Východ
Prácheň 389 01, 60 00 Zlín
[Signature]
Za zhotovitele

OBEC
763 25 ÚJEZD
-1-
[Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 99	Ostatní a vedlejší náklady	0	151 324	31 778	183 102	5
1	Ostatní a vedlejší náklady	0	151 324	31 778	183 102	5
SO 02	Komunikace a chodníky	0	1 786 138	375 089	2 161 226	
1	Komunikace	0	1 338 533	281 092	1 619 625	
2	Chodníky	0	447 605	93 997	541 602	
SO 10	Rekonstrukce silnice III/4942	0	1 120 090	235 219	1 355 309	
1	Rozšíření komunikace III/4942	0	453 752	95 288	549 040	
2	Chodník	0	269 176	56 527	325 703	9
3	Dešťová kanalizace stoka A2-1	0	397 162	83 404	480 566	
Celkem za stavbu		0	3 057 551	642 086	3 699 637	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
	Prorážení otvorů	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						0

Položkový rozpočet

S:	2015-1	ZTV pro výstavbu RD Újezd
O:	SO 99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 280,00
1	001-01	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště	soubor	1,00000	3 547,00	3 547,00
2	002-01	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště	soubor	1,00000	11 822,00	11 822,00
3	003-01	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00000	5 911,00	5 911,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				130 044,00
4	001	Dočasná dopravní značení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a jejich údržba v průběhu výstavby, vč.následného odstranění po ukončení stavebních prací. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a jejich údržba v průběhu výstavby. vč.následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00000	23 644,00	23 644,00
5	002	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu.	soubor	1,00000	5 911,00	5 911,00
6	004	Vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí V rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,00000	17 733,00	17 733,00
7	008	Realizační projektová dokumentace Náklady na zpracování realizační projektové dokumentace stavby	soubor	1,00000	53 200,00	53 200,00
8	009	Náklady na konzultace při zpracování projektu stavby, převzetí zařízení staveniště a předání jeho části subdodavatelům, koordinace prací jednotlivých subdodavatelů, poskytování zednické a ostatní výpomoci a účast na kolaudaci a předání stavby do užívání. Geodetické práce Návrh na vklad do katastru nemovitostí, vč.vyhotovení geometrického plánu.	soubor	1,00000	29 556,00	29 556,00

Návrh na vklad do katastru nemovitostí, vč. vyhotovení
geometrického plánu.

Položkový rozpočet

S:	2015-1	ZTV pro výstavbu RD Újezd
O:	SO 02	Komunikace a chodníky
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				126 813,05
1	113107123	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm UV_ : 5*1*1 KAN_ : 5*4*0,6 Drenáž : 280*0,6	m2	185,00000 5,00000 12,00000 168,00000	30,00	5 550,00
2	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m Sejmutí ornice v tl. 10cm :	m3	48,00000	102,00	4 896,00
3	132201111	plocha chodník u komunikace : (280+30+10)*1,5*0,1 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ rýha_si_ obrub : (280+25+280+30+10+10)*0,5*0,5 rýha_trativod : 280*0,3*0,2 rýha_kanal : 5*4*0,6*1,5	m3	48,00000 193,55000 158,75000 16,80000 18,00000	186,00	36 000,30
4	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 193,55*0,5	m3	96,77500 96,77500	1,00	96,78
5	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 UV : 1,8*1*1*5	m3	9,00000 9,00000	372,00	3 348,00
6	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	9,00000	1,00	9,00
7	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 193,55+9-24	m3	178,55000 178,55000	130,00	23 211,50
8	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 pro ohumusování v tl. 15cm : (280+30+10)*1,5*0,15	m3	72,00000 72,00000	28,00	2 016,00
9	171201201	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku	m3	178,55000	7,00	1 249,85
10	174101101	Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu rýha_kanal : 5*4*0,6*(1,5-0,6) UV : 0,75*5	m3	14,55000 10,80000 3,75000	118,00	1 716,90
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkovisku frakce 0 - 22 mm obsyp_kanal : 5*4*0,3*0,6 obsyp_drenáž : 280*0,2*0,3	m3	20,40000 3,60000 16,80000	583,00	11 893,20
12	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění (280+30+10)*1,5	m2	480,00000 480,00000	9,00	4 320,00
13	181101102	Srovnání a Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.	m2	1 510,92000	17,00	25 685,64
14	58344020	Kamenivo přírodní drcené - 0/32 14,55*1,89	T	27,49950 27,49950	248,00	6 819,88
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				16 320,00
15	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání. Založení trávníku : 480	m2	480,00000	12,00	5 760,00
16	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150, mm Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2. Rozprostření ornice tl. 10-15cm, : (280+30+10)*1,5	m2	480,00000 480,00000	22,00	10 560,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				61 670,00
17	211571111	Výplň odvodňovacích žeber štěrpkoviskem tříděným	m3	33,60000	695,00	23 352,00

	18	212572111	0,3*0,4*280 Lože trativodu ze šterkopísku tříděného Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.	m3	33,60000 8,40000	695,00	5 838,00
	19	212755114	0,3*0,1*280 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	8,40000 280,00000	116,00	32 480,00
Díl:	4		Vodorovné konstrukce				1 356,60
	20	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192. UV : 1*1*5*0,1 KAL : 5*4*0,6*0,1	m3	1,70000 0,50000 1,20000	798,00	1 356,60
Díl:	5		Komunikace				861 806,00
	21	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění floušťky 10 cm 280*5,4	m2	1 512,00000	84,00	127 008,00
	22	565131211	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm 280*5+50	m2	1 512,00000 1 450,00000	223,00	323 350,00
	23	566903111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným Položka je určena pro vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě.	t	74,00000	375,00	27 750,00
	24	573211111	74 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 280*5,0*2+50*2	m2	74,00000 2 900,00000	11,00	31 900,00
	25	577142112	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 280*5+50	m2	2 900,00000 1 450,00000	239,00	346 550,00
	26	R-položka5.0	Statická zátěžová zkouška	ks	2,00000	2 364,00	4 728,00
	27	100240001000	Automobil nákladní Tatra 815 S3 (32 Kč/km) terénní sklápěč třístranný nosnost 11 t pohon všech kol	Sh	1,00000	520,00	520,00
Díl:	8		Trubní vedení				46 760,00
	28	817364111	Napojení odtoku z UV do kanalizace DN 250	kus	5,00000	768,00	3 840,00
	29	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 5*4	m	20,00000	194,00	3 880,00
	30	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 5*2	kus	20,00000 10,00000	296,00	2 960,00
	31	895941311	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV 5	kus	5,00000 5,00000	4 547,00	22 735,00
	32	899311113	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	5,00000	197,00	985,00
	33	28650666	Koleno kanalizační PVC-U D 200/45°	kus	10,00000	219,00	2 190,00
	34	55340375	rám s mříží uliční vpustí; prohnutá; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400, kN	kus	5,00000	2 034,00	10 170,00
Díl:	91		Doplňující práce na komunikaci				209 029,28
	35	914001111	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	3,00000	532,00	1 596,00
	36	916231111	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	15,00000	222,00	3 330,00
	37	916261111	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	15,00000	226,00	3 390,00
	38	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 280+25+280+30+10+10	m	635,00000 635,00000	125,00	79 375,00
	39	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 obruby : 635*0,4*0,1 dvouřádek : 15*0,3*0,1	m3	25,85000 25,40000 0,45000	1 901,00	49 140,85
	40	919726213	Těsnění spár zálivkou za tepla Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.	m	42,00000	69,00	2 898,00
	41	919735113	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. 6+15+6+15	m	42,00000	46,00	1 932,00
	42	40444984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	42,00000 2,00000	1 005,00	2 010,00
	43	40445312	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm,poz.ref.tř.2	kus	1,00000	934,00	934,00

44	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	3,00000	532,00	1 596,00
45	404459516	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	3,00000	461,00	1 383,00
46	404459535	Svorka upínací US 60	kus	3,00000	35,00	105,00
47	404459540	Víčko pr. 60	kus	3,00000	24,00	72,00
48	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	588,70000	90,00	52 983,00
		635*1,015		644,52500		
		-22*1,015		-22,33000		
		-11*3*1,015		-33,49500		
49	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	33,49500	80,00	2 679,60
		11*3*1,015		33,49500		
50	59217480	Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250	kus	22,33000	251,00	5 604,83
		2*11*1,015		22,33000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				13 764,00
51	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	74,00000	26,00	1 924,00
52	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 036,00000	3,00	3 108,00
		74*14		1 036,00000		
53	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	74,00000	118,00	8 732,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 013,91
54	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 013,90967	1,00	1 013,91

Položkový rozpočet

S:	2015-1	ZTV pro výstavbu RD Újezd
O:	SO 02	Komunikace a chodníky
R:	2	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				95 097,10
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m Sejmutí ornice v tl. 15cm : plocha chodník : 0,1*70*5,0 plocha chodník u komunikace : 0,1*280*3	m3	119,00000 35,00000 84,00000	102,00	12 138,00
2	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 119-94,5	m3	24,50000 24,50000	130,00	3 185,00
3	162206113	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.	m3	94,50000	21,00	1 984,50
4	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 pro ohumusování v tl. 15cm : plocha chodník : 0,15*70*3 plocha chodník u komunikace : 0,15*280*1,5	m3	94,50000 31,50000 63,00000	28,00	2 646,00
5	171101104	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 102% PS 70*1,7*0,2 280*1,7*0,1	m3	71,40000 23,80000 47,60000	93,00	6 640,20
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.	m3	24,50000	7,00	171,50
7	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez ztuhnutí 280*1,5 70*3	m2	630,00000 420,00000 210,00000	9,00	5 670,00
8	181101102	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se ztuhnutím Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. 350*1,65	m2	577,50000 630,00000 420,00000 210,00000	17,00	9 817,50
9	182301122	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 Rozprostření ornice tl. 10-15cm, : 280*1,5 70*3	m2	577,50000 630,00000 420,00000 210,00000	22,00	13 860,00
10	561232211	Nákup vhodného materiálu (zeminy) do násypu vč. 71,4	m3	71,40000 71,40000	546,00	38 984,40
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				7 339,50
11	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání. Založení trávníku : 630	m2	630,00000	9,00	5 670,00
12	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 630/40	kg	15,75000 15,75000	106,00	1 669,50
Díl: 5		Komunikace				240 150,75
13	564851111	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm 350*1,65-24,75	m2	552,75000 552,75000	125,00	69 093,75
14	564861111	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm 5*3*1,65	m2	24,75000 24,75000	167,00	4 133,25
15	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm (280+70)*1,5	m2	525,00000 525,00000	186,00	97 650,00
16	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	532,87500	130,00	69 273,75

Díl:	91	525*1,015 Doplňující práce na komunikaci		532,87500		104 678,70
17	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 280+(70*2)	m	420,00000 420,00000	172,00	72 240,00
18	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 420*0,05*0,3	m3	6,30000 6,30000	1 901,00	11 976,30
19	59217310	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 50/5/25 II nat 420*1,015*2	kus	852,60000 852,60000	24,00	20 462,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				338,66
20	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďeny	t	338,66272	1,00	338,66

Položkový rozpočet

S:	2015-1	ZTV pro výstavbu RD Újezd
O:	SO 10	Rekonstrukce silnice III/4942
R:	1	Rozšíření komunikace III/4942

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				75 096,36
1	113151114	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 160*0,5	m2	80,00000	146,00	11 680,00
2	113151119	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm 160*0,25	m2	40,00000	178,00	7 120,00
3	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 pro stavající vozovka : 160*1*0,5	m3	80,00000	67,00	5 360,00
4	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 160*1*0,5*0,5	m3	40,00000	1,00	40,00
5	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ rýha _trativod : 160*0,3*0,2 rýha _kanal : 8*4*0,6*1,5	m3	38,40000	186,00	7 142,40
6	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	19,20000	1,00	19,20
7	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 pro UV : 1,8*1*1*4	m3	7,20000	372,00	2 678,40
8	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,60000	1,00	3,60
9	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m pro stavající vozovka : 160*1*0,5 rýha _trativod : 160*0,3*0,2 rýha _kanal : 8*4*0,6*1,5 pro UV : 1,8*1*1*4	m3	125,60000	130,00	16 328,00
10	171201201	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.	m3	125,60000	7,00	879,20
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu rýha _kanal : 8*4*0,6*(1,5-0,6) UV : 0,75*4	m3	20,28000	118,00	2 393,04
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp_ kanal : 8*4*0,3*0,6 obsyp_ drenáž : 160*0,2*0,3	m3	15,36000	583,00	8 954,88
13	181101102	Srovnání a Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. 160*1,1	m2	176,00000	17,00	2 992,00
14	58344020	Kamenivo přírodní drcené - 0/32 20,28*1,89	T	38,32920	248,00	9 505,64
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				35 240,00
15	211571111	Výplň odvodňovacích žebor štěrkopískem tříděným 0,3*0,4*160	m3	19,20000	695,00	13 344,00
16	212572111	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku. 0,3*0,1*160	m3	4,80000	695,00	3 336,00
17	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože 160	m	160,00000	116,00	18 560,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 851,36
18	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	2,32000	798,00	1 851,36

		Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.				
		UV : 1*1*4*0,1			0,40000	
		KAL : 8*4*0,6*0,1			1,92000	
Díl: 5	5	Komunikace				223 724,00
19	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 160*1,1	m2	176,00000	125,00	22 000,00
20	565171112	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.11 cm 160*1,25	m2	176,00000 200,00000	502,00	100 400,00
21	567122114	Podklad ze šterku prolévaného cementovou maltou ŠCM 1 tl.15 cm	m2	200,00000	223,00	35 680,00
22	573111113	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 160*1	m2	160,00000	20,00	3 200,00
23	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 160*1,25	m2	160,00000 200,00000	11,00	2 200,00
24	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm 160*1,5	m2	240,00000 240,00000	239,00	57 360,00
25	R-položka5.0	Statická zátěžová zkouška	ks	1,00000	2 364,00	2 364,00
26	100240001000	Automobil nákladní Tatra 815 S3 (32 Kč/km) terénní sklápěč třístranný nosnost 11 t pohon všech kol	Sh	1,00000	520,00	520,00
Díl: 8	8	Trubní vedení				79 664,00
27	817364111	Napojení odtoku z UV do kanalizace DN 250	kus	4,00000	768,00	3 072,00
28	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 8*4	m	32,00000	194,00	6 208,00
29	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 4*2	kus	32,00000 8,00000	296,00	2 368,00
30	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 4	kus	4,00000 4,00000	4 547,00	18 188,00
31	899311114	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	4,00000	197,00	788,00
32	28650666	Koleno kanalizační PVC-U D 200/45°	kus	8,00000	219,00	1 752,00
33	N	mříž s rámem - obrubníková vtoková vpust typu NISA, víko - B125 / mříž - C250	kus	4,00000	11 822,00	47 288,00
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				34 614,00
34	914001111	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	4,00000	532,00	2 128,00
35	915721111	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	10,00000	71,00	710,00
36	915791112	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	10,00000	12,00	120,00
37	919726213	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	160,00000	45,00	7 200,00
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.				
38	919731121	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	160,00000	23,00	3 680,00
39	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	160,00000	24,00	3 840,00
40	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	160,00000	30,00	4 800,00
41	919735113	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.	m	160,00000	46,00	7 360,00
		160		160,00000		
42	R	Demontáž vč. přemístění značky IS12a	kus	2,00000	296,00	592,00
43	40445312	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm,poz.ref.tř.2	kus	2,00000	934,00	1 868,00
44	404459504	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	2,00000	638,00	1 276,00
45	404459516	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	2,00000	461,00	922,00
46	404459535	Svorka upínací US 60	kus	2,00000	35,00	70,00
47	404459540	Víčko pr. 60	kus	2,00000	24,00	48,00
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				288,43
48	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	288,42632	1,00	288,43
Díl: D96	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 273,60
49	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	17,60000	26,00	457,60
50	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14*17,6	t	246,40000 246,40000	3,00	739,20

51	979990113	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	17,60000	118,00	2 076,80
----	-----------	---------------------------------------------	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	2015-1	ZTV pro výstavbu RD Újezd
O:	SO 10	Rekonstrukce silnice III/4942
R:	2	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				42 487,23
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m Sejmutí ornice v tl. 10cm : plocha chodník : 0,1*170*1,5 plocha komunikace : 0,1*170*1 plocha zelený pás : 0,1*170*1,5	m3	68,00000 25,50000 17,00000 25,50000	102,00	6 936,00
2	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 pro chodník : 170*1,65*0,3	m3	84,15000 84,15000	67,00	5 638,05
3	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 170*1,65*0,3*0,5	m3	42,07500 42,07500	1,00	42,08
4	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 156,8-25,5	m3	131,30000 131,30000	130,00	17 069,00
5	162206113	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.	m3	25,50000	21,00	535,50
6	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 255*0,1	m3	25,50000 25,50000	28,00	714,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.	m3	131,30000	7,00	919,10
8	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 170*1,5	m2	255,00000 255,00000	9,00	2 295,00
9	181101102	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. 170*1,65	m2	280,50000	17,00	4 768,50
10	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 Rozproštění ornice tl. 10-15cm, : 170*1,5	m2	255,00000 255,00000	14,00	3 570,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				2 970,75
11	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání. Založení trávníku : 255	m2	255,00000	9,00	2 295,00
12	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 255/40	kg	255,00000 6,37500 6,37500	106,00	675,75
Díl:	5	Komunikace				118 567,93
13	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 170*1,65-(7*3*1,65)	m2	245,85000 245,85000	125,00	30 731,25
14	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 7*3*1,65	m2	34,65000 34,65000	167,00	5 786,55
15	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 170*1,5	m2	255,00000 255,00000	186,00	47 430,00
16	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní 170*1,5*1,015-(4,5*1,015)	m2	254,25750 254,25750	130,00	33 053,48
17	59245111	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm červená reliefní 4,5*1,015	m2	4,56750 4,56750	343,00	1 566,65

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				104 920,64
18	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 170	m	170,00000	172,00	29 240,00
				170,00000		
19	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 170	m	170,00000	125,00	21 250,00
				170,00000		
20	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 obruby sil : 170*0,5*0,15 obrub zahr : 170*0,05*0,3	m3	15,30000	1 901,00	29 085,30
				12,75000		
				2,55000		
21	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní 130*1,01	kus	131,30000	90,00	11 817,00
				131,30000		
22	59217310	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 50/5/25 II nat 170*1,015*2	kus	345,10000	24,00	8 282,40
				345,10000		
23	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N 7*3*1,01	kus	21,21000	80,00	1 696,80
				21,21000		
24	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15 PP 7*2*1,01	kus	14,14000	251,00	3 549,14
				14,14000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				229,22
25	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	229,22382	1,00	229,22

Položkový rozpočet

S:	2015-1	ZTV pro výstavbu RD Újezd
O:	SO 10	Rekonstrukce silnice III/4942
R:	3	Dešťová kanalizace stoka A2-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				232 576,97
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	70,00000	121,00	8 470,00
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 170*1*0,1	m3	17,00000	102,00	1 734,00
3	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 70*1,8	m3	126,00000	246,00	30 996,00
4	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 4*1,5*1,5*2*0,5	m3	9,00000	260,00	2 340,00
5	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	4,50000	1,00	4,50
6	131301201	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	9,00000	260,00	2 340,00
7	131301209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	4,50000	1,00	4,50
8	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 0,8*2*170*0,5	m3	136,00000	148,00	20 128,00
9	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 0,8*2*170*0,5	m3	136,00000	148,00	20 128,00
10	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 136*0,5	m3	68,00000	1,00	68,00
11	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	68,00000	1,00	68,00
12	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 2*170*2	m2	680,00000	54,00	36 720,00
13	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	680,00000	25,00	17 000,00
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (2*136)+9	m3	281,00000	1,00	281,00
15	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	281,00000	69,00	19 389,00
16	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 272+9-183,6	m3	97,40000	130,00	12 662,00
17	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 97,4+17	m3	114,40000	28,00	3 203,20
18	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	97,40000	7,00	681,80
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1,35*0,8*170	m3	183,60000	112,00	20 563,20
20	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny -170*π*0,15^2 170*0,8*0,55	m3	62,78341 -12,01659 74,80000	128,00	8 036,28
21	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 170*1	m2	170,00000	9,00	1 530,00
22	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 170*1	m2	170,00000	14,00	2 380,00
23	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 62,78*1,89	T	118,65420	201,00	23 849,49
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				10 852,80
24	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 170*0,1*0,8	m3	13,60000	798,00	10 852,80
Díl: 8		Trubní vedení				153 570,96
25	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	170,00000	35,00	5 950,00
26	892585111	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	5,00000	2 589,00	12 945,00

27	894411121	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	4,00000	16 315,00	65 260,00
28	899104111	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,00000	197,00	788,00
29	28611268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	kus	34,51000	1 596,00	55 077,96
		170/5*1,015		34,51000		
30	55243066.A	Poklop šachtový B 125 uzavřený DN 315	kus	4,00000	2 353,00	9 412,00
31	831313196	Napojení do Š1 na stoce A2	ks	1,00000	4 138,00	4 138,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				161,45
32	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	161,44609	1,00	161,45


Čestné prohlášení - subdodavatelé
v rámci zadávacího řízení na projekt „Újezd – rekonstrukce místních komunikací“

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že veškeré stavební práce v rámci projektu „Újezd – rekonstrukce místních komunikací“ bude realizovat vlastními silami a nebude žádnou její část realizovat pomocí subdodavatele.


Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

STRABAG

STRABAG a.s.
příspěvný závod Brno, oblast Východ
Přítoky 188, 760 01 Zlín



Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
Ekonom oblastí Východ



Vlastimil Janků
vedoucí PJ Vsetín

Ve Vsetíně dne 3.9.2015

Harmonogram postupu prací, finanční plán

Stavba : "Újezd - rekonstrukce místních komunikací"

Investor: Obec Újezd

Realizace	Zahájení stavebních prací	Ukončení stavebních prací	září 15				říjen 15				listopad				
Rok 2015	14.9.2015	13.11.2015			38	39	40	41	42	43	44	45	46		
Objekt	název objektu														
SO 01	Úprava místní komunikace														
SO 02	Chodník ke školce														
	ZTV pro výstavbu RD														
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady														

Finanční plán stavby :

09/2015	650 000 Kč
10/2015	2 500 000 Kč
11/2015	1 091 187 Kč

CELKEM 4 241 187 Kč