

Číslo smlouvy objednatele: ✓

Číslo smlouvy zhotovitele: SZ/822/2015

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
Oprava lodžii a přístavby domova mládeže“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

- ⋮ Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
- ⋮ Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- ⋮ Mgr. Miroslav Trefil, ředitel

- ⋮ Mgr. Miroslav Trefil, ředitel

- ⋮ Mgr. Miroslav Trefil, ředitel
- ⋮ Ing. Anna Zejdová, zástupce ředitele pro věci technicko-ekonomické

- ⋮ 00843474
- ⋮ CZ00843474
- ⋮ Komerční banka, a.s.
- ⋮ 4002636801/0100
- ⋮ 571 752 310, 571 752 311, 571 752 315
- ⋮ miroslav.trefil@roznovskastredni.cz
- ⋮ anna.zejdova@roznovskastredni.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

- ⋮ RADEKOV spol. s r.o.
- ⋮ U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- ⋮ Ing. Antonín Hadač, jednatel
- ⋮ u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

- ⋮ Ing. Antonín Hadač, jednatel

- ⋮ Josef Smutek

- ⋮ 41035933
- ⋮ CZ 41035933
- ⋮ KB, a.s.
- ⋮ 6830330217/0100
- ⋮ 571605296
- ⋮ radekov@radekov.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Oprava lodžii a přístavby domova mládeže

Místo stavby: Domov mládeže: ul. Zemědělská 1610, st.p.č. 2604 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

Stavební povolení: vyjádření Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 3. 8. 2015

Investor (objednatel): Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm,
ul. Školní 1610, Rožnov p.R.
kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Trefil, Ing. Anna Zejdová

Projektová dokumentace: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm -
Oprava lodžii a přístavby domova mládeže
SoD č. 1543/2015 ze dne 24.04.2015

Projektant (GP) a Autorský dozor: Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ: 26848937

Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP: Ing. Karel Trlica, Janová 242, Vsetín, IČ: 14590913
tel: 774 605 522

Generální dodavatel stavby
Stavbyvedoucí zhotovitele

: RADEKOV spol. s r.o.

: Josef Smutek

tel: 607 524107

e-mail: smutek@radekov.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a
zasílání daňových dokladů

: Libuše Matulová

tel: 571 605137

e-mail: matulova@radekov.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišťovací protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb

: Mgr. Miroslav Trefil, ředitel



Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm
734 ul. Rožnov p.R., Školní 1610

daňového po podpisu SoD 21.9.2015

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Oprava lodžii a přístavby domova mládeže“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č.1088/3/150/405/03/15, ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou firmou Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Rožnov p.R. z 07/2015, zakázkové č. SoD č. 1543/2015
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** používáno pouze pro výkon **veřejnoprávní činnosti a bude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty**:

2.4.1. Stavební objekt SO 01:

Část 1a - lodžie domova mládeže východní strana

1b - lodžie domova mládeže západní strana

Část 2 - výměníková stanice

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.7.1. **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,

- 2.7.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.4. **zabezpečení podmínek stanovených správci** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.6. projednání a **zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.7. provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.8. **uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů),
- 2.7.10. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.11. zpracování **díleenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.12. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.13. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.14. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.15. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.16. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.17. zajištění a **kontrola jakosti provádění díla** v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.18. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.19. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.7.20. bezodkladné **odstranění případných závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.21. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení přípojky kanalizace,
- 2.7.22. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.23. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.24. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží a materiálu** v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,

- 2.7.25. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.26. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
- 2.7.27. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.28. **aktivní spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.29. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8. **Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření proti zničení, poškození nebo odcizení zařízení a vybavení domova mládeže při Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm, a zatečení dešťové a splaškové vody do objektu. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory domova mládeže uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů dotčených stavbou.**
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.12. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v lištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.12.3. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.12.4. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.13. **Změny díla**
- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle

- této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla **(méněpráce)**,
- 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla **(vícepráce)**,
- 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 30 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2 **(vícepráce)**, nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu **(méněpráce)**, předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.13.6. **Změnový list**
- 2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.3. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dotatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatele.
- 2.13.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
- 2.13.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 2.13.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.14.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

- 2.14.2. Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než 10 % nabídkové ceny bez DPH.
- 2.14.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v subdodavatelském systému neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11 této smlouvy.
- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.15.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.15.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- | | |
|--|-------------------|
| 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): | 18.09.2015 |
| 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: lodžie | 18.09.2015 |
| 3.3. Dokončení prací a dílčí předání provedených prací: | 27.11.2015 |
| 3.4. Termín zahájení stavebních prací výměňková stanice | 18.09.2015 |
| 3.5. Dokončení prací a dílčí předání provedených prací výměňková stanice | 27.11.2015 |
| 3.6. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: | 30.11.2015 |
| 3.7. Dokončení stavebních prací: | 30.11.2015 |
| 3.8. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: | 30.11.2015 |
- 3.9. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.**
- 3.9.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.9.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.9.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.10. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.11. **Harmonogram stavby:**
- 3.11.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí**

- termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.11.2. harmonogram bude členěn dle SO; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.11.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.11.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.8 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.
- 3.11.5. předpokládaný časový postup prací navržený dodavatelem v harmonogramu postupu prací musí v širších souvislostech zohledňovat nepřerušovaný provoz domova mládeže v termínu od 18. 9. 2015 do 30. 11. 2015. V těchto termínech je nutné uvažovat s omezeným přístupem do objektu a je nutné dodržovat omezené hlukové limity zejména v odpoledních hodinách.
- 3.12. Místem plnění je Domov mládeže : ul. Zemědělská 1077, na pozemku st. p. č. 2604 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

3.696.019,- Kč (bez DPH)

776.164,- Kč DPH 21 %

4.472.183,- Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřimiliónyčtyřístasedumdesátdvatisícstoosmdesáttři korun českých)

- 4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

- b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní týdny, měsíce a stavební objekty (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
- 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho díličí části, tj. zpravidla 1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly provedeny stavební práce, dodávky a služby, které jsou předmětem fakturace.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále
- 5.5.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.
- 5.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.7.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.

- 5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.7.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.8. **Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.9. Současně se závěrečnou fakturou (prací provedených na jednotlivém SO), budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).**
- 5.9.1. Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na:
- 5.9.1.1. budovy, haly, stavby
 - 5.9.1.2. stroje, přístroje a zařízení
 - 5.9.1.3. dopravní prostředky
 - 5.9.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
 - 5.9.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou
- 5.10. **Fakturace:**
- 5.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **15. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatel prostřednictvím technického dozoru k přepracování a opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatel přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 5.10.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.10.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**

- 5.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.11. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.11.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou Ing. Liborem Dobiášem s.r.o., Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
- 6.1.2 jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.1.3.vzor změnového listu,
- 6.1.4.vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1.staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a vyjádřením dotčených orgánů. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany **podrobný písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí:**
- 7.3.1.**tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatel**. Zhotovitel zajistí tabulí na své náklady.
- 7.3.2.Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatel**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.

- 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. **geodetické zaměření vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště **zákaz kouření**.
- 7.10. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
 - 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
 - 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
 - 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
 - 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván,

je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.12. Výkresy a vzorky:

8.12.1. výkresy:

8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.12.2.4.1. Obklady a dlažby

8.12.2.4.2. Vzorník barev (nátěry kovových konstrukcí, oken, omítky)

8.12.2.4.3. Vzorník kamínkové omítkoviny

8.12.2.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

8.12.2.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.

- 8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3 osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatel podle této smlouvy je pro objednatel podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatel nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatel výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatel, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a

působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

9.4.5 zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením a předáním** objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

10.3. Předání a převzetí částí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.4 Přejímací řízení:

- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Neodílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
- 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.5. návrh provozního řádu
 - 10.4.4.6. protokol o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.7. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.9. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **KOOPERATIVA** s limitem pojistného plnění ve **výši 5.000.000,- Kč** (minimálně 5.000.000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje **udržovat toto pojištění** v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve **výši 5.000.000,- Kč** (minimálně 5.000.000,- Kč). Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatel, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o** dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neuplatní.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil

svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 9 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy** dle čl. 3.1. a 3.6. této smlouvy;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 3 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 3 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 3 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3 000,- Kč**;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3 000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 3 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9. Pokud zhotovitel **poruší zákaz kouření** dle čl. 7.10, zaplatí objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 3 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavately prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavately, za každý

- jednotlivý případ porušení **ve výši 3 000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a **to ve výši 1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8 této smlouvy, a **to ve výši 1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a **to ve výši 1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a **to ve výši 5 000,- Kč**;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a **to ve výši 5 000,- Kč**;
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 500 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 200 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.134 této smlouvy.
- 14.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.20. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a **to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele**. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH.
- 14.21. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 14.22. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění.
- 14.23. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.24. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.25. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.26. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit**. **Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nespíní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení od smlouvy** musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nespíní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** projektovou dokumentací a zhotovitel přes objednatele nebo písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - neposkytnutí náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "**dílčí konečnou fakturu**";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "**dílčí přejímací řízení**";
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce

- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 18.9.2015

Objednatel:

Střední škola Informatiky,
elektrotechniky a Parnasol
Rožnov pod Radhoštěm
756 01 Rožnov p.R., ústeň 1610



Mgr. Miroslav Trefil, ředitel

V Rožnově pod Radhoštěm dne 18.9.2015

Zhotovitel:

RADEKOV spol. s r.o.
jednatel a ředitel
U Trati 2620
756 01 Rožnov p. R.
IČO: 41031103 DIČ: CZ41039903
tel: 571 602 113 fax: 571 602 113



Ing. Antonín Hadač, jednatel



HARMONOGRAM PRACÍ		Oprava lodžii a přístavby domova mládeže																																			
		2015																																			
		září							říjen							listopad							prosinec														
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53																		
1	Předání staveniště - předpoklad	P																																			
2	Zahájení prací - předpoklad	P																																			
3	SO 01 Domov mládeže	P																																			
4	Upravy povrchů, podlahy, osazování výplní	P																																			
5	Ostatní práce - bourání	P																																			
6	Konstrukce zámečnické	P																																			
7	Podlahy z dlaždic	P																																			
8	Dokončovací a ostatní práce	P																																			
9	SO 02 Výměniková stanice	P																																			
10	Upravy povrchů, podlahy, osazování výplní	P																																			
11	Ostatní práce - bourání	P																																			
12	Povlakové krytiny	P																																			
13	Konstrukce truhlářské	P																																			
14	Dokončovací a ostatní práce	P																																			
15	Předání díla	P																																			
		S																																			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14-SSIER-zadání

Stavba: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm - oprava lodžii domova mládeže

KSO: 801

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ: 03.12.2014

Zadavatel:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

IČ: 00843474

DIČ:

Uchazeč:

RADEKOV spol. s r.o.

IČ: Vypiň údaj

DIČ: Vypiň údaj

Projektant:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

IČ: 26848937

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. Úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky v soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

3 696 019,27

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

3 696 019,27

0,00

Výše daně

776 164,05

0,00

Cena s DPH

V CZK

4 472 183,32

RADEKOV spol. s r.o.
Kaučovníkova 102/10
U Trávníků

725 61 Rožnov u.
IČ: 41036633 DIČ: CZ41036633
tel.: 571 601 111 fax: 571 601 113

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-SSIER-zadani
Stavba: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm - oprava lodžii domova mládeže
Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 03.12.2014
Zadavatel: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Projektant: Ing. Libor Dobiáš s. r. o.
Uchazeč: RADEKOV spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Domov mládeže	3 372 582,33	4 080 824,62	STA
2	Výměňniková stanice	323 436,94	391 358,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm - oprava lodžii domova mládeže

Objekt:

1 - Domov mládeže

KSO: 801

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Uchazeč:

RADEKOV spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Libor Dobiáš s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2014

IČ: 00843474

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 26848937

DIČ:

Cena bez DPH

3 372 582,33

DPH základní
snížená

Základ daně
3 372 582,33

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

708 242,29

0,00

Cena s DPH

V CZK

4 080 824,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm - oprava lodžii domova mládeže
Objekt: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm - oprava lodžii domova mládeže

1 - Domov mládeže

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Datum: 03.12.2014
Zadavatel: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Uchazeč: RADEKOV spol. s r.o.
Projektant: Ing. Ljbor Dobiáš s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	3 372 582,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 540 811,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	826 633,96
997 - Přesun sutě	661 381,37
998 - Přesun hmot	15 095,85
PSV - Práce a dodávky PSV	37 700,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 797 714,59
713 - Izolace tepelné	276 618,37
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	40 676,22
764 - Konstrukce klempířské	4 342,50
767 - Konstrukce zámečnické	15 602,58
771 - Podlahy z dlaždic	935 730,86
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	524 744,06
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 055,76
	5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	23 555,76
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm - oprava lodžii domova mládeže

Objekt:

1 - Domov mládeže

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.12.2014

Zadavatel:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Projektant: Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Uchazeč:

RADEKOV spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 372 582,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 540 811,98

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	619991021	Obšepnutí rámy a keramických stěků lepicí páskou	m	57,600	3,39	195,26	CS ÚRS 2014 02
			"prahy dveří" 72*0,8		57,600		826 633,96	
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	432,000	109,00	47 088,00	CS ÚRS 2014 02
			"čela žiletek s Al lištou" 3*18*8		432,000			
3	K	621111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo železobetonových	m ²	386,978	189,00	73 138,84	CS ÚRS 2014 02
			"podhled a čela lodžii" 0,9*3,5*9*9		255,150			
			(0,15+0,3)*(14,45+18,1)*9		131,828			
			Součet		386,978			
4	K	621611133	Nářer silikonový dvojnásobný vnějších ořimáných podhledů včetně penetrace provedeny ručně	m ²	386,978	152,00	58 820,66	CS ÚRS 2014 02
			Szpohledy		386,978			
5	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m ²	153,713	166,00	25 516,36	CS ÚRS 2014 02
			"žiletky lodžii z vnější strany"					
			(22,22+0,15+1,5)*(1,2+0,15)*4		128,898			
			1,345*(0,9*14+1,2*4+0,15*7)		24,815			
			Součet		153,713			
6	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	395,532	50,80	20 093,03	CS ÚRS 2014 02
			"žiletky, ve kterých je ukotveno zábradlí, skladba S6"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			(2,67*0,9*8+2,67*1,2*2+2,67*0,15*4+0,3*0,15*2)*8		218,592			
WV			(2,67*0,9*6+2,67*1,2*2+2,67*0,15*3+0,3*0,15*2)*8		176,940			
WV	S6		Součet		395,532			
7	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně "soklová část, výměra viz níže jako figura S5" S5	m2	11,925	29,90	356,56	CS ÚRS 2014 02
WV					11,925			
8	K	622142001	Fototažení vnějších stěn skovlátkovým přenosem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	416,097	140,00	58 253,58	CS ÚRS 2014 02
WV			S3		8,640			
WV			S5		11,925			
WV			S6		395,532			
WV			Součet		416,097			
9	K	62252002	Montáž rohových lišt	m	432,000	43,70	18 878,40	CS ÚRS 2014 02
WV			"pouze hrany vnitřních žiletok lodžii" 3*18*8		432,000			
10	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	453,600	25,00	11 340,00	CS ÚRS 2014 02
WV			432*1,05 Přepočtené koeficientem množství		453,600			
11	K	622511111	Tenkovrstvá aluylátová miazaková střednězrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	11,925	489,00	5 831,33	CS ÚRS 2014 02
WV			S5 0,5*(1,2*8+0,15*11+0,9*14)		11,925			
12	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	367,932	280,00	103 020,96	CS ÚRS 2014 02
WV			S6		395,532			
WV			"odpočet soklíku" -0,2*(0,9*18)*8-0,2*0,15*56		-27,600			
WV			Součet		367,932			
13	K	622611133	Háček silikonový dvojnásobný vnějších omtaných stěn včetně penetrace provedeny ručně	m2	141,788	138,00	19 566,74	CS ÚRS 2014 02
WV			"skladba S2" (22,22+0,15+1,5)*(1,2+0,15)*4		128,898			
WV			1,345*(0,9*14+1,2*4+0,15*7)		24,815			
WV			-S5		-11,925			
WV			Součet		141,788			
14	K	622811001	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm	m2	395,532	300,00	118 659,60	CS ÚRS 2014 02
WV			S6		395,532			
15	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	717,600	74,70	53 604,72	CS ÚRS 2014 02
WV			"styk soklík-podlaha" 54/0,2		399,600			
WV			"stůpeň u dveří" 72*0,8		57,600			
WV			"na okapnici" 8*(14,45+18,1)		260,400			
WV			Součet		717,600			
16	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	936,181	35,00	32 766,34	CS ÚRS 2014 02
WV			"skladba S2+S5+S6" (22,22+0,15+1,5)*(1,2+0,15+0,3)*4		157,542			
WV			2,67*(0,9*18*8+0,15*7*8)+1,345*(0,9*18+0,15*7)		391,561			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"podhledy" 3,5*0,9*9		255,150			
WV			(0,15+0,3)*(9*14,45+9*18,1)		131,828			
WV			Součet		936,181			
17	K	62999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	504,170	23,40	11 797,58	CS ÚRS 2014 02
WV			"styk čelní zateplené stěny lodžii s upravovanými stěnami žiletek" (1,345+2,67*8)*18+(22,22+0,15+1,5)*4		504,170			
18	K	632 - R07	Spádová vrstva z jednosložkového rychletvrdnoucího betonového potěru na bázi cementu vyztuženého vláknem, tl.10-35mm	m2	304,920	550,00	167 706,00	
WV			"skladba S1" 8*((3,5*4+0,15*3)*1,2-0,15*0,9*3+(3,5*5+0,15*4)*1,2-0,15*0,9*4)		304,920			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				661 381,37	
19	K	94132122	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 192,307	48,30	57 588,43	CS ÚRS 2014 02
WV			"pohled západní" (22,22+0,15+1,5)*(18,4+1,5*4+1,2*2)		639,716			
WV			"pohled východní" (22,22+0,15+1,5)*(14,75+1,5*4+1,2*2)		552,591			
WV			Součet		1 192,307			
20	K	94132121	Příplatek k lešení řadového modulového těžkému š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	71 538,420	2,00	143 076,84	CS ÚRS 2014 02
WV			"60 dnů" 1192,307*60		71 538,420			
21	K	941321822	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 192,307	35,00	41 730,75	CS ÚRS 2014 02
WV			lešení		1 192,307			
22	K	94451111	Montáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken	m2	1 192,307	11,00	13 115,38	CS ÚRS 2014 02
WV			lešení		1 192,307			
23	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	71 538,420	0,50	35 769,21	CS ÚRS 2014 02
WV			"60 dnů" lešení*60		71 538,420			
24	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken	m2	1 192,307	7,50	8 942,30	CS ÚRS 2014 02
WV			lešení		1 192,307			
25	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	50,400	199,00	10 029,60	CS ÚRS 2014 02
WV			"skladba S4 po dímtz profilu P3, 72ks, v.20cm, d.3,5m* 72*0,2*3,5		50,400			
26	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	8,640	190,00	1 641,60	CS ÚRS 2014 02
WV			"skladba S3, 72ks, š.15cm, d.80cm" 72*0,15*0,8		8,640			
27	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	393,480	85,00	33 445,80	CS ÚRS 2014 02
WV			"očistění lodžiového podlahového panelu s odstraněním nesoudržných částí" S1		304,920			
WV			"očistění soklu+stupínku" S4+S3		88,560			
WV			Součet		393,480			
28	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	591,960	65,00	38 477,40	CS ÚRS 2014 02
WV			ocistění		393,480			
WV			placna >Z steny+so+soKI >> - Z 13%, >Z poonlegy a cela (ozozl z 30% (CS)clama+Sk-+S51*0 15+>7modhler*0 3		198,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		591,960			
29	K	985141111	Vyčištění trlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	75,600	66,00	4 989,60	CS ÚRS 2014 02
	WV		po dmtz profilu P3, odhad z 30% 72*3,5*0,3		75,600			
30	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	107,464	560,00	60 179,84	CS ÚRS 2014 02
	WV		"vyrovnaní stěn vysprávkovou maltou, skladba S2+S6 stěny žiletek, odhad z 20%" (S2stěny+S6)*0,20		107,464			
31	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	51,030	640,00	32 659,20	CS ÚRS 2014 02
	WV		"vyrovnaní podhledů vysprávkovou maltou, skladba S2 podhledy v hl.90cm, odhad z 20%" 0,9*3,5*81*0,2		51,030			
32	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	65,914	920,00	60 640,88	CS ÚRS 2014 02
	WV		"vyrovnaní podhledů vysprávkovou maltou, skladba S2 podhled do hl.30cm a čela lodžii, odhad z 50%" (0,15+0,3)*(14,45+18,1)*9*0,5		65,914			
33	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm	m2	304,920	180,00	54 885,60	CS ÚRS 2014 02
	WV		"vyrovnávací vrstva z jednosložkové opravné a vyrovnávací hmoty na bázi cementu s vybranými aditivy tl.1-2mm" S1		304,920			
34	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 2x	m2	238,677	220,00	52 508,94	CS ÚRS 2014 02
	WV		"JC pro Znátěr plochy po demontáži profilu P3, odhad 30%plochy" (72*0,2*3,5)*0,3		15,120			
	WV		"plocha S2+S6- stěny z 20%, plocha S2 podhledy z 30%" (S2stěny+S6)*0,2+S2podhledy*0,3		223,557			
	WV		Součet		238,677			
35	K	999 - R01	Demontáž a zpětná montáž cediště na fasádě	ks	1,000	500,00	500,00	
	WV		"ozn. P5" 1		1,000			
36	K	999 - R08	Demontáž a zpětná montáž schránky na fasádě	ks	1,000	200,00	200,00	
	WV		"ozn. P6" 1		1,000			
37	K	999 - R19	HZS- nespecifikované práce	hod	50,000	220,00	11 000,00	
	WV		"práce nespecifikované v rozpočtu, budou účtovány dle skutečnosti" 50		50,000			
	D	997	Přesun sutě				15 095,85	
38	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	8,706	670,00	5 833,02	CS ÚRS 2014 02
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,706	227,00	1 976,26	CS ÚRS 2014 02
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,414	9,84	1 627,67	CS ÚRS 2014 02
	WV		8,706*19 "Přepočtené koeficientem množství		165,414			
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,706	650,00	5 658,90	CS ÚRS 2014 02
	D	998	Přesun hmot				37 700,80	
42	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	47,126	800,00	37 700,80	CS ÚRS 2014 02

PSV

Práce a dodávky PSV

1 797 714,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				276 618,37	
43	K	711 - R09	Hydroizolace - jedinstředivou cementovou hydroizolační hmotou na bázi cementu	m ²	769,680	265,00	203 965,20	
	WV		"provedeno 2x 2*51		609,840			
	WV		"provedeno 2x S4, detail D1-D3" 2*(72*3,5*0,2)+2*(1,2*2+0,9*8+0,15*4)*8*0,2+2*(1,2*2+0,9*6+0,15*3)*8*0,2		159,840			
	WV		Součet		769,680			
44	K	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena suspenzí asfaltovou	m ²	39,960	18,00	719,28	CS ÚRS 2014 02
	WV	S4	"skladba S4" 72*3,5*0,2+(1,2*2+0,9*8+0,15*4)+1,2*2+0,9*6+0,15*3)*8*0,2		79,920			
	WV		"odhad vysprávanané plochy na 50%" s4*0,5		39,960			
45	M	111 - R10	Jednostředivý (nebo žlábkový) silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná přídavkem plastů, vysoce flexibilní, bal. 30l	bal	9,000	1 890,00	17 010,00	
	WV		"spotřeba 5-8l/m ² " S4*0,5*6,5/30		8,658			
	WV		"zaokrouhleno" 9		9,000			
46	K	711 - R11	Montáž a dodávka hydroizolační těsnící pásky	m	660,000	75,00	49 500,00	
	WV		"styk stěna-sokl" S4/0,2		399,600			
	WV		"na okapnici" 8*(14,45*18,1)		260,400			
	WV		Součet		660,000			
47	K	99871203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	2 711,945	2,00	5 423,89	CS ÚRS 2014 02
D	713		Izolace tepelné				40 676,22	
48	K	713 - R12	Montáž izolace tepelné stěn tepním celoplošně silnostěnnou asfaltovou stěrku modifikovanou přídavkem plastů (vysoce flexibilní hmotou)	m ²	50,400	320,00	16 128,00	
	WV		"detail D1 a D2, skladba S4" (72*3,5)*0,2		50,400			
49	M	283764000	polystyren extrudovaný XPS, rozměr desky 1250 x 600 mm	m ³	6,169	3 850,00	23 750,65	CS ÚRS 2014 02
	WV		50,4*0,12		6,048			
	WV		6,048*1,02. Přepočtené koeficientem množství		6,169			
50	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	398,787	2,00	797,57	CS ÚRS 2014 02
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				4 342,50	
51	K	743 - R03.1	Demontáž svodu hromosvodu vč. podpěrek	m	25,000	30,80	770,00	
	WV		"ozn. P1" 25		25,000			
52	K	743 - R032	Montáž drátu hromosvodného svodové D do 10 mm s podpěrou vč. dodávky podpěr do zdi pro svod 24ks	m	25,000	129,70	3 242,50	
53	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	25,000	13,20	330,00	CS ÚRS 2014 02
D	764		Konstrukce klempřské				15 602,58	
54	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	512,400	30,00	15 372,00	CS ÚRS 2014 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		"ozn.P3 demontáž lemování, 72 ks, d.3,5m" 72*3,5		252,000			
	WV		"ozn.P4 demontáž oplechování" (3,5*9+0,15*7)*8		260,400			
	WV		Součet		512,400			
55	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	153,720	1,50	230,58	CS ÚRS 2014 02
D 767								
Konstrukce zámečnické								
56	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	260,400	480,00	124 992,00	CS ÚRS 2014 02
	WV		8*(14,45+18,1)		260,400		935 730,86	
57	M	553 - R13	dřevěná zábradlí, ceník, výška 1,2m, horní nosný profil z Jablo 60/60/4, spodní nosný profil z Jablo 60/30/4, výšň svislá z Jablo 30/20/3 s mezerami 120mm, PU šetrné zinkování	ks	72,000	9 605,00	691 560,00	
58	K	767 - R14	Kotvení horního a spodního nosného profilu zábradlí do lodžiového panelu pomocí ocelové pásoviny 6/80 d.800mm + dvojice nerez šroubů M12 na chemickou kotvu	ks	176,000	327,30	57 604,80	
59	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	260,400	166,00	43 226,40	CS ÚRS 2014 02
	WV		"ozn.P2" 8*(18,1+14,45)		260,400			
60	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	9 173,832	2,00	18 347,66	CS ÚRS 2014 02
D 771								
Podlahy z dlaždic								
61	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	57,600	220,00	12 672,00	CS ÚRS 2014 02
	WV		"72 ks d.0,8m" 72*0,8		57,600		524 744,06	
62	M	597 - R15	dřevěná schodový mrazuvzdorná, protiskluz - výběr dle investora	kus	240,000	88,00	21 120,00	
	WV		"240ks" 240		240,000			
63	K	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	399,600	106,00	42 357,60	CS ÚRS 2014 02
	WV		"soklík u zateplené stěny" 72*3,5		252,000			
	WV		"soklík u vnitřních žiletěk" 14*8*0,9+4*8*1,2+0,15*56		147,600			
	WV		Součet		399,600			
64	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	304,920	304,00	92 695,68	CS ÚRS 2014 02
	WV		"vč. spárování plochy" 51		304,920			
65	M	597 - R16	dřevěná dlažba mrazuvzdorné, protiskluzné, rozměr 20x20cm - 33x33cm, šedá nebo hnědá barva (upřesněno výběrem investora)	m2	423,324	300,00	126 997,20	
	WV		"soklík-skladba 51 se započítáním ztratiného" (399,6*0,2+51)*1,1		423,324			
66	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvouložkovým	m2	402,120	28,60	11 500,63	CS ÚRS 2014 02
	WV		51+57,6*0,3+54		402,120			
67	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	304,920	36,80	11 221,06	CS ÚRS 2014 02
	WV		"penetrace očištěného lodžiového podlahového panelu pod spádovou vrstvou" 51		304,920			
68	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové	m	399,600	16,30	6 513,48	CS ÚRS 2014 02
	WV		S4/0,2		399,600			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	111 - R17	dodávka profilu L2	m	439,560	180,00	79 120,80	
	W		399,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		439,360			
70	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	260,400	41,00	10 676,40	CS ÚRS 2014 02
	W		"okapový profil L1" (18,1+14,45)*8		260,400			
71	M	590 - R18	okapový profil z elox hliníku tl.1,2mm, ozn.L1	m	286,440	235,00	67 313,40	
	W		260,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		286,440			
72	K	771591185	Podlahy keramických dlaždic rovně	kus	1 440,000	12,20	17 568,00	CS ÚRS 2014 02
	W		"S1+S3+S4" 20*72		1 440,000			
73	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v dílo 24 m	%	4 997,563	5,00	24 987,81	CS ÚRS 2014 02

34 055,76

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

74	K	01325-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 02
----	---	------------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

23 555,76

75	K	030001000	Zařízení staveniště	%	33 651,084	0,70	23 555,76	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

2 500,00

76	K	044002000	Revize hromosvodu	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	-------------------	----	-------	----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

3 000,00

77	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 02
	W		"propagace- označení stavby" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm - oprava lodžii domova mládeže

Objekt:

2 - Výměňníková stanice

KSO: 801

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ: 03.12.2014
Datum:

Zadávatel:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

IČ: 00843474
DIČ:

Uchazeč:

RADEKOV spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

IČ: 26848937
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

323 436,94

DPH základní
snižená

Základ daně
323 436,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 921,76
0,00

Cena s DPH

V CZK

391 358,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm - oprava lodžii domova mládeže

Objekt:

2 - Výměňníková stanice

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.12.2014

Zadavatel:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Uchazeč:

RADEKOV spol. s r.o.

Projektant: Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

323 436,94

HSV - Práce a dodávky HSV

113 029,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

75 127,71

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 367,89

997 - Přesun sítě

8 534,47

998 - Přesun hmot

1 998,93

PSV - Práce a dodávky PSV

201 159,62

712 - Povlakové krytiny

54 948,63

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

7 282,40

751 - Vzduchotechnika

12 960,48

764 - Konstrukce klempířské

33 641,57

766 - Konstrukce truhlářské

76 448,11

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 103,23

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

775,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 248,32

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 248,32
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm - oprava lodžii domova mládeže

Objekt:

2 - Výměníková stanice

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 03.12.2014

Zadavatel:

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Uchazeč:

Projektant: Ing. Libor Dobiaš s.r.o.

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				113 029,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				75 127,71	
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	90,460	109,00	9 860,14	CS ÚRS 2014 02
	W		"po výměně 4 ks oken, rozměr 2060x3500mm" (2,06+3,5)*2*2*4		88,960			
	W		"po zařazení přítláčné lišty stříšky" 1,5		1,500			
	W		Součet		90,460			
2	K	621325202	Oprava vepnocementové stukové omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m ²	11,900	111,00	1 320,90	CS ÚRS 2014 02
	W		"stříška nad vstupem+římسا" 1.2+(0,6+0,2)*13,075+0,6*0,2*2		11,900			
	W		Součet		11,900			
3	K	621611133	Náter silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace provedené ručně	m ²	11,900	152,00	1 808,80	CS ÚRS 2014 02
	W		Součet		11,900			
4	K	622131121	Penetrace akrylát-epoxid vnějších stěn nanášená ručně	m ²	15,472	29,90	462,61	CS ÚRS 2014 02
	W	V10	"soklová část, V10" 0,4*(8,19*2+13,67+8,63)		15,472			
5	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m ²	15,472	95,30	1 474,48	CS ÚRS 2014 02
	W		"vyrovnání podkladu soklu" V10		15,472			
6	K	622142001	Potázení vnějších stěn ekovlaknícím pleťmem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	15,472	140,00	2 166,08	CS ÚRS 2014 02
	W	V10			15,472			
7	K	622215134	Oprava kontraktivního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 1,0m ²	kus	3,000	844,00	2 532,00	CS ÚRS 2014 02
	W		"náhradní položka zohledňující pracnost pro doplnění KZS v pásu š.0,5m, d.6m- viz V12" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
8	K	622252002	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% "ozn. V9" (3,83+1,6-0,3)*(8,19-0,15+13,67+8,19+8,63)	m2	167,450	99,50	16 561,28	CS ÚRS 2014 02
	WV				197,659			
	WV		"odpočet otvorů s přípočtem ostření" -0,6*0,6+0,2*0,6*3+4-0,85*1,97+0,2*(0,85+1,97*2)-3,2*(3,35-0,3)+0,2*(3,2+3,05*2)-2,06*3,5+4-0,2*(2,06+3,5*2)*4		-30,209			
	WV		Součet		167,450	489,00	7 565,81	CS ÚRS 2014 02
9	K	622511111	Teukovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn V10	m2	15,472			
	WV				15,472			
10	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách "doplnění KZS, viz V12, 6*0,5m2" 1	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2014 02
	WV				1,000			
11	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně V9	m2	167,450	138,00	23 108,10	CS ÚRS 2014 02
	WV				167,450			
12	K	629135101	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm "výměna parapetů VK6" 2,06*4	m	8,240	31,40	258,74	CS ÚRS 2014 02
	WV				8,240			
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou V9-V10-V9pochled	m2	194,822	39,00	6 818,77	CS ÚRS 2014 02
	WV				194,822			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání				27 367,89	
14	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m "pro opravy díle T2" (8,04+1,2+13,67+1,2*2+8,19+1,2*2+8,48+1,2)*(3,83+1,6-1,8)	m2	165,455	45,00	7 445,48	CS ÚRS 2014 02
	WV				165,455			
15	K	941111221	Připíratek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD dan použitel "předpoklad 20dnů" lešení*20	m2	3 309,100	1,20	3 970,92	CS ÚRS 2014 02
	WV				3 309,100			
16	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m lešení	m2	165,455	27,00	4 467,29	CS ÚRS 2014 02
	WV				165,455			
17	K	962051141	Bourání příček ze skleněných tvárnici do 150 mm "ozn. V4" 2,05*3,5*4	m2	28,840	125,00	3 605,00	CS ÚRS 2014 02
	WV				28,840			
18	K	978015341	Odlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 % V9+V9pochled	m2	179,350	12,70	2 277,75	CS ÚRS 2014 02
	WV				179,350			
19	K	978059641	Odselání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 "sokl V10" 0,2*(8,19*2+13,67+8,63)	m2	7,736	82,40	637,45	CS ÚRS 2014 02
	WV				7,736			
20	K	999 - R01	Demontáž a zpětná montáž cedule na fasádě "ozn. V6" 1	ks	1,000	500,00	500,00	
	WV				1,000			
21	K	999 - R02	Svítilna nad vstupem - výměna, dodávka a montáž svítidla 1x26W do venkovního prostředí "ozn. V5" 1	ks	1,000	1 824,00	1 824,00	
	WV				1,000			
22	K	999 - R19	KZS- nspecifikované práce	hod	12,000	220,00	2 640,00	

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"práce nespecifikované v rozpočtu, budou účtovány dle skutečnosti" 12		12,000			
D	997		Přesun sutě				8 534,47	
23	K	997013111	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,308	289,00	1 823,01	CS ÚRS 2014 02
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,308	227,00	1 431,92	CS ÚRS 2014 02
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	119,852	9,84	1 179,34	CS ÚRS 2014 02
W			6,308*19 Přepočtené koeficientem množství		119,852			
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,308	650,00	4 100,20	CS ÚRS 2014 02
D	998		Přesun hmot				1 998,93	
27	K	998018001	Přesun hmot na mí pro budovy v do 6 m	t	2,897	690,00	1 998,93	CS ÚRS 2014 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				201 159,62	
D	712		Povlakové krytiny				54 948,63	
28	K	712300841	Odstřazení povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m ²	110,964	13,20	1 464,72	CS ÚRS 2014 02
W			"V11" (8,19-0,3+0,6)*13,07		110,964			
29	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m ²	155,350	125,00	19 418,75	CS ÚRS 2014 02
W			oprava ze 40% plochy V11*0,4		44,386			
W			"celoplošné natavení nové krytiny" V11		110,964			
W			Součet		155,350			
30	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m ²	17,310	98,60	1 672,18	CS ÚRS 2014 02
W			"vytažení na stiku" 0,6*17,89*2+13,07		17,310			
31	M	628121	pás těžký asfaltovaný (V6/335)	m ²	51,044	95,00	4 849,18	
W			V11*0,4		44,386			
W			44,386*1,15 Přepočtené koeficientem množství		51,044			
32	M	628331	dodávka modifikovaného asfaltového pásu tl. 5,2mm	m ²	148,381	162,00	24 037,72	
W			"nová krytina vč. vytažení na atiku" V11*1,15+17,31*1,2		148,381			
33	K	712 - R20	Jištění hydroizolace plně modifikovaným pásem- montáž a dodávka	m ²	2,500	690,00	1 725,00	
34	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	531,675	3,35	1 781,11	CS ÚRS 2014 02
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				7 282,40	
35	K	743 - R03	Demontáž svodu hromosvodu vč. podpěrek	m	10,000	30,80	308,00	
W			"ozn. V1" 10		10,000			
36	K	743 - R031	Demontáž jímачného vedení vč. podpěrek	m	34,000	31,40	1 067,60	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"ozn. V1" 34		34,000			
37	K 743 - R032	Montáž drátu hromosvodného svodové D do 10 mm s podpěrou vč. dodávky podpěr do zdi pro svod 10ks	m	10,000	129,70	1 297,00	
38	K 743 - R033	Montáž drátu hromosvodného na ploché střeše D do 10 mm s podpěrou vč. dodávky podpěr na plochou střechu 32ks	m	34,000	118,50	4 029,00	
39	M 354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	44,000	13,20	580,80	CS ÚRS 2014 02
D	751	Vzduchotechnika				12 960,48	
40	K 751 - R04	Dimenz protidešťové žaluzie potrubí D do 800 mm	kus	2,000	80,00	160,00	
WV		"ozn. V8, průměr DN800" 2		2,000			
41	K 751398046	Mříž protidešťové žaluzie potrubí D do 800 mm	kus	2,000	878,00	1 756,00	CS ÚRS 2014 02
WV		"ozn. V8, průměr DN800" 2		2,000			
42	M 429 R05	Žaluzie profidešťové kruhové DN800	kus	2,000	5 490,00	10 980,00	
43	K 998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	128,960	0,50	64,48	CS ÚRS 2014 02
D	764	Konstrukce klempířské				33 641,57	
44	K 764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	1,200	88,00	105,60	CS ÚRS 2014 02
WV		"VK8" 0,8*1,5		1,200			
45	K 764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	14,000	19,00	266,00	CS ÚRS 2014 02
WV		"VK1" 14		14,000			
46	K 764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	30,000	106,00	3 180,00	CS ÚRS 2014 02
WV		"VK7" 24+6		30,000			
47	K 764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,400	48,00	403,20	CS ÚRS 2014 02
WV		"parapety měněných oken, ozn. VK6" 2,1*4		8,400			
48	K 764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	1,500	44,00	66,00	CS ÚRS 2014 02
WV		"VK8" 1,5		1,500			
49	K 764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	14,000	46,00	644,00	CS ÚRS 2014 02
WV		"ozn. VK1 vč. kotlíku" 14		14,000			
50	K 764004861	Demontáž svodu do suti	m	5,200	36,00	187,20	CS ÚRS 2014 02
WV		"ozn. VK2 vč. VK4 a VK5" 5,2		5,200			
51	K 764111471	Krycina železobetonových desek z Pz plechu	m2	1,200	680,00	816,00	CS ÚRS 2014 02
WV		"VK8" 0,8*1,5		1,200			
52	K 764212403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	2,900	160,00	468,00	CS ÚRS 2014 02
WV		"závětrná lišta římsy" 2.5		2,500			
53	K 764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	14,000	170,00	2 380,00	CS ÚRS 2014 02
WV		"VK1" 14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
54	K	764214404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	24,000	371,00	8 904,00	CS ÚRS 2014 02
			"VK7" 24		24,000			
55	K	764214411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	6,000	718,00	4 308,00	CS ÚRS 2014 02
			"VK7" 6		6,000			
56	K	764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 02
			"VK7" 1		1,000			
57	K	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2014 02
			"VK7" 1		1,000			
58	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	8,400	296,00	2 486,40	CS ÚRS 2014 02
			"ozn.VK6" 2,1*4		8,400			
59	K	764311403	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 250 mm	m	1,500	250,00	375,00	CS ÚRS 2014 02
			"přítlačná lišta rš100mm, viz VK8" 1,5		1,500			
60	K	764511414	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 330 mm	m	14,000	287,00	4 018,00	CS ÚRS 2014 02
			"ozn.VK1" 14		14,000			
61	K	764511464	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000	765,00	765,00	CS ÚRS 2014 02
			"ozn.VK3" 1		1,000			
62	K	764518402	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm	m	5,200	675,00	3 510,00	CS ÚRS 2014 02
			"ozn.VK2 vč.VK4 a VK5" 5,2		5,200			
63	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	331,444	1,50	497,17	CS ÚRS 2014 02
							76 448,11	
64	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřených výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	28,840	380,00	10 959,20	CS ÚRS 2014 02
			"ozn.V4" 2,06*3,5*4		28,840			
65	M	611 R06	okno čtyřkřídlivé otevíravé a sklápěcí 206x350 cm plast bílé, sklo matné, kůra, bezpečnostní	kus	4,000	16 183,00	64 732,00	
			"ozn.V4" 4		4,000			
66	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	756,912	1,00	756,91	CS ÚRS 2014 02
							15 103,23	
67	K	783201811	Dokončovací práce - natěry	m2	30,168	19,10	576,21	CS ÚRS 2014 02
			Odstranění natěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním		30,168			
			"ozn.V3 vč.zárubně" 2*(1,97+0,15)*(0,85+2*0,15)+2*(3,35+0,15)*(3,2+2*0,15)		29,376			
			Mezisoučet		29,376			
			"4ks parapetů d.60cm" 4*0,6*0,33		0,792			
			Mezisoučet		0,792			
			Součet		30,168			
68	K	783295222	Natěry vodou ředitelné KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	29,376	245,00	7 197,12	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová skupina
VV		V3			29,376			
69	K	783522221	Nátěry syntetické klempířských kčl barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email	m2	36,439	160,00	5 830,24	CS ÚRS 2014 02
VV			nater_klemp		0,792			
VV			"nové klemp.prvky VK1-VK8"		35,647			
VV			14*0,33*3*8*0,08+5,2*0,4+0,4+2,1*0,33*4*24*0,33+6*1,0,8*1,5+1,5*0,1+2,5*0,25		36,439			
VV			Součet					
70	K	783602821	Ddstranění nátěrů z dřevěných oken, portálů a výkladů opálením s obroušením	m2	2,880	95,00	273,60	CS ÚRS 2014 02
VV		V2	"ozn.V2 vč.rámů" 4*0,6*0,6*2		2,880			
71	K	783695221	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kčl barva dražší matný povrch dvojnásobné a 1x email a 1x tmel	m2	2,880	283,00	815,04	CS ÚRS 2014 02
VV		V2			2,880			
72	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	30,168	12,00	362,02	CS ÚRS 2014 02
VV		V3+nater_klemp			30,168			
73	K	783991910	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	7,000	7,00	49,00	CS ÚRS 2014 02
VV		V4 ks, ozn.V2" 4			4,000			
VV		Vrata+dveře, ozn.V3" 2+1			3,000			
VV		Součet			7,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				775,20	
74	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	24,000	32,30	775,20	CS ÚRS 2014 02
VV		V	"oprava maleb u měněných oken" 4*6		24,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 248,32	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 02
D		VRN3	Zařízení staveniště				2 248,32	
76	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 211,886	0,70	2 248,32	
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 000,00	
77	K	044002000	Revize hromosvodu	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 02
D		VRN9	Ostatní náklady				2 000,00	
78	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 02
VV		V	"propagace- označení stavby" 1		1,000			

PLATEBNÍ KALENDAŘ		Oprava lodí a přístavby domova mládeže																	
Rok :		2015																	
Měsíc :		září			říjen			listopad			prosinec								
Týden :		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	Předání staveniště - předpoklad				18														
2	Zahájení prací - předpoklad				18														
3	SO 01 Domov mládeže																		
4	SO 02 Výměňíková stanice																		
5	Předání díla														30				
6	Měsíční prostavěnost	600.000,-			2.200.000,-			896.019,-											
7	Celkem bez DPH				3.696.019,-														

RADEKOV spol. s r.o.

U trati 2620
755 6 Rožnov p. R.
ICO: 410325301
DIČ: CZ045923
TEL: 571 000 000 / 571 802 313

RADEKOV SUOI, S.I.
Piazza
2201 81 00
Tel. 02 71 932
Fax 02 71 932

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **77362991-49353-150921150320**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **49** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Martina Chovancová Hromečková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 21.9.2015