Obchodni podminky

Smlouva o dilo

Obec Hrubcdice — ZTV v lokalité Travniky

uzaviena mezi

Smluvni strany

Objednatel Obec Hrubdice
zastoupena: Milan Mlatecek, starosta obce
adresa: Hrubdice 10
798 21 Bedihost’
1CO: 00288284

Profil zadavatele :  https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288284

odpovédny ve vécech smluvnich:
odpovédny ve vécech technickych:

na strané jedné jako objednatel (dale v textu jen ,objednatel)
a

Zhotovitel:

Sidlem:

IC:

DIC:

Zapsan: KS, oddil , viozka
Jednajici:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

na strané druhé jako zhotovitel (dale v textu jen ,zhotovitel*)

(dale téz strany)

l.
Preambule

Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni k zakazce na stavebni prace s nazvem
,Obec Hrubgdice — ZTV v lokalité Travniky“ (dale jen ,zakazka“) zadavané v uzsim fizeni dle
zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen jako
WZNZY), , mezi objednatelem, jakozto zadavatelem pfedmétné zakazky, a zhotovitelem,
jakozto vybranym uchazeéem.

Il.
Predmét smlouvy, dilo

2.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych v této smlouvé provede na svj



2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

naklad a svou odpovédnost pro objednatele a objednateli pfeda dilo specifikované
v této smlouvé dle projektové dokumentace, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

Ugelem stavby je vybudovani inZenyrskych siti pro planovanou vystavbu rodinnych
domu v lokalité Travniky v obci Hrubdice.

Objednatel se zavazuje, Zze za podminek stanovenych v této smlouvé prevezme od
zhotovitele dokonéené dilo, zaplati za né dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli
dohodnutou soucinnost.

Dilem se rozumi vybudovani inZzenyrskych siti pro planovanou vystavbu rodinnych
domu v lokalité Travniky v obci Hrubcice. Jedna se o vystavbu:

Rozsah dila
SO 01 Komunikace a chodniky
SO 02 kanalizace
SO 03 vodovod
SO 04 plynovod

SO 06 Vetejné osvétleni a rozhlas

Podrobny rozsah dila je popsan v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, ktera
je soucasti zadavaci dokumentace.

Soucasti dodavky stavby je i vypracovani realizacni dokumentace stavby, projektové
dokumentace skutecného provedeni stavby a geodetické zaméreni dokon&eného dila.

Dokumentace skute¢ného provedeni dila

Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude pfedana objednateli ve tfech
vyhotovenich v tisténé podobé a v elektronické podobé.

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebni objektd a provoznich
soubort budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doSlo v pribéhu zhotoveni
dila.

Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmeén*.

Kazdy vykres dokumentace skuteCného provedeni stavby bude opatfen jménem
a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

U vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele
a jeji souhlasné stanovisko.

Soucasti dokumentace skuteCného provedeni stavby bude i celkova situace v&etné
privodl, pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v arealu stavenisté
S udaji o hloubkach ulozeni siti (tato ¢ast bude v digitalni podobé).

Geodetické zaméfeni dokonceného dila.

Pfi stavebnich pracich budou zaméfeny veskeré prvky stavby, potfebné pro zdarné
pfedani dila pfi kolaudaci a geodetické zaméfeni dila potfebné pro vyhotoveni
dokumentace skuteCného provedeni stavby. Rovnéz bude zhotovitelem dodan
geometricky plan (dale GP) nové vybudovanych stavebnich objektl, které budou
vkladem na naklad zhotovitele zaneseny do KN.

Zamérena data budou investorovi pfedana ve formatech - technicka zprava ve formatu
* doc event. *.docx,.



2.6.

Seznamy soufadnic budou dodany v textovém tvaru, ktery bude obsahovat &islo bodu,
soufadnice X, Y, Z a popis zaméfeného bodu (*.txt) vyhovujicim pro vyhotoveni GP na
pfislusna vécna bfemena. Kresba skuteného provedeni kanalizacnich stok, v€etné
podélnych profil(, bude dodana ve formatu dgn, verze 7.

VSechny pozadované dokumenty a elektronicka data budou pfedana 3x v tisténé
podobé a 2x v elektronické verzi na CD.

Podkladem pro vySe uvedené c¢innosti a dokumentaci je provadéci projektova
dokumentace, ktera bude zhotoviteli dila pfedana v papirové tisténé formé a rovnéz
elektronicky ve formatech *.pdf, *.doc event. *.docx, *xlIs (*.xIsx). Trasy kanalizaCnich
vétvi, véetné jejich podélnych profili, budou dodany ve formatu dgn, verze 7.

Investor dila poskytne mapu stavu KN a PK ve formatu dgn, verze 7. Obsah vrstev 1 —
12 respektuje obsah vrstev dle KN.

V elektronické verzi budou rovnéz pfedana data spravcu jednotlivych siti (EON, O2,
JMP, VaK a TeliaSonera). Data Telematiky (CD) byla poskytnuta graficky (zakres
v v drazni mapé). Data, poskytnuta od jednotlivych spravcl siti, mohou byt pouzita
pouze pro ¢innost spojenou s vybudovanim a dokumentaci vySe uvedené akce.

Soucasti zavazku provést dilo je rovnéz povinnost zhotovitele zajistit:

a) vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a dokonceni dila,

b) provedeni vSech opatfeni organizac¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

c) veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu
osob a majetku (zejména chodcu a vozidel v mistech dotéenych realizaci dila).

Na misto plnéni dila mohou kromé zhotovitele a jeho zaméstnancli vstoupit jen

objednatel a jim povéfené osoby a pracovnici organu statniho stavebniho dohledu

v doprovodu odpovédného zastupce zhotovitele,

d) bezpeCnost prace a ochranu Zivotniho prostfedi vrozsahu dle pfislusnych
pravnich predpisu,

e) projednani a obstarani pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch v€etné uhrady vyméfenych poplatkd a najemného,

f) uvedeni vSech povrchd dotéenych realizaci dila do puvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

g) vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznameni o zahajeni praci
vSem dotéenym subjektim, napf. spravcum siti apod.,

h) pfed zahajenim praci vytyCeni vSech inZenyrskych siti v dotéeném uzemi,
odpovédnost za jejich neporuSeni béhem vystavby a zabezpeCeni podminek
stanovenych spravci inzenyrskych siti,

i) splnéni pozadavku na publicitu v souladu se Zavaznymi pokyny pro Zadatele a
pfijemce podpory v Operacnim programu Zivotni prostfedi

)] Zajisténi vdech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni
dila

k)  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi

) Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
pfemistovani a nasledné odstranéni

m) Zajisténi a provedeni véech nutnych zkou$ek dle CSN pripadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokoll

n)  Zajisténi atestd a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci a
revizi veSkerych elektrickych zafizeni, s pfipadnym odstranénim zavad



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

3.1.

Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisl platnych v dobé provadéni
a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni pfedepsané kvality a
predepsanych technickych parametra dila

Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité

Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ust. Zakona ¢€.185/2001 Sh. o odpadech

V souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich
praci napf. spravciim siti apod.

Zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti

Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni nebo jinych dokladu

Vypracovani provozniho fadu pro zkuSebni provoz a ucast na zkusebnim
provozu

ZaSkoleni obsluhy technologickych zafizeni
Vypracovani provozniho fadu kanalizace
Vypracovani kanaliza¢niho rfadu
Vypracovani havarijniho planu.

Dilo je dokonc&eno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému Gcelu. Objednatel
pfevezme dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.

Ma-li byt dokon&eni dila prokazano provedenim ujednanych zkousek, povaZuje se
provedeni dila za dokon&ené Uspé&dnym provedenim zkousek.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zniceni stavby az do jejiho pfedani, ledaze by
ke Skodé doslo jinak.

Je-li vadné plnéni podstatnym porusenim smlouvy, ma objednatel pravo :

na odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci

na odstranéni vady opravou Vvéci,

na pfimérenou slevu z ceny dila nebo

odstoupit od smlouvy.

Provadi-li se dilo postupné a Ize jednotlivé stupné odliSit, mize byt pfedano a pfevzato
i po Castech.

Pfed zahajenim stavby pfeda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby, ktera bude v souladu se =zadavaci (tendrovou) projektovou
dokumentaci.

1.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v téchto terminech:

Termin zahajeni plnéni dila: podle dohody,.



3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Termin splnéni dila: Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu dle
dohody bez vad a nedodélkll od pfedani a prevzeti stavenisté, nejpozdéji do 6 mésicu
od pfedani a prevzeti stavenisté.

O predani dila zhotoviteli bude sepsan zapis, ktery bude datovan a podepsan
objednatelem a zhotovitelem, resp. osobou k tomu z jejich strany opravnénou.
Mistem plnéni dila je katastralni Uzemi Hrubdice.

V.
Cena dila

Cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednana v souladu s cenou,
kterou zhotovitel nabidl v ramci vybérového fizeni na zakazku. Cena za dilo €ini:

Objekt K&

SO 01 Komunikace a chodniky

SO 02 kanalizace

SO 03 vodovod

SO 04 plynovod

SO 06 Vetejné osvétleni a rozhlas

K cené bez DPH je pfipoctena dan z pfidané hodnoty ve vysi a zpisobem dle zakona
€. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v jeho u¢inném znéni v den uskutecnéni
zdanitelného plnéni. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o upravé ceny dila, pokud
se objevi potfeba provedeni c¢innosti do rozpoCtu nezahrnutych, pokud nebyly
predvidatelné v dobé& uzavfeni této smlouvy. Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji
pfilohou €. 1 je ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany
zhotovitelem v ramci vybérového fizeni na zakazku.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se fadné seznamil s rozsahem dila, jakoZz i podminkami
provadéni dila a potvrzuje, Ze dohodnuta cena dila zahrnuje veSkeré naklady spojené
s komplexnim provedenim dila. Zhotovitel timto zaruluje objednateli, Ze pfed
stanovenim ceny za dilo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouve, provedl
ocenéni, kalkulace mnozstvi, jednotek anebo prvk( zahrnutych do dodavky dila.
V cenach vykon( jsou zahrnuty veskeré hlavni, vedlejsi a jiné naklady, které jsou nutné
k jejich odborné technickému provedeni.

Zhotovitel nema pravo domahat se navySeni ceny dila z divodi chyb nebo nedostatku
v polozkovém rozpoctu vzniklych dusledkem neupiné kalkulace a duasledkem
nepfesného nebo neuplného ocenéni soupisu praci.

Pfijeti nabidky zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou, které podstatné neméni
podminky nabidky, je vylouceno.

Cena dila byla sjednana jako nejvySe pfipustna a zahrnuje veskeré naklady nezbytné
pro fadné a vCasné provedeni dila. Tato cena je dohodnuta jako cena pevna,
koneéna a neménna po celou dobu pInéni vefejné zakazky, kterou je mozné prekrocit
jen za podminek stanovenych ve smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zmé&néna pouze v téchto
nasledujicich pfipadech:

Sjednana cena mlze byt upravena, dojde-li v pribéhu realizace dila ke zméné DPH
nebo jinych danovych predpist tykajicich se pfedmétného dila. V tomto pfipadé neni
tfeba uzavirat dodatek ke smlouvé, postacuje pisemné oznameni zhotovitele o takové
Zmeéné.



b)

4.8.

4.9.

5.1

51.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2

5.2.1.

5.2.2.

5.3

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Pfipadné viceprace, zmény, dopliiky nebo rozSifeni dila a pozadované zmény
materidlu objednatelem v pribéhu realizace budou projednany a odsouhlaseny
se zhotovitelem v dostateCném predstihu pred jejich objednanim. V pfipadé zamény
materialu bude odedtena pofizovaci cena materialu pouzita v rozpoc€tu a pfipoctena
pofizovaci cena vybraného materialu.

Pfipadné ménéprace (prace obsazené v nabidkovém rozpoctu, ale neprovedené) jsou
divodem k odpovidajicimu snizeni ceny.

Pro platnost vicepraci a ménépraci je vzdy zapotfebi dohoda obou smluvnich stran
formou_Cislovaného dodatku ke smlouvé. Plati, ze Zzadna oboustranné pisemné nebo
ustné akceptovana zména tykajici se provadéni dila, nema vliv na cenu dila,
pokud nedojde k uzavieni dodatku k této smlouvé.

Pfedanim dila objednatel nabyva majetkova prava k dilu, to znamena, ze ma pravo dilo
nebo jeho ¢asti vyuzivat vSemi moznymi zpusoby v neomezeném rozsahu.

V.
Stavenisté

Pfedani a prevzeti Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
prav tfeti osoby. Termin pfedani stavenisté bude uréen po vzajemné dohodé obou
stran. Spinéni terminu pfedani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je
zavislé splnéni Terminu pfedani a pfrevzeti dila.

O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pFislusného protokolu.

Soucasti prfedani a prevzeti Stavenisté je i prfedani dokumentld Objednatelem
Zhotoviteli, nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté (pfipadné sjednani dohody o
terminu pfedani), a to zejména

pravomocné stavebni povoleni

doklady o provedenych pruzkumech (stavebné technicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, archeologicky priizkum, radonovy prizkum apod.)

VytyCeni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

Zhotovitel je povinen seznamit se po pFevzeti staveni$té s rozmisténim a trasou
stavajicich znamych inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a zabezpeclit vytyCeni vSech ostatnich inZenyrskych siti a tyto bud
vhodnym zpusobem prelozit nebo chranit tak, aby v pribé&hu provadéni dila nedoslo k
jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat v8echny podminky spravci nebo viastnikd siti a nese
veSkeré dlsledky a odpovédnost za Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel
neodpovida za Skody na stavajicich inzenyrskych sitich na stavenisti, které nebyly
vyznaceny v podkladech objednatele.

Vybudovani zafizeni stavenisté

Provozni, sociadlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecluje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zarizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenis$té zajisti Zhotovitel i rozvod potifebnych médii na
Stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit samostatna méfici mista na Uhradu jim
spotfebovanych energii a tyto uhradit.



5.3.5.

5.4

5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.5

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.
5.5.4.

5.6

5.6.1.

5.6.2.
5.6.3.

5.6.4.

5.7

5.7.1.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam vykonavajicim funkci
Technického a Autorského dozoru provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon
jejich funkce pfi realizaci dila.

UzZivani stavenisté

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat vedkeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze Stavenisté zajiStuje zhotovitel
a je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni Stavenisté nebo okolnich ploch.
Pokud ktéto cCinnosti vyuzije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skute¢nost
projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel je povinen prfedat Objednateli nejpozdéji do patnacti dni ode dne predani
a prevzeti Staveni$té seznam osob (zejména svych zaméstnancli a zaméstnancu
svych podzhotoviteld - subdodavatell), kterym je povolen vstup na Stavenisté.
Zhotovitel je povinen tento seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté
k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na Stavenisti identifikacni tabuli v provedeni
a rozmérech obvyklych, s uvedenim udajl o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni a predpokladané naklady stavby) a Udaju o Zhotoviteli, Objednateli a
osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je
povinen tuto identifikani tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy i identifikaéni
tabule (napf. subdodavatelll) Ize na Stavenisti umistit pouze se souhlasem
Objednatele.

Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
prekoplm vefejnych komunikaci zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré pripadné poplatky
v€. nahrad za omezeni uzivani komunikaci.

Jestlize v souvislosti s provozem Staveni$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo pfemistit dopravni znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara
tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani
a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prabéhem provadéni praci. Jakékoliv
pokuty €i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen pribézné ze Stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materialu na svdj naklad. Zhotovitel je rovnéz povinen
zabezpecCit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti nebo stavebni material nebyl umistovan
mimo stavenistg.

Podminky bezpecnosti a hygieny a ochrany Zivotniho_prostfedi na stavenisti

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpecnostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem
stanovenym pfisluSnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit Stavenisté hasicimi prostredky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro Stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice
stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na Stavenisti umistit.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€ny vstup a vjezd na Stavenisté a stejné tak i vystup
a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida Zhotovitel.

Vyklizeni stavenisté
Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15
dnl ode dne Pfredani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.



5.7.2.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

a)

b)
c)

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

VL.
Platebni podminky a fakturace
Zalohy na platby nejsou sjednany a objednatel je neposkytuje.

Na zakladé pisemné odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych praci, budou
zhotovitelem vystaveny dil€i faktury véetné DPH.

Lhuta splatnosti faktur je 30 dni ode dne jejich doru¢eni objednateli.

Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena,

budou-li vyuctovany prace, které zhotovitel neprovedl,

bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznaci duvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.9.1.
6.9.2.

7.1.

nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prfestava bézet plvodni
IhGta splatnosti. Cela Ihita bézi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené opravené
faktury objednateli.

Povinnost objednatele zaplatit je splnéna dnem pfipsani pfislusné ¢astky na bankovni
uCet zhotovitele, jenZ bude konkretizovan v jednotlivych fakturach.

Po predani a prevzeti funkéné bezvadného dila objednatelem, odstranéni nedodélku
a prejimkovych vad vystavi zhotovitel nejpozdéji do 14 dnu kone¢nou fakturu.

Objednatel ucini takové pravni kroky, aby mezi zhotovitelem a dalSimi subjekty
nedochazelo k postupovani pohledavek.

Zajisténi zavazkl Zhotovitele
Zajisténi zavazku zhotovitele po dobu realizace dila.

Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji k podpisu smlouvy o dilo bankovni zaruku nebo
zavazny bankovni pfislib, ve vysi 950.000,-. K& platnou po celou dobu provadéni dila.
V pfipadé predlozeni bankovniho pfislibu k podpisu smlouvy o dilo je nutno predlozit
bankovni zaruku do jednoho mésice od zahajeni stavby (pfedani a pfevzeti stavenistg).
Bankovni zaruka bude zhotoviteli uvolnéna po uspésném protokolarnim pfedani a
prevzeti dila, odstranéni vSech vad a nedodélki a po ukonceni ZkuSebniho provozu.
Nebude-li ZkuSebnim provozem dosazeno pfedepsanych parametr( z viny zhotovitele,
bude bankovni zaruka Objednatelem uvolnéna az po jejich dosazeni. Z této bankovni
zaruky musi vyplyvat pravo Objednatele Cerpat finan¢ni prostfedky v pfipadé, ze dilo
nebude Zhotovitelem provedeno fadné nebo v pfipadé, kdy zadavateli vznikne narok na
smluvni pokutu.

VII.
Predani a prevzeti dila

Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho v€asnym a fadnym ukoncenim
a predanim objednateli. Soucasti zavazku provést dilo je i pfedani objednateli



7.2.

7.3.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat pisemné nejméné deset pracovnich dnld pFfedem
objednatele k pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen zajistit uast u pfejimaciho
fizeni téch svych smluvnich partneru, jejichz u€ast je k Fadnému predani a prevzeti dila
nutna. Dilo je pfevzato zapisem podepsanym opravnénymi zastupci obou smiluvnich
stran (tzv. pfedavaci protokol). Pfedavaci protokol obsahuje zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho Casti

b) identifikani udaje o dile i jeho ¢asti

c) prohladeni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima

d)  soupis pfiloh

e) soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace

Zmeény nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skute¢ného provedeni na
naklady zhotovitele.

V pripadé zjisténi vad a nedodélku pfi prfedani dila, bude pfedavaci protokol obsahovat
i InGty k jejich odstranéni, na kterych se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak
plati, ze vSechny vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 10 dnu ode dne
pfedani a prevzeti dila. Po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku bude o této
skute€nosti sepsan smluvnimi stranami protokol a timto okamzikem bude dilo
povazovano za prevzaté bez jakychkoliv vad a nedodélku.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich oddvodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani.

VIII.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze dilo bude zhotoveno podle podminek
stanovenych touto smlouvou, a Zze po dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti
dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi pFedpisy, technickymi
normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Délka zarucni doby je stanovena na 60 mésicu.

Zaru€ni Ihuta je sjednana v délce 24 mésict pro dodavku a montaz technologického
zafizeni.
Zaruéni Ihuta je sjednana v délce 36 mésicu pro povrchy komunikaci.

Pro ty ¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni |lhata opétovné od pocCatku ode dne provedeni reklamaéni
opravy.

Zaruéni doba poc¢ina bézet dnem prfedani a prevzeti dila. V pfipadé, ze objednatel
pfevezme predmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaru¢ni doba se

prodlouzi o dobu od prevzeti pfedmétu dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti pfedmétu dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjiSténé po celou dobu zarucni doby.

Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do
doby odstranéni této vady.

Reklamace je pisemna s uvedenim vad, a lze ji uplatnit nejpozdéji do posledniho dne
zarucni doby, pfiCemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby
se povazuje za v€as uplatnénou.



8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

9.1.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady do 3 pracovnich dnl po
obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, zZe reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel ve spornych pfipadech az do doby, nez se prokaze,
zdali byla vada reklamovana opravnéné.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze
jim reklamovana vada neni vadou dila, resp. zaruéni vadou, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré naklady zhotovitelem ucCelné vynaloZzené v souvislosti
s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany pisemné podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o
terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 20 dnu ode dne doruceni reklamace zhotoviteli.

Oznaci-li objednatel v reklamaci vadu jako havarii, je zhotovitel povinen nastoupit
k jejimu odstranéni neprodlené po obdrzeni reklamace a tuto vadu odstranit do 24
hodin.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé, Ze =zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je
objednatel opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na
naklady zhotovitele. Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do
10 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy k uhradé.

V pfipadé, zZe predané dilo vykazuje vady, musi tyto vady objednatel pisemné
u zhotovitele reklamovat. Pisemna forma je podminkou platnosti reklamace. V
reklamaci musi objednatel uvést, jak se zjisténé vady projevuiji.

V pfipadég, Ze se jedna o vadu, kterou lze odstranit opravou, ma objednatel pravo na
bezplatné odstranéni vad nebo nedodélk a na uhradu vzniklé Skody.

Jestlize jde o vady, které nelze odstranit a vady ¢i nedodélky jsou takového charakteru,
Ze podstatné ztéZuji uzivani dila ¢i dokonce brani v jeho uZivani, plati, Ze objednatel
ma pravo od smlouvy odstoupit a pozadovat finanéni nahradu.

Zajisténi zavazkl zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost

K zajisténi zavazku Zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za  jakost
Zhotovitel pfeda Objednateli dalSi bankovni zaruku ve vysi 950.000,- K& platnou
nejmeéné po celou dobu zaru¢ni Ihaty. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat pravo
Objednatele &erpat financéni prostfedky v pfipadé, ze béhem  zarucni doby
Zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zaruéni doby
nebo v pfipadé, kdy Objednateli  vznikne narok na smluvni pokutu.

Bankovni zaruku podle pfedchoziho bodu predlozi Zhotovitel ~ Objednateli v originale
listiny nejpozdéji v den zahdjeni pfejimaciho a  pfedavaciho fizeni. Pokud Zhotovitel
tuto bankovni zaruku ve sjednané vysi a ve sjednané |haté nepfedlozi, pak dilo neni
dokonc¢eno a Objednatel ma pravo odmitnout jeho prevzeti. Sou€asné ma Objednatel
narok na vyuctovani smluvni pokuty za nesplinéni této povinnosti, ato ve vySi
500.000,- K¢.

IX.
Podminky provadéni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli misto plnéni dila (pracovisté) dle této smlouvy, prosté
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9.2.

9.8.

9.4.

9.5.

b)

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

prav tfetich osob.

Zhotovitel se zavazuje na pracovisti v souladu s ustanovenim § 2 - 6 zakona ¢&.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,zakon o BOZP*), pfi realizaci dila zajistit zakonem stanovené:

= pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi,

= pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni,

= pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,

=  bezpecnostni znacky, znaceni a signaly.

Pracovni doba pfi realizaci dila je od 6.00 hod. do max. 18.00 hod. v pracovni dny. Ve
dny pracovniho klidu a ve svatky je prace mozna pouze po dohodé s objednatelem,
a to pouze vyjimecéné.

Zhotovitel je odpovédny za dodrZzovani zasad BOZP pfi realizaci dila podle pfislusnych
pravnich pfedpist. Ktomu ucelu je povinen zajistit interni kontrolu dodrzovani
povinnosti danych zakonem o BOZP.

Dale je zhotovitel povinen:

dodrzovat bezpec¢nostni, hygienické, pozZarni a predpisy z oblasti ochrany Zivotniho
prostfedi, zajistit si vlastni dozor nad bezpecCnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch
praci, kde to predepisuji pozarni predpisy, a to i po skonc¢eni téchto praci v rozsahu
stanoveném platnymi pozarnimi pfedpisy,

upozornit objednatele a dalSi osoby na pracovisti na vSechny okolnosti, které by mohly
vést pfi jeho €innosti na pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi objednatele
nebo dalSich osob &i k ohroZeni provozu nebo jinych technologickych zafizeni a
spotiebi€l v objektu. Toto upozornéni nezprostuje zhotovitele povinnosti pfijmout
neodkladna opatfeni k odvraceni téchto okolnosti.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti
mista plnéni dila, o stavebnich pracich, které provadi, pisemné zaznamy (dale jen
,stavebni denik®), do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro
pinéni pfedmétu smlouvy. Stavebni denik musi byt denné& na stavenisti k dispozici
a Zhotovitel oznami Objednateli u koho je stavebni denik v drzeni. Do stavebniho
deniku muze Objednatel nebo jim povéfena osoba nahlizet a Cinit zapisy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam pro jiné ucely, nez pro
plnéni podminek smlouvy. Zvefejnéni téchto udaju je v8ak mozné, pokud je
pozadovano a je v souladu s pravnim pfedpisem (napf. zakonem €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu).

V prubéhu provadéni dila, nejméné jedenkrat mésicné, bude objednatel svolavat
kontrolni dny, kterych se budou povinné ucastnit zastupci zhotovitele, pfipadné také
jeho dodavatelé a jeho dodavatelé, Vedenim kontrolnich dnl je povéfen objednatel,
ktery z kontrolniho dne sepiSe zapis a pfeda ho vdem zulastnénym. Zapis neméni
obsah smlouvy, ale ustanoveni v ném obsazena jsou pro obé strany zavazna a slouzi
jako podklad pro vytvofeni dodatku ke smlouvé. Zhotovitel zapisuje datum konani
kontrolniho dne a jeho vysledky do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnl prfed terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty.
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

10.1.

10.2.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit za podminek upravenych obc&anskym
zakonikem a touto smlouvou (viz §§ 2001 — 2005 ob&anského zakoniku). Podstatnym
porusenim smlouvy je takové poruSeni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz
pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu
neuzavfela, pokud by toto poruseni pfedvidala; v ostatnich pfipadech se ma za to, Ze
poruseni podstatné neni.

Objednatel uplatni pravo ze skryté vady, které oznamil bez zbyteéného odkladu poté,
co ji mohl pfi dostate¢né péci zjistit, nejpozdéji vdak do 5 let od pfevzeti stavby. Totéz
plati o skryté vadé projektové dokumentace a o jinych obdobnych plnénich.

Bylo-li plnéno vadné, je vzhledem k tomu, co sam dodal, zavazan se zhotovitelem
spole¢né a nerozdilné poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavebni dokumentaci.

Zhotovitel bud provede dilo osobné&, anebo je necha provést pod svym osobnim
vedenim. To neplati, neni-li provedeni dila vazano na osobni vlastnosti zhotovitele
nebo neni-li to vzhledem k povaze dila zapotiebi.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavieno odpovédnosti za Skodu zplsobenou vlastni
podnikatelskou cinnosti ve vysSi pInéni min. 20.000.000,- K&, u pojistovny (bude
dopinéno pfed uzavienim této smlouvy s vybranym uchazec¢em). Zhotovitel predal
objednateli doklad o pojisténi odpovédnosti pfed uzavienim této smlouvy. Pojistna
smlouva je uzaviena na celou dobu trvani stavby a Zhotovitel se zavazuje, ze pojistna
smlouva pfed ukonéenim dila nezanikne.

Nebezpeci Skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do terminu pfedani a
pfevzeti dila prostého vSech vad a nedodélkl mezi zhotovitelem a objednatelem.
Skodou na dile je ztrata, zniéeni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to,
z jakych pfi€in k nim doslo.

Zhotovitel je povinen vyklidit pracovisté a toto protokolarné predat objednateli
nejpozdéji do 15 dnu ode dne predani a prevzeti dila prostého vad a nedodélkd,
pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Ve stejné Ihuté je zhotovitel povinen uvést
nemovitosti negativné dotéené provadénim dila nebo v pfimé souvislosti s nim do
plvodniho stavu.

Technicky dozor investora

Technicky dozor investora nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

X.
Subdodavatelé (podzhotovitelé)

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu.
Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (subdodavatele).

V tomto pfipadé v8ak Zhotovitel odpovida za Cinnost podzhotovitele tak, jako by dilo
provadél sam.
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10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

Pokud Zhotovitel hodla pInit vefejnou zakazku pomoci subdodavatell (podzhotovitel(),
je povinen uvést v pfiloze nabidky (pfiloze navrhu smlouvy) vyCet vSech téchto
subdodavatelll. Za subdodavku je pro tento U¢el povazovana realizace dil¢ich zakazek
stavebnich praci jinymi subjekty.

Povinnosti Zhotovitele je prabézné vést seznam subdodavek a na vyzadani jej
predlozit Objednateli. Pfi zméné subdodavatele uvedeného v pfiloze SOD je dodavatel
povinen pfedlozZit nového subdodavatele k odsouhlaseni objednatelem.

Za poruSeni povinnosti definované v ¢l. 10.4 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 150.000,- K¢ za kazdého subdodavatele neuvedeného v pfiloze
SOD.

XI.
Sankéni ujednani

Pokud Zhotovitel nesplni nékterou ¢ast pfedmétu zakazky uvedenou v bodé Il. této
smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢& za kazdy
zapocCaty den ode dne, kdy toto nesplnéni nastalo.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila (&asti dila) nebo ukonéenim dila, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za
kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni, a to za kazdy i zapoC€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamované vady v dohodnutém terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu,
u niz je v prodleni a za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi misto pInéni dila ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatfiovani pozadavkl na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi realizaci dila, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu, a to ve vysi 2.500,- K za kazdy zjistény pfipad poruseni BOZP.

Za pozdni uhradu dil¢i nebo konec¢né faktury zaplati objednatel zhotoviteli urok z
prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky uvedené na faktufe za kazdy i zapoc€aty den
prodleni.

Smluvni pokuty je zhotovitel povinen uhradit na zakladé pisemné vyzvy objednatele ve
stanovené Ihité k ahradé. Neni-li ve vyzvé Ihl(ta stanovena, ma se za to, ze je smluvni
pokuta splatna do 14 dnu od doruceni vyzvy zhotoviteli. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, Zze pokud zhotovitel smluvni pokutu v daném terminu neuhradi, je objednatel
opravnén smluvni pokutu zapodist vi&i pohledavce zhotovitele na zaplaceni dosud
neuhrazené ceny dila. Tim nezanika narok objednatele na uhrazeni zbyvajici vySe
smluvni pokuty.

Smluvni pokuty nejsou pfedmétem DPH.

Ujednani o smluvnich pokutach nemaji vliv na odpovédnost za Skodu, jeji uplathovani
ani vymahani.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

XIl.
Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy muize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné
Zjistit podstatné poruSeni této smlouvy druhou smluvni stranou. Nejdfive vSak musi
druhou stranu vyzvat pisemné k odstranéni podstatného poruSeni smlouvy, které musi
byt provedeno do 7 dnu od dorudeni této vyzvy. Pokud druha strana do tohoto terminu
podstatné poruseni této smlouvy neodstrani, nastavaji pravni ucinky odstoupeni od
smlouvy nasledujicim dnem.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

a) prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokonceni dila delSim nez 30 dnu,
b)  nesplInéni kvalitativnich ukazatel(l zhotovitelem,

c) provadéni praci zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentaci,

d) nezaplaceni opravnéné ceny dila objednatelem.

Pokud pfed dokonCenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezavisly
znalecky subjekt ocenéni soupisll provedenych praci odbytovym rozpoétem stavebnich
objektl proti zaplacenym Castkam a na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzajemné finanéni vyrovnani.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smluvni pokuty.

XIII.
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel je opravnén zajiStovat plnéni pfedmétu vefejné zakazky prostfednictvim
subdodavatele(l). V pfipadé, Ze zhotovitel v souladu s vyzvou k podani nabidek
prokazal splnéni ¢&asti kvalifikace prostfednictvim subdodavatele, musi tento
subdodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit
subdodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast spinéni kvalifikace, jen ze zavaznych
divodu a s prfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi€emz novy subdodavatel
musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou puvodni subdodavatel prokazal
zhotoviteli. Objednatel nesmi souhlas se zménou subdodavatele bez objektivnich
ddvodd odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady pfedlozeny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma vSechna potfebna opravnéni nezbytna k provedeni
a dodani dila.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy byla nabidka zhotovitele (dale jen ,nabidka
zhotovitele®), kterou v postaveni uchazeCe podal do vybérového Fizeni na zakazku.
Podkladem pro uzavieni této smlouvy byla rovnéz vyzva k podani nabidek k zakazce
v€etné vSech jejich pfiloh.

Jestlize z vyzvy k podani nabidek k zakazce nebo nabidky zhotovitele vyplyvaji
zhotoviteli povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu této smlouvy, avsSak tyto
povinnosti nejsou vyslovné v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad
dohodly, Ze i tyto povinnosti zhotovitele jsou souc€asti obsahu zavazkového vztahu
zalozeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodrzet. Pro vyklad této smlouvy
je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k verejné zakazce, na zakladé které je
pinéni dle této smlouvy realizovano. V pfipadé rozporu této smlouvy se zadavacimi
podminkami ma pFfednost znéni zadavacich podminek s tim, Ze pokud stanovi
zadavaci podminky &i tato smlouva rozdilny rozsah pozadavkl na zhotovitele, je pro
plnéni zhotovitele urujici soucet téchto povinnosti (pozadavku), tj. jak povinnosti
vyplyvajici ze zadavacich podminek, tak i z této smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky,
které budou za dodatek smlouvy vyslovné oznaleny a podepsany opravnénymi
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.
13.17.

13.18.

13.19.

zastupci obou smluvnich stran.

Objednatel ma pravo po uzavieni smlouvy zmeénit rozsah, provedeni a technické
parametry dila, a to po pfedchozi pisemné dohodé se zhotovitelem.

Objednatel neumozni zménu smlouvy, ktera neodpovida ustanoveni § 82 odst. 7
zakona €. 137/2006 Sb.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou,
pokud by doslo ke sporu bude feSen pfislusnym ¢eskym soudem.

Veskera jednani o dile s objednatelem ¢i statnimi organy budou probihat v ¢eském
jazyce. VesSkeré doklady o dile, pouzitych materialech a konstrukcich predavané
objednateli budou v Ceském jazyce.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned
prfedat objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, znichz kazda strana obdrzi
2 vyhotoveni.

Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli clanku, odstavce, nebo
ustanoveni této smlouvy nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto €lanek, odstavec nebo ustanoveni

mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z duvodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany
konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpusobu provedeni zamér(

obsazenych v té Casti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.
Smluvni strany prohlasuji, ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé

rozumi, souhlasi se vSemi jejimi ¢astmi a jsou si védomy vesSkerych prav a povinnosti,
z této smlouvy vyplyvaijicich, na diikaz toho pfipojuji své podpis.

Tato smlouva o dilo nabyva ucinnosti dnem podpisu smiouvy .

Zhotovitel se zavazuje:

a) poskytovat nezbytné informace tykajici se dodavatelskych ¢&innosti organim
provadéjicim audit a kontrolu,

b)  uchovavat dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky a ucetnich a dafiovych
zaznamu po dobu 15 let od ukon&eni projektu,

c) poskytovat objednateli — kone¢nému pfijemci, podklady pro Pribéznou/
ZavéreCnou monitorovaci zpravu, na které se podileji.

Tato smlouva o dilo se uzavira na zakladé radné vyhlasené a vyhodnocené vefejné

soutéze dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich
predpisu.
Tato smlouva byla schvalena Zastupitelstvem obce HrubCicee dne ..... usnesenim &.
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XIV.
Prilohy

Nedilnou soucasti této smlouvy se stavaji nasledujici pfilohy:

Pfiloha smlouvy ¢€.:
a. Doklad zhotovitele o odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tfeti osobé na Castku
min. 20 mil. K&.
b. Doklad o bankovni zaruce

C. Seznam subdodavatell stavebnich praci

d.  Stavebnipovoleni&j. .................... zedne ............
V Hrubdicich dne: ......... Vo dne: ..........
za objednatele : za zhotovitele :

Obec Hrubgice
Milan Mlatedek
starosta obce
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