

Smlouva o dílo č.1012/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1763 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ),
v platném znění mezi těmito stranami:

Objednatel: **Obec Kvasice**
nám. Antoše Dohnala 18, 768 21 Kvasice

Statutární zástupce: Lubomír Musil - starosta

Zástupce ve věcech technických
IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385
Bankovní spojení: 1483115359/0800
Telefon: 573 358 012
E-mail: starosta@kvasice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PSM plus s.r.o.**
Se sídlem: Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno

Zastoupený: Radimem Dunčou – jednatelem spol.
Zástupce pro věci smluvní: Josef Dunča, tel.608 708086
Zástupce pro věci technické: Ing.Jan Růžička, tel.777 098 086
IČ: 291 83 294
DIČ: CZ29183294
Zápis v obchodním rejstříku: OR-Brno,oddíl C, vložka č.63872

Bankovní spojení: 107-7317820287/0100 KB
Tel: 608 70 80 86
E-mail: psmplus@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající
v provedení stavby: „**Oprava chodníku ulice Kroměřížská, Kvasice**“.

(dále jen „**dílo**“). Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny
za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu
objednatelem do uzavření smlouvy, včetně již předané projektové dokumentace pro provádění
stavby zpracované firmou: Ing. Vladimír Navrátil, Karolíny Světlé 3377/12, 768 21 Kroměříž, IČ
46293060, zakázka červen/2015.

Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí,
stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi
zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy
přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou
obecně závazné.

1.3. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:

- zajištění vytýčení obvodu staveniště;
- zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie;
- fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení;
- udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
- evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- údržby provedených prací během výstavby,
- 1 tištěná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele, objednatel se pro tyto účely zavazuje zhotoviteli poskytnout 1 tištěná vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a na žádost zhotovitele poskytnout také další podklady, anebo doplnit ty stávající.
- uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka);
- řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů - povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů, a dalších dokladů nezbytných k užívání předmětu díla.

1.4. Vlastníkem objednatelům předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.**Článek 2****Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody**

- 2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
- 2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

Článek 3**Cena za dílo a platební podmínky**

- 3.1. Cena za dílo je konečná a je dohodnuta ve výši 823.085,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, jestliže je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem DPH. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace a závazků, které sice nejsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele, ale jsou sjednány ve smlouvě. Cena je stanovena dle položkového rozpočtu a adresného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 3.2. Objednatel prohlašuje, že je schopen včas platit cenu za dílo.
- 3.3. Objednatel je povinen na základě faktury zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.
- 3.4. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) dle skutečně provedených prací, vystaveného Zhotovitelem a obsahem náležitostí stanovených zákonem. Cena bude uhrazena najednou, po dokončení a protokolárním předání díla. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb provede objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Objednatel je spolu s odůvodněním svého

stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury.

- 3.5. Objednatel je plátcem DPH bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 3.6. Faktura je splatná ve lhůtě **30 dnů** od doručení do sídla objednatele.
- 3.7. Daňový doklad (faktura) vystavený dle obecně závazného právního předpisu musí vždy obsahovat tyto údaje – firma zhotovitele, IČ a sídlo, adresa pro doručování, DIČ (je-li); označení objednatele, IČ objednatele; pořadové číslo dokladu, číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny; datum vystavení dokladu; datum uskutečnění zdanitelného plnění; výši ceny bez daně celkem; sazbu daně; výši daně; cena celkem, další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č.235/2004 Sb., o DPH, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

Článek 4 Lhůta k provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v této lhůtě:
 - a) zahájení provádění díla: do 5-ti dnů od předání staveniště
 - b) předání předmětu díla objednateli: do 60 ti dnů od předání staveniště.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději v den zahájení provádění díla technologické postupy pro provádění díla.
- 4.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části, se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději do konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil.
- 4.4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká.
- 4.5. Přerušil-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin poté oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednány či stanoveny jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny, a ve zprávě o přerušení je rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

Článek 5

Místo provádění díla

- 5.1. Předmětem dokumentace je stavba v k.ú. Kvasice.
- 5.2. Objednatel je mimo jiné povinen:
- vyzvat zhotovitele k předání staveniště;
 - zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;
 - nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.
- 5.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
- 5.4. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
- vytyčit základní směrové a výškové body;
 - užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelům;
 - staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však nikoli k ubytování osob;
 - uhradit náklady za spotřebované energie;
 - přiložit k faktuře fotodokumentaci všech zakrývaných prací;
 - přiložit k faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku
- respektovat, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dále je povinen. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.”
- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. KKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).
- Zhotovitel se zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky (v tomto případě „zhotovitel“) vůči příjemci příspěvku v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit příspěvek SFDI.
- 5.5. Zhotovitel je mimo jiné oprávněn:
- zřídit si zařízení staveniště, včetně potřebných provozních prostor, skladů, prostor pro šatnu a sociální zařízení, přístupových cest na staveniště a po staveništi, oplocení a odpadové hospodářství;
 - zajistit si ostrahu místa provádění díla, kontrolovat vstup osob na staveniště, resp. vstup umožňovat či odepírat.
- 5.6. Pokud budou na staveništi nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedení veškerých opatření podle příslušných právních předpisů bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatel.
- 5.7. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté může

zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Do 1 dne po odstranění těchto vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje ze staveniště odstranit i tato zařízení nebo jiné věci a zcela ho vyklidit. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 1 dne po zániku závazku určené podle tohoto odstavce.

Článek 6 Způsob provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit navržené řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překáží v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nespůlnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 6.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, závažným způsobem znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat dle jednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.
- 6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň

nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 6.7. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
- 6.8. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. Po ukončení přerušení prací je objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli v řádném stavu.
- 6.9. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny za dílo, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
- 6.10. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací tohoto projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR, nejpozději do 31.12.2024.
- 6.11. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro dílo, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 6.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek 7 Stavební deník

- 7.1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
- 7.2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
- 7.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

Článek 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí a požární ochrana

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla.
- 8.2. Zhotovitel je povinen:
 - dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci;
 - poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné

a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;

- každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
- udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
- udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveništi, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;
- zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;

- 8.3. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Článek 9 Provedení díla

- 9.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných zkoušek, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti na zkouškách.
- 9.2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
- 9.4. K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat.
- 9.6. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň:
- označení stavby a popis předmětu díla;
 - označení zhotovitele a objednatele;
 - vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
 - soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení dohodnutých při provádění díla s objednatelem;
 - soupis příloh zápisu; a
 - podpisy smluvních stran.
- 9.7. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
- 9.8. Objednatel může předmět díla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu

díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatel, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatel a zhotovitel o právech objednatel odpovídajících povinnosti zhotovitel takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.

- 9.9. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.
- 9.10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci geodetického zaměření a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.
- 9.11. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatel nebo jeho jiného zhotovitel. Pro předání a převzetí části předmětu díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitel na objednatel a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřeně příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k celému předmětu díla.
- 9.12. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitel, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti příslušného orgánu. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci stavby.

Článek 10 Odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu **60-ti měsíců**, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobcí, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami díla.
- 10.3. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatel, v případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárií, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejího uplatnění.
- 10.5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Objednatel je na takový postup povinen zhotovitel podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitel nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.
- 10.7. Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitel bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.
- 10.8. Jestliže závazek zhotovitel provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitel provést dílo zanikl splněním. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitel

provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

Článek 11 Utvrzení závazků

11.1. Smluvní pokuty:

11.1.1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.

11.1.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Při nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku **1 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.

11.1.3. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení.

11.1.4. V případě neplnění postupu prací podle denního harmonogramu prací při provádění díla má objednatel nárok na sankci ve výši **1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ prodlení.

11.1.5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

11.2. Další smluvní pokuty:

11.2.1. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den.

11.2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

11.2.3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

11.2.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

Článek 12 Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, a dále pokud:

- byl na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnací řízení s druhou smluvní stranou či druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; nebo
- ocitně se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 30 dnů.

Článek 13 Zástupci smluvních stran

13.1. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je p. Josef Dunča, stavbyvedoucí.

- 13.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce zhotovitele na staveništi.
- 13.3. Určení zástupci smluvních stran při provádění díla zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání a převzetí staveniště, činí za ně zápisy ve stavebním deníku a podepisují protokol o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatel při provádění díla též vykonává kontrolu objednatel při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatel stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.
- 13.4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně.
- 13.5. Určením zástupce objednatel není dotčeno právo objednatel kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany.

Článek 14 Doručování

- 14.1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.
- 14.2. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zasláný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou.

Článek 15 Změna smlouvy

- 15.1. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných projektovou dokumentací či jinými podklady předloženými po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení objednatel. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatel při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvedené alespoň ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu.
- 15.2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotýčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit:
- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
 - lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
 - případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

Pro kalkulaci nákladů se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny, ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce dle ceníku RTS Brno platného v době provádění požadovaných prací. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.

- 15.3. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže strany neuzavřou změnu smlouvy do 5 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném rozsahu. Vyžaduje-li dohodnutá

změna díla povolání změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolání změny stavby.

- 15.4. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číselovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci dodatečných prací je možný zápočet méněprací s vícepracemi.

Článek 16 Závěrečná ustanovení

16.1. Pro účely této smlouvy:

- dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak;
- odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak;
- odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument zahrnuje odkaz na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveno jinak;
- odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu této smlouvy, není-li stanoveno jinak;
- názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy;
- výrazy v jednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány i jako výrazy v množném čísle a naopak;
- v případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly.

16.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

16.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.

16.4. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.

16.5. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

16.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

16.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č.1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr

V Kvasicích, dne ... 14.12.2015

V Brně, dne 07.12.2015

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Lubomír Musil-starosta

Obec Kvasice
nám. A. Dohnalů 18
768 21 Kvasice
IČO: 00287385 DIČ: CZ00287385

PSM plus s.r.o.
Štábovská 334/3, 602 00 Brno
IČ: 29183294 DIČ: CZ29183294
Mlýnský náhon 1, 638 721/1, Tel. 609 708 086
Radim Dunča – jednatel spol.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava chodníku ul. Kroměřížská
 Objekt: 1 Oprava chodníku ul. Kroměřížská
 Rozpočet: 1 stavební práce

Objednatel: Obec Kvasice IČ: 00287385
 A. Dohnala 18 DIČ: CZ00287385
 76821 Kvasice-Kvasice

Zhotovitel: PSM plus s.r.o. IČ: 29183294
 Starobrněnská 334/3 DIČ: CZ29183294
 602 00 Brno - město

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 823 085,49 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 823 085,49 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 823 085,49 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 172 848,00 CZK |

Zaokrouhlení -0,49 CZK

Cena celkem s DPH 995 933,00 CZK

v BRNE dne 4. 12. 2015

PSM plus s.r.o.
 Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno
 IČ: 29183294 DIČ: CZ29183294
 602 00 Brno, oddělení Kvasice 76821/1 tel. 608 708 091

[Signature]
 Za zhotovitele

Obec Kvasice
 nám. A. Dohnala 18
 768 21 Kvasice
 IČ: 00287385 DIČ: CZ00287385

[Signature]
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|------------|-----|
| 0 | Nepřiřazený díl | HSV | | | 823 085,49 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 823 085,49 | 100 |

Položkový rozpočet

| | |
|------|---------------------------------|
| S: | Oprava chodníku ul. Kroměřížská |
| O: 1 | Oprava chodníku ul. Kroměřížská |
| R: 1 | stavební práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 0 | Nepřířazený díl | | | | 823 085,49 |
| 1 | 11310,6121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t] | m2 | 414,00000 | 38,10 | 15 773,40 |
| 2 | 11310,7181 | Odstranění podkladů nebo krytů v ploše do 200 m2 živých do tl. 50 mm [0,098 t] | m2 | 9,00000 | 78,20 | 703,80 |
| 3 | 11310,6221 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva [0,320t] | m2 | 24,00000 | 25,10 | 602,40 |
| 4 | 11310,7171 | Odstranění podkl. nebo krytů v ploše do 200 m2 z betonu prostého tl. do 150 mm [0,225t] | m2 | 60,00000 | 162,40 | 9 744,00 |
| 5 | 11320,2111 | Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] | m | 232,00000 | 57,00 | 13 224,00 |
| 6 | 12000,1101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy | m3 | 91,00000 | 394,60 | 35 908,60 |
| 7 | 12230,2202 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3 | m3 | 108,00000 | 217,60 | 23 500,80 |
| 8 | 12230,2209 | Příplatek za lepivost | m3 | 108,00000 | 31,90 | 3 445,20 |
| 9 | 16260,1102 | Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m | m3 | 108,00000 | 174,90 | 18 889,20 |
| 10 | 17120,1201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 108,00000 | 44,70 | 4 827,60 |
| 11 | 17120,1211 | Poplatek za uložení sypaniny na skládce | t | 195,00000 | 145,70 | 28 411,50 |
| 12 | 12220,1401 | Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 14,00000 | 127,00 | 1 778,00 |
| 13 | 16260,1102 | Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m | m3 | 14,00000 | 174,90 | 2 448,60 |
| 14 | 18110,1102 | Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním | m2 | 550,00000 | 11,00 | 6 050,00 |
| 15 | 18110,1101 | Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 89,00000 | 5,30 | 471,70 |
| 16 | 18130,1102 | Rozprostření ornice v rovině do 1:5 do 500 m2 do 150 mm | m2 | 89,00000 | 61,80 | 5 500,20 |
| 17 | 18141,1131 | Založení trávníku výsevem parkového v rovině do 1:5 | m2 | 89,00000 | 16,00 | 1 424,00 |
| 18 | 00572410R | Směs travní parková | kg | 2,00000 | 135,80 | 271,60 |
| 19 | 56485,1111 | Podklad ze štěrku tl. 150mm | m2 | 446,20000 | 165,00 | 73 623,00 |
| 20 | 56486,1111 | Podklad ze štěrku tl. 200mm | m2 | 103,20000 | 216,00 | 22 291,20 |
| 21 | 59621,1112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup.A. plochy do 300, m2 | m2 | 446,20000 | 280,00 | 124 936,00 |
| 22 | 59245119 | Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6 | m2 | 3,20000 | 645,40 | 2 065,28 |
| 23 | 59245110R | Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 | m2 | 443,00000 | 338,30 | 149 866,90 |
| 24 | 59621,2212 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2 | m2 | 103,10000 | 280,00 | 28 868,00 |
| 25 | 59245112 | Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - pro nevidomé červená 20/10/8 | m2 | 12,60000 | 822,40 | 10 362,24 |
| 26 | 59245109 | Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 | m2 | 90,50000 | 395,60 | 35 801,80 |
| 27 | 59914,1111 | Výplň spár mezi silničními panely živoucí zálivkou | m | 137,00000 | 65,30 | 8 946,10 |
| 28 | 89943,1111 | Výšková úprava zvýšením krycího hrnce,šoupěte,hydrantu | ks | 2,00000 | 3 955,00 | 7 910,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|-------------|----------|-----------|
| 29 | 91613,1213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého | m | 149,00000 | 206,60 | 30 783,40 |
| 30 | 59217474R | Silniční obrubník 1000x150x250 | ks | 132,00000 | 42,40 | 5 596,80 |
| 31 | 59217475R | Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 | ks | 17,00000 | 96,00 | 1 632,00 |
| 32 | 59217476R | Silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 | ks | 6,00000 | 360,00 | 2 160,00 |
| 33 | 59217477 | Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 | ks | 6,00000 | 360,00 | 2 160,00 |
| 34 | 91623,1213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu, prostého | m | 256,00000 | 218,60 | 55 961,60 |
| 35 | 59217410R | Obrubník chodnikový 1000x100x250 | ks | 256,00000 | 117,10 | 29 977,60 |
| 36 | 91973,1121 | Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50, mm | m | 137,00000 | 28,70 | 3 931,90 |
| 37 | 91973,5111 | Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm | m | 137,00000 | 52,40 | 7 178,80 |
| 38 | 99722,1551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km | t | 15,00000 | 43,40 | 651,00 |
| 39 | 99722,1559 | Příplatek za další 1 km přes 1 km | t | 135,00000 | 7,80 | 1 053,00 |
| 40 | 99722,1571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km | t | 162,00000 | 85,60 | 13 867,20 |
| 41 | 99722,1579 | Příplatek za další 1 km | t | 1 458,00000 | 7,80 | 11 372,40 |
| 42 | 99722,1815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového | t | 14,00000 | 550,00 | 7 700,00 |
| 43 | 99722,1845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů | t | 1,00000 | 1 870,00 | 1 870,00 |
| 44 | 99822,5111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 213,52733 | 44,70 | 9 544,67 |