



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



ČESKÁ REPUBLIKA SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU VSETÍNSKO

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby :

Čistá řeka Bečva II

Příloha č. 3 Rozpis ceny VZ

Projekt je spolufinancován z prostředků EU (FS), OP ŽP, výzva č. 9



OPŽP
Prioritní osa I

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro výkon správy stavby
„Čistá řeka Bečva II“

Zadavatel:
SOMV

Uchazeč (obchodní firma nebo název):

Sdružení "CTP-Jančálek-Mott MacDonald"

Sídlo/Bydliště/Místo podnikání (celá adresa včetně PSČ):

viz. údaje Příloha B2 (nabídky)

Poř.č.	Podprojekt	Cena bez DPH v Kč	Základní sazba DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1.	Podprojekt A	12 357 200	2 471 440	14 828 640
2.	Podprojekt B	12 840 800	2 568 160	15 408 960
3.	Podprojekt C	11 938 000	2 387 600	14 325 600
	CELKEM	37 136 000	7 427 200	44 563 200

Ve Zlině

Dne 14. 11. 2010



Zmocněnec sdružení CENTROPROJEKT a.s.

Ing. Jaroslav Valkovič
člen představenstva

projekt "Čistá řeka Bečva II - výkon správce stavby" podprojekt A

Sazby / nabídková cena

*názvy pozic expertů včetně jmen
budou automaticky doplněny z listu 'plán pracovních dní'*

	Plánovaný počet dnů	Sazba (v CZK za den včetně režie bez DPH)	Částka (v CZK) bez DPH	Hodinová sazba
Pozice / Jméno experta				
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	99	8 000	792 000	1 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	190	6 800	1 292 000	850
Technický dozor senior - Novotný	694	5 200	3 608 800	650
Technický dozor junior - Ištvanovičová	660	4 400	2 904 000	550
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	45	4 800	216 000	600
Finanční specialista - Valo	71	4 800	340 800	600
Právní specialista - Jochová	39	6 000	234 000	750
Koordinátor bezpečnosti práce - Velíšek	142	4 800	681 600	600
Koordinátor podprojektů - Holub	208	4 000	832 000	500
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	87	4 800	417 600	600
Expert statik - Skrášek	7	4 800	33 600	600
Expert chemik - Mikeš	5	4 800	24 000	600
Expert elektro + MaR - Babíček	18	4 800	86 400	600
Expert geolog - Janík	8	4 800	38 400	600
Expert rozpočtář - Šimo	22	4 000	88 000	500
Administrátor projektu - Strážnická	120	3 600	432 000	450
Asistent - Suchánková	120	2 800	336 000	350

Sazby celkem = NABÍDKOVÁ CENA

CZK 12 357 200

TUTO CENU PŘENESETE DO NÁVRHU SMLOUVY!

MAXIMÁLNÍ VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY:

12 357 200

POZNÁMKY:

V každé sazbě musí být obsaženy následující prvky:

- odměna, skutečně vyplacená expertům v týmu správce stavby za pracovní den,
- administrativní náklady na zaměstnávání příslušných expertů (např. náklady na cestovné, ubytování, odlučné, placená dovolená, zdravotní a soc. pojištění a další zaměstnanecké výhody, které správce stavby přiznává svým pracovníkům),
- marže, pokrývající režijní náklady správce stavby, jeho zisk a náklady na administrativní zajištění jeho služeb

projekt "Čistá řeka Bečva II - výkon správce stavby" podprojekt A

Plán pracovních dní

Pozice / Jméno experta <small>(doplníte jména a příjmení KLÍČOVÝCH expertů, případně pozice a jméno a příjmení dalších NEKLÍČOVÝCH expertů)</small>	2010												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1 .rok
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič												2	2	
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský												1	1	
Technický dozor senior - Novotný											2	2	2	
Technický dozor junior - Ištvanovičová											1	1	1	
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický											1	1	1	
Finanční specialista - Valo											1	1	1	
Právní specialista - Jočová											1	1	1	
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek											1	1	1	
Koordinátor podprojektů - Holub											1	1	1	
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal											1	1	1	
Expert statik - Skrášek											1	1	1	
Expert chemik - Mikeš											1	1	1	
Expert elektro + MaR - Babíček											1	1	1	
Expert geolog - Janik											1	1	1	
Expert rozpočtář - Šimo											1	1	1	
Administrátor projektu - Strážnická											1	1	1	
Asistenti - Suchánková											1	1	1	
Celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	

Pozice / Jméno experta <small>(názyv pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)</small>	2011												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		2 .rok
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Technický dozor senior - Novotný	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	84
Technický dozor junior - Ištvanovičová	1	0	0	0	1	0	0	0	0	11	19	19	19	70
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	6
Finanční specialista - Valo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6
Právní specialista - Jočová	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	9
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	19
Koordinátor podprojektů - Holub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	24
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
Expert statik - Skrášek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babíček	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	7
Expert geolog - Janik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Expert rozpočtář - Šimo	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6
Administrátor projektu - Strážnická	0	0	0	0	0	0	14	0	0	3	3	3	3	26
Asistenti - Suchánková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12
Celkem:	11	10	16	11	17	27	27	11	14	50	68	72	72	374

2012

Pozice / Jméno experta <i>(názyv pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)</i>	2012												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		3 .rok
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Technický dozor senior - Novotný	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Technický dozor junior - Ištvanovičová	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Finanční specialista - Valo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Právní specialista - Jochová	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Koordinátor podprojektů - Holub	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Expert statik - Skrášek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4
Expert geolog - Janik	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Expert rozpočtář - Šimo	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6
Administrátor projektu - Strážnická	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Asistent - Suchánková	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Celkem:	73	67	67	70	67	68	68	68	67	68	67	68	68	818

2013

Pozice / Jméno experta <i>(názyv pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)</i>	2013												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		3 .rok
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Technický dozor senior - Novotný	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Technický dozor junior - Ištvanovičová	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Finanční specialista - Valo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Právní specialista - Jochová	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Koordinátor podprojektů - Holub	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Expert statik - Skrášek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Expert chemik - Mikeš	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Expert elektro + MaR - Babiček	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4
Expert geolog - Janik	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Expert rozpočtář - Šimo	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6
Administrátor projektu - Strážnická	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Asistent - Suchánková	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Celkem:	72	65	65	68	65	66	66	66	65	66	65	66	66	795

2006

2014

Pozice / Jméno experta <i>(názyv pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)</i>	2014												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		3 .rok
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	2	2	2	2	2	2	2	4	4	1	1	1	25	99
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	7	2	2	2	45	190
Technický dozor senior - Novotný	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	152	694
Technický dozor junior - Ištvanovičová	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	133	660
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	1	1	1	1	2	4	4	0	0	0	0	0	14	45
Finanční specialista - Valo	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	16	71
Právní specialista - Jochová	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	39
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	26	142
Koordinátor podprojektů - Holub	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	0	39	208
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	8	87
Expert statik - Skrášek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Expert chemik - Mikes	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	5
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	18
Expert geolog - Janik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Expert rozpočtář - Šimo	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	22
Administrátor projektu - Strážnická	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	21	120
Asistent - Suchánková	3	3	3	3	3	3	3	0	14	0	0	0	35	120
Celkem:	68	65	65	66	66	73	63	29	25	3	3	3	529	2535

projekt "Čistá řeka Bečva II - výkon správce stavby" podprojekt A

Časový rozpočet financí

název pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z listu plán pracovních dní	2010												2011														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. rok	2. rok	Kum. částka
Pozice / Jméno experta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800	6 800	
Technický dozor senior - Novotný	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400	10 400	10 400	
Technický dozor junior - Ištvanovičová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400	
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
Finanční specialista - Valo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
Právní specialista - Jochová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
Koordinátor podprojektů - Holub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
Expert statik - Skrášek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
Expert geolog - Janík	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
Expert rozpočtář - Šimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	
Administrátor projektu - Strážnická	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600	
Asistent - Suchánková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	
Cena celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 400	96 400	96 400	
Pozice / Jméno experta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. rok	2. rok	Kum. částka
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000	192 000	208 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	326 400	326 400	333 200
Technický dozor senior - Novotný	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	436 800	436 800	447 200
Technický dozor junior - Ištvanovičová	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	308 000	308 000	312 400
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	28 800	33 600	
Finanční specialista - Valo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	28 800	33 600	
Právní specialista - Jochová	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	54 000	
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 200	91 200	96 000	
Koordinátor podprojektů - Holub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	96 000	100 000	
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	0	0	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	144 000	144 000	148 800	
Expert statik - Skrášek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600	14 400	
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600	33 600	38 400	
Expert geolog - Janík	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600	14 400	
Expert rozpočtář - Šimo	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	28 000	
Administrátor projektu - Strážnická	0	0	0	0	0	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 600	93 600	97 200	
Asistent - Suchánková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600	33 600	36 400	
Cena celkem:	70 000	65 600	92 000	68 000	96 400	126 400	68 000	82 400	241 200	326 000	322 800	345 200	1 904 000	1 904 000	2 000 400												

2012

Pozice / Jméno experta	2012												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000	400 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	326 400	659 600
Technický dozor senior - Novotný	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	1 185 600	1 632 800
Technický dozor junior - Ištvanovičová	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	1 003 200	1 315 600
Expert na technologická zařízení staveb - Stražnický	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600	91 200
Finanční specialista - Valo	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	115 200	148 800
Právní specialista - Jochová	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000	126 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	230 400	326 400
Koordinátor podprojektu - Holub	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	288 000	388 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	172 800	321 600
Expert statik - Skrášek	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	24 000
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
Expert elektro + MaR - Babiček	4 800	0	0	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	0	19 200	57 600
Expert geolog - Janik	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	9 600	24 000
Expert rozpočtář - Šimo	8 000	0	0	8 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	24 000	52 000
Administrátor projektu - Stražnická	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	129 600	226 800
Asistent - Suchánková	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	100 800	137 200
Cena celkem:	350 000	322 800	322 800	335 600	322 800	327 600	326 800	327 600	322 800	326 800	322 800	327 600	3 936 000	5 936 400

2013

Pozice / Jméno experta	2013												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000	592 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	326 400	986 000
Technický dozor senior - Novotný	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	1 185 600	2 818 400
Technický dozor junior - Ištvanovičová	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	1 003 200	2 318 800
Expert na technologická zařízení staveb - Stražnický	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600	148 800
Finanční specialista - Valo	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	115 200	264 000
Právní specialista - Jochová	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000	198 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	230 400	586 800
Koordinátor podprojektu - Holub	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	288 000	676 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600	379 200
Expert statik - Skrášek	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	28 800
Expert chemik - Mikeš	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	14 400
Expert elektro + MaR - Babiček	4 800	0	0	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	0	19 200	76 800
Expert geolog - Janik	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	9 600	33 600
Expert rozpočtář - Šimo	8 000	0	0	8 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	24 000	76 000
Administrátor projektu - Stražnická	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	129 600	356 400
Asistent - Suchánková	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	100 800	238 000
Cena celkem:	345 200	313 200	313 200	326 000	313 200	318 000	317 200	318 000	313 200	317 200	313 200	318 000	3 825 600	9 762 000

Pozice / Jméno experta	2014												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		5. rok CZK
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	32 000	32 000	8 000	8 000	8 000	200 000	792 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	13 600	13 600	13 600	306 000	1 292 000
Technický dozor senior - Novotný	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	0	0	0	790 400	3 608 800
Technický dozor junior - Ištvanovičová	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	0	0	0	585 200	2 904 000
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	4 800	4 800	4 800	4 800	9 600	19 200	19 200	19 200	0	0	0	0	67 200	216 000
Finanční specialista - Valo	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	76 800	340 800
Právní specialista - Jochová	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	36 000	234 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	9 600	0	0	0	0	124 800	681 600
Koordinátor podprojektů - Holub	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	12 000	0	0	0	0	0	156 000	832 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	9 600	0	0	0	0	0	38 400	417 600
Expert statik - Skrášek	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	33 600
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	24 000
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	86 400
Expert geolog - Janik	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	38 400
Expert rozpočtář - Šimo	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	12 000	88 000
Administrátor projektu - Strážnická	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	75 600	432 000
Asistent - Suchánková	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	0	39 200	0	0	98 000	336 000
Cena celkem:	326 800	313 200	313 200	317 200	318 000	350 800	304 800	157 600	118 800	21 600	21 600	21 600	2 595 200	12 357 200

projekt "Čistá řeka Bečva II - výkon správce stavby" podprojekt B
Sazby / nabídková cena

*názvy pozic expertů včetně jmen
budou automaticky doplněny z listu 'plán pracovních dní'*

Pozice / Jméno experta	Plánovaný počet dnů	Sazba (v CZK za den včetně režie bez DPH)	Částka (v CZK)bez DPH	Hodinová sazba
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	99	8 000	792 000	1 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	190	6 800	1 292 000	850
Technický dozor senior - Čtrnáctý	694	5 200	3 608 800	650
Technický dozor junior - Polák	660	4 400	2 904 000	550
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	76	4 800	364 800	600
Finanční specialista - Valo	70	4 800	336 000	600
Právní specialista - Jochová	38	6 000	228 000	750
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	141	4 800	676 800	600
Koordinátor podprojektů - Holub	241	4 000	964 000	500
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	86	4 800	412 800	600
Expert statik - Skrášek	6	4 800	28 800	600
Expert chemik - Mikeš	10	4 800	48 000	600
Expert elektro + MaR - Babiček	17	4 800	81 600	600
Expert geolog - Janík	7	4 800	33 600	600
Expert rozpočtář - Šimo	21	4 000	84 000	500
Administrátor projektu - Strážnická	154	3 600	554 400	450
Asistent - Suchánková	154	2 800	431 200	350

Sazby celkem = NABÍDKOVÁ CENA

CZK 12 840 800

TUTO CENU PŘENESETE DO NÁVRHU SMLOUVY!

MAXIMÁLNÍ VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY:

12 840 800

POZNÁMKY:

V každé sazbě musí být obsaženy následující prvky:

- odměna, skutečně vyplacená expertům v týmu správce stavby za pracovní den,
- administrativní náklady na zaměstnávání příslušných expertů (např. náklady na cestovné, ubytování, odlučné, placená dovolená, zdravotní a soc. pojištění a další zaměstnanecké výhody, které správce stavby přiznává svým pracovníkům),
- marže, pokrývající režijní náklady správce stavby, jeho zisk a náklady na administrativní zajištění jeho služeb

projekt "Čistá řeka Bečva II - výkon správce stavby" podprojekt B

Plán pracovních dní

	2010												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1 .rok
Pozice / Jméno experta <i>(doplníte jména a příjmení KLÍČOVÝCH expertů, příbudečné pozice a jména a příjmení dalších NEKLÍČOVÝCH expertů)</i>														
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič												2	2	2
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský											1	1	1	1
Technický dozor senior - Čtrnáctý											2	2	2	2
Technický dozor junior - Polák											1	1	1	1
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický											0	0	0	0
Finanční specialista - Valo											0	0	0	0
Právní specialista - Jochová											0	0	0	0
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek											0	0	0	0
Koordinátor podprojektů - Holub											0	0	0	0
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal											0	0	0	0
Expert statik - Skrášek											0	0	0	0
Expert chemik - Mikeš											0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček											0	0	0	0
Expert geolog - Janík											0	0	0	0
Expert rozpočtář - Šimo											0	0	0	0
Administrátor projektu - Strážnická											0	0	0	0
Asistent - Suchánková											0	0	0	0
Celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	2011													
Pozice / Jméno experta <i>(nížejší pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)</i>														
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Technický dozor senior - Čtrnáctý	2	2	2	2	2	2	2	2	11	19	19	19	19	84
Technický dozor junior - Polák	1	0	0	0	1	0	0	0	11	19	19	19	19	70
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	8
Finanční specialista - Valo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	6
Právní specialista - Jochová	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	8
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	19
Koordinátor podprojektů - Holub	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	28
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
Expert statik - Skrášek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Expert geolog - Janík	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Expert rozpočtář - Šimo	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	6
Administrátor projektu - Strážnická	0	0	0	0	14	0	0	0	4	4	4	4	4	30
Asistent - Suchánková	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	16
Celkem:	11	10	16	11	31	13	11	14	55	69	73	74	388	394

2012	2012												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		3. rok
Police / Jméno experta <i>(názyv pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)</i>														
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Technický dozor senior - Čírnáčný	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Technický dozor junior - Polák	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Finanční specialista - Valo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Právní specialista - Jochová	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Koordinátor podprojektů - Holub	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Expert statik - Skrášek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4
Expert geolog - Janik	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Expert rozpočtář - Šimo	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6
Administrátor projektu - Strážnická	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Asistent - Suchánková	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Celkem:	77	71	71	74	71	72	72	72	71	72	71	72	71	866

2013	2013												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		3. rok
Police / Jméno experta <i>(názyv pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)</i>														
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Technický dozor senior - Čírnáčný	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Technický dozor junior - Polák	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Finanční specialista - Valo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Právní specialista - Jochová	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Koordinátor podprojektů - Holub	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Expert statik - Skrášek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Expert chemik - Mikeš	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Expert elektro + MaR - Babiček	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4
Expert geolog - Janik	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Expert rozpočtář - Šimo	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6
Administrátor projektu - Strážnická	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Asistent - Suchánková	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Celkem:	76	69	69	72	69	70	70	70	69	70	69	70	69	843

2014

Pozice / Jméno experta <i>(názvy pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)</i>	2014												Kum. počet		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		3 .rok	
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	1	1	1	25	99
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	2	2	2	45	190
Technický dozor senior - Čtrnáctý	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	152	694
Technický dozor junior - Polák	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	133	660
Expert na technologická zařízení staveb - Stražnický	2	2	2	2	2	6	4	0	0	0	0	0	0	20	76
Finanční specialista - Valo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	16	70
Právní specialista - Jochová	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	38
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	26	141
Koordinátor podprojektů - Holub	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	45	241
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	8	86
Expert statik - Skrášek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	2	4	1	1	0	0	0	0	8	10
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	17
Expert geolog - Janík	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Expert rozpočtář - Širno	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	21
Administrátor projektu - Stražnická	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	28	154
Asistent - Suchánková	4	4	4	4	4	4	4	0	3	11	0	0	0	42	154
Celkem:	72	69	69	70	69	78	69	30	15	14	3	3	3	561	2664

časový rozpočet financí

časový rozpočet financí
 název pozice expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z listu plán pracovních dní

2010												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kum. částka CZK
Pozice / Jméno experta												
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800
Technický dozor senior - Čtrnáctý	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400	10 400
Technický dozor junior - Polák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční specialista - Valo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Právní specialista - Jochová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinátor podprojektů - Holub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert statik - Skrášek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert geolog - Janík	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert rozpočtář - Šimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrátor projektu - Strážnická	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistent - Suchánková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 600	37 600
2011												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kum. částka CZK
Pozice / Jméno experta												
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	208 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	333 200
Technický dozor senior - Čtrnáctý	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	57 200	98 800	98 800	98 800	447 200
Technický dozor junior - Polák	4 400	0	0	4 400	0	0	0	48 400	83 600	83 600	83 600	312 400
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600	38 400
Finanční specialista - Valo	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600	9 600	28 800
Právní specialista - Jochová	12 000	12 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	48 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	0	0	0	0	0	0	14 400	19 200	19 200	19 200	19 200	91 200
Koordinátor podprojektů - Holub	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	28 000	112 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	0	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	144 000
Expert statik - Skrášek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	0	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	4 800	33 600
Expert geolog - Janík	0	0	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	9 600
Expert rozpočtář - Šimo	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000	0	24 000
Administrátor projektu - Strážnická	0	0	0	50 400	0	0	0	14 400	14 400	14 400	14 400	108 000
Asistent - Suchánková	0	0	0	0	0	0	0	11 200	11 200	11 200	11 200	44 800
Cena celkem:	70 000	65 600	92 000	68 000	146 800	76 000	82 400	259 600	328 400	346 000	352 400	1 955 200

2012

Pozice / Jméno experta	2012												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	400 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	659 600
Technický dozor senior - Čtrnáctý	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	1 632 800
Technický dozor junior - Polák	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	1 315 600
Expert na technologická zařízení staveb - Stražnický	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	153 600
Finanční specialista - Valo	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	144 000
Právní specialista - Jochová	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	230 400
Koordinátor podprojektů - Holub	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	336 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	172 800
Expert statik - Skrášek	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	4 800	0	0	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800	0	19 200
Expert geolog - Janík	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	9 600
Expert rozpočtář - Šimo	8 000	0	0	8 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	24 000
Administrátor projektu - Stražnická	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	280 800
Asistent - Suchánková	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	179 200
Cena celkem:	365 200	338 000	338 000	350 800	338 000	342 800	342 000	342 800	338 000	342 000	338 000	342 800	342 800	6 111 200

2013

Pozice / Jméno experta	2013												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	592 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	986 000
Technický dozor senior - Čtrnáctý	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	2 818 400
Technický dozor junior - Polák	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	2 318 800
Expert na technologická zařízení staveb - Stražnický	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	268 800
Finanční specialista - Valo	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	259 200
Právní specialista - Jochová	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	230 400
Koordinátor podprojektů - Holub	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	336 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600
Expert statik - Skrášek	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
Expert chemik - Mikeš	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600
Expert elektro + MaR - Babiček	4 800	0	0	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800	0	19 200
Expert geolog - Janík	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	9 600
Expert rozpočtář - Šimo	8 000	0	0	8 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	24 000
Administrátor projektu - Stražnická	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	172 800
Asistent - Suchánková	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	134 400
Cena celkem:	360 400	328 400	328 400	341 200	328 400	333 200	332 400	332 400	333 200	328 400	332 400	333 200	333 200	4 008 000

2014

Pozice / Jméno experta	2014												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		5. rok CZK
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	32 000	32 000	8 000	8 000	8 000	200 000	792 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	47 600	13 600	13 600	13 600	306 000	1 292 000
Technický dozor senior - Čírnáček	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	0	0	0	0	790 400	3 608 800
Technický dozor junior - Polák	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	0	0	0	0	0	585 200	2 904 000
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	28 800	19 200	0	0	0	0	0	96 000	364 800
Finanční specialista - Valo	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	76 800	336 000
Právní specialista - Jochová	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	36 000	228 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	9 600	0	0	0	0	0	124 800	676 800
Koordinátor podprojektů - Holub	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	12 000	0	0	0	0	0	180 000	964 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	9 600	0	0	0	0	0	38 400	412 800
Expert statik - Skrášek	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	28 800
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	9 600	19 200	4 800	4 800	0	0	0	38 400	48 000
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	81 600
Expert geolog - Janík	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	33 600
Expert rozpočtář - Šimo	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	12 000	84 000
Administrátor projektu - Strážnická	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	100 800	554 400
Asistent - Suchánková	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	0	8 400	30 800	0	0	117 600	431 200
Cena celkem:	342 000	328 400	328 400	332 400	328 400	370 800	330 400	172 400	92 800	52 400	21 600	21 600	2 721 600	12 840 800

projekt "Čistá řeka Bečva II - výkon správce stavby" podprojekt C
Sazby / nabídková cena

*názvy pozic expertů včetně jmen
budou automaticky doplněny z listu 'plán pracovních dní'*

Pozice / Jméno experta	Plánovaný počet dnů	Sazba (v CZK za den včetně režie bez DPH)	Částka (v CZK) bez DPH	Hodinová sazba
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	57	8 000	456 000	1 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	189	6 800	1 285 200	850
Technický dozor senior - Laštovička	694	5 200	3 608 800	650
Technický dozor junior - Juříček	660	4 400	2 904 000	550
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	44	4 800	211 200	600
Finanční specialista - Valo	70	4 800	336 000	600
Právní specialista - Jochová	38	6 000	228 000	750
Koordinátor bezpečnosti práce - Velísek	141	4 800	676 800	600
Koordinátor podprojektů - Holub	207	4 000	828 000	500
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	86	4 800	412 800	600
Expert statik - Skrášek	5	4 800	24 000	600
Expert chemik - Mikeš	4	4 800	19 200	600
Expert elektro + MaR - Babíček	17	4 800	81 600	600
Expert geolog - Janík	7	4 800	33 600	600
Expert rozpočtář - Šimo	21	4 000	84 000	500
Administrátor projektu - Strážnická	117	3 600	421 200	450
Asistent - Suchánková	117	2 800	327 600	350

Sazby celkem = NABÍDKOVÁ CENA

CZK 11 938 000

TUTO CENU PŘENESETE DO NÁVRHU SMLOUVY!

MAXIMÁLNÍ VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY:

11 938 000

POZNÁMKY:

V každé sazbě musí být obsaženy následující prvky:

- odměna, skutečně vyplacená expertům v týmu správce stavby za pracovní den,
- administrativní náklady na zaměstnávání příslušných expertů (např. náklady na cestovné, ubytování, odlučné, placená dovolená, zdravotní a soc. pojištění a další zaměstnanecké výhody, které správce stavby přiznává svým pracovníkům),
- marže, pokrývající režijní náklady správce stavby, jeho zisk a náklady na administrativní zajištění jeho služeb

Pozice / Jméno experta (názvy pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)	2013												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		3 .rok
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	26
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	96
Technický dozor senior - Laštovička	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	314
Technický dozor junior - Juríček	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	299
Expert na technologická zařízení staveb - Stražnický	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18
Finanční specialista - Valo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	30
Právní specialista - Jochová	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	67
Koordinátor podprojektů - Holub	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	96
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	66
Expert statik - Skrášek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	11
Expert geolog - Janík	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4
Expert rozpočtář - Šimo	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	6	12
Administrátor projektu - Stražnická	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	60
Asistent - Suchánková	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	48
Celkem:	72	66	66	68	67	67	67	67	66	67	66	67	806	1170

Pozice / Jméno experta (názvy pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)	2013												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		3 .rok
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	38
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	144
Technický dozor senior - Laštovička	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	542
Technický dozor junior - Juríček	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	527
Expert na technologická zařízení staveb - Stražnický	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30
Finanční specialista - Valo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	54
Právní specialista - Jochová	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	32
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	115
Koordinátor podprojektů - Holub	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	168
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	78
Expert statik - Skrášek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Expert chemik - Mikeš	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Expert elektro + MaR - Babiček	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	15
Expert geolog - Janík	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6
Expert rozpočtář - Šimo	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	6	18
Administrátor projektu - Stražnická	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	96
Asistent - Suchánková	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	84
Celkem:	71	64	64	67	64	65	65	65	64	65	64	65	783	1953

2014

Pozice / Jméno experta

(názyvy pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z tabulky výše)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3 .rok	Kum. počet
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	1	1	1	1	1	1	1	4	5	1	1	1	19	57
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	4	4	4	4	4	4	4	4	7	2	2	2	45	189
Technický dozor senior - Laštovička	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	152	694
Technický dozor junior - Juriček	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	133	660
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	1	1	1	1	2	4	4	0	0	0	0	0	14	44
Finanční specialista - Valo	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	16	70
Právní specialista - Jochová	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	38
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	26	141
Koordinátor podprojektu - Holub	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	0	39	207
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	8	86
Expert statik - Skrášek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	17
Expert geolog - Janík	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Expert rozpočtář - Šimo	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	21
Administrátor projektu - Strážnická	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	21	117
Asistent - Suchánková	3	3	3	3	3	3	3	0	3	9	0	0	33	117
Celkem:	67	64	64	65	65	72	62	29	15	12	3	3	521	2474

projekt "Čistá řeka Bečva II - výkon správce stavby" podprojekt C

Časový rozpočet financí

názyv pozic expertů včetně jmen budou automaticky doplněny z listu plán pracovních dní	2010												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Pozice / Jméno experta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technický dozor senior - Laštovička	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400	10 400	10 400
Technický dozor junior - Juříček	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400
Expert na technologická zařízení staveb - Stražnický	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční specialista - Valo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Právní specialista - Jochová	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinátor podprojektů - Holub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert statik - Skrášek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert geolog - Janík	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert rozpočtář - Šimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrátor projektu - Stražnická	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistent - Suchánková	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 800	30 800	30 800
	2011													
Pozice / Jméno experta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2. rok CZK	Kum. částka CZK
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000	112 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žákovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	326 400	326 400
Technický dozor senior - Laštovička	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	57 200	98 800	98 800	98 800	436 800	447 200
Technický dozor junior - Juříček	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	48 400	83 600	83 600	83 600	308 000	312 400
Expert na technologická zařízení staveb - Stražnický	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	4 800	4 800	28 800	28 800
Finanční specialista - Valo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600	9 600	28 800	28 800
Právní specialista - Jochová	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	48 000	48 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	0	0	0	0	0	0	0	14 400	19 200	19 200	19 200	19 200	91 200	91 200
Koordinátor podprojektů - Holub	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000	96 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	0	0	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	144 000	144 000
Expert statik - Skrášek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	4 800	33 600	33 600
Expert geolog - Janík	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	9 600	9 600
Expert rozpočtář - Šimo	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	8 000	0	24 000	24 000
Administrátor projektu - Stražnická	0	0	0	0	21 600	21 600	0	0	10 800	10 800	10 800	10 800	86 400	86 400
Asistent - Suchánková	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	8 400	33 600	33 600
Cena celkem:	62 000	57 600	84 000	80 000	110 000	89 600	60 000	74 400	241 200	310 000	322 800	324 400	1 796 000	1 826 800

2012

Pozice / Jméno experta	2012												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000	208 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	326 400	652 800
Technický dozor senior - Laštovička	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	1 185 600	1 632 800
Technický dozor junior - Juriček	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	1 003 200	1 315 600
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600	86 400
Finanční specialista - Valo	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	115 200	144 000
Právní specialista - Jochová	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000	120 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	230 400	321 600
Koordinátor podprojektů - Holub	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	288 000	384 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	172 800	316 800
Expert statik - Skrášek	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	14 400
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expert elektro + MaR - Babiček	4 800	0	0	0	4 800	0	0	4 800	0	0	0	4 800	19 200	52 800
Expert geolog - Janik	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	9 600	19 200
Expert rozpočtář - Šimo	8 000	0	0	8 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	24 000	48 000
Administrátor projektu - Strážnická	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	129 600	216 000
Asistent - Suchánková	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	100 800	134 400
Cena celkem:	342 000	314 800	314 800	322 800	319 600	319 600	318 800	319 600	319 600	318 800	314 800	319 600	3 840 000	5 666 800

2013

Pozice / Jméno experta	2013												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000	304 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	326 400	979 200
Technický dozor senior - Laštovička	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	1 185 600	2 818 400
Technický dozor junior - Juriček	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	1 003 200	2 318 800
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600	144 000
Finanční specialista - Valo	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	115 200	259 200
Právní specialista - Jochová	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000	192 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	230 400	552 000
Koordinátor podprojektů - Holub	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	288 000	672 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600	374 400
Expert statik - Skrášek	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	19 200
Expert chemik - Mikeš	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600
Expert elektro + MaR - Babiček	4 800	0	0	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800	19 200	72 000
Expert geolog - Janik	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	9 600	28 800
Expert rozpočtář - Šimo	8 000	0	0	8 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	24 000	72 000
Administrátor projektu - Strážnická	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	129 600	345 600
Asistent - Suchánková	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	100 800	235 200
Cena celkem:	337 200	305 200	305 200	318 000	305 200	310 000	309 200	310 000	305 200	309 200	305 200	310 000	3 729 600	9 396 400

2014

Pozice / Jméno experta	2014												Kum. částka CZK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		5. rok CZK
Vedoucí prac. týmu - správce stavby - Valkovič	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	40 000	8 000	8 000	8 000	152 000	456 000
Zástupce vedoucího prac. týmu - Žakovský	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	47 600	13 600	13 600	13 600	306 000	1 285 200
Technický dozor senior - Laštovička	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	0	0	0	790 400	3 608 800
Technický dozor junior - Juríček	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	0	0	0	0	0	585 200	2 904 000
Expert na technologická zařízení staveb - Strážnický	4 800	4 800	4 800	4 800	9 600	19 200	19 200	0	0	0	0	0	67 200	211 200
Finanční specialista - Valo	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	76 800	336 000
Právní specialista - Jochová	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	36 000	228 000
Koordinátor bezpečnosti práce - Velisek	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	9 600	0	0	0	0	0	124 800	676 800
Koordinátor podprojektů - Holub	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	12 000	0	0	0	0	0	156 000	828 000
Expert pro kontrolu projektové dokumentace - Zamazal	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	9 600	0	0	0	0	0	38 400	412 800
Expert statik - Skrášek	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	24 000
Expert chemik - Mikeš	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	19 200
Expert elektro + MaR - Babiček	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	81 600
Expert geolog - Janík	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	33 600
Expert rozpočtař - Šimo	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	12 000	84 000
Administrátor projektu - Strážnická	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	75 600	421 200
Asistent - Suchánková	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	0	8 400	25 200	0	0	92 400	327 600
Cena celkem:	318 800	305 200	305 200	309 200	310 000	342 800	296 800	167 600	96 000	46 800	21 600	21 600	2 541 600	11 938 000