



SMLOUVA O DÍLO

č. MJ-SML/0256/2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Marie Fomiczewová, starostka města
Zástupci pro věci technické: Ing. Ladislav Cabadaj, vedoucí odboru stavebního úřadu, majetku a investic
MěÚ Jeseník, tel.: +420 584 498 108, mobil: +420 777 604 614, e-mail:
ladislav.cabadaj@mujes.cz
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: +420 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: Technické služby Jeseník a.s.
Sídlo: Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1179
Zastoupena: Jan Prejda – ředitel, na základě plné moci
IČ: 646 10 063
DIČ: CZ64610063
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú. 22137-841/0100
Tel/e-mail: +420 584 411 584/reditel@tsje.cz
Zástupce pro věci technické: Martin Paták, tel. +420 584 487 023, mobil: +420 737 258 522, e-mail:
vo@tsje.cz
ID datové schránky: 7aygkr3
(dále jen „zhotovitel“).

2.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah.

3.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.

Tato smlouva byla podepsána na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je nasazení řídicího systému veřejného osvětlení - regulátoru na RVO 3 Bezručova, RVO 7 Dětrichov, RVO 9 Dvořákova a obnova (výměna) těchto rozváděčů včetně zřízení základů pod regulátory.

3. Stávající rozváděče jsou zatíženy následujícím výkonem:
Naměřené hodnoty na rozvaděči RVO 3:

Napětí		Příkon	
U ₁ =	233V	P ₁ =	7,8kW
U ₂ =	231V	P ₂ =	9,2kW
U ₃ =	232V	P ₃ =	6,5kW
Celkový příkon		23,5kW	

Naměřené hodnoty na rozvaděči RVO 7:

Napětí		Příkon	
U ₁ =	238V	P ₁ =	6,0kW
U ₂ =	238V	P ₂ =	7,8kW
U ₃ =	239V	P ₃ =	6,2kW
Celkový příkon		20kW	

Naměřené hodnoty na rozvaděči RVO 9:

Napětí		Příkon	
U ₁ =	233V	P ₁ =	6,6kW
U ₂ =	234V	P ₂ =	6,9kW
U ₃ =	234V	P ₃ =	6,2kW
Celkový příkon		19,7kW	

4.

Centrální regulátory k výše uvedeným odběrným místům budou mít následující parametry:

- plynulá napěťová amplitudová regulace,
- samostatně regulovaná a stabilizovaná každá fáze,
- možnost nastavení rychlosti poklesu a nárůstu napětí,
- možnost nastavení různé regulační křivky pro různé roční období,
- regulační rozsah světelného toku 40 – 100%,
- regulátor bude vybaven záznamem dat a komunikací GSM,
- garantovaná roční úspora elektrické energie min. 35%.

5.

Zhotovitel se zavazuje, že dodané regulátory budou splňovat výše uvedené objednatel **požadované parametry**.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavba:

„Optimalizace řídicího systému veřejného osvětlení“.

Dílo bude provedeno podle:

- a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Optimalizace řídicího systému veřejného osvětlení“,
- b) cenové nabídky zhotovitele (soutěž prací s výkazem výměr) ze dne 03.09.2014, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku obdržel všechnu výše uvedenou dokumentaci a podklady.

2. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávací dokumentaci a cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN a harmonizovaných norem EU.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby.

2. Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla, tj. nepřevzme-li nabídnuté staveniště od objednatele, ve sjednané lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané smluvní pokuty.

3. Zhotovitel předá kompletně provedené dílo, včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, objednateli nejpozději do **30.11.2014**.

4.

Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.

IV. CENA DÍLA

1.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí bez DPH: **642.908 Kč** (slovy: šestsetčtyřicetdvatisícdevětsetosm korun českých bez DPH). Bude-li zhotovitel ke dni uzavření této smlouvy plátcem DPH nebo stane-li se jím v průběhu realizace předmětu díla, bude k uvedené ceně připočtena DPH dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění.

3.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze využít jednotkových cen položek a nákladů z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, bude vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné v době realizace. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána ve stavebním deníku.

4.

V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním veřejných prostranství a s uzavírkami komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4 smlouvy. Neobsahuje-li rozpočet stavby (soupis prací s výkazem výměr) pro uvedené náklady samostatné položky, zahrnuje zhotovitel tyto náklady v rámci celkového rozpočtu stavby do položky vedlejších rozpočtových nákladů.

V. FAKTURACE

1.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace z prostředků „Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014, oblast podpory: B.1 – Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)“

2.

Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí

objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení, nejpozději pak do sedmnáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu předávacího zjišťovacího protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího plnění a jeho převzetí objednatelem, tj. den podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od zhotovitele souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákona o DPH). **Objednatel z těchto důvodů požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.**

4. Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.

5. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:

- výslovný název: „konečná faktura“,
- název veřejné zakázky „Optimalizace řídicího systému veřejného osvětlení“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH; částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH,
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo na „Optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení“,
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla.

6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7. Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti částce uvedené na faktuře popř. na více fakturách.

9. Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

VI. JEDNODUCHÝ ZÁZNAM O STAVBĚ

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, jednoduchý záznam o stavbě, **v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, apod. Povinnost vést jednoduchý záznam o stavbě končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy jednoduchého záznamu o stavbě musí být očíslovány.
3. Zápisy do jednoduchého záznamu o stavbě čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do jednoduchého záznamu o stavbě provádět potřebné zápisy s podpisem pouze objednatel, případně jím písemně pověřená osoba, anebo příslušné správní úřady.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do jednoduchého záznamu o stavbě objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným v jednoduchém záznamu o stavbě zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Zápisy v jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor, který je bezprostředně nutný k realizaci díla.
2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. III odst. 1. smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací vč. plánu kontrolních prohlídek.

7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady.
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.
2. Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.
3. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Neprovedení kontroly prací zástupcem objednatele nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.
5. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006, oboje ve znění pozdějších předpisů.
6. Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí subdodavatelů, jsou tyto povinni na vyžádání objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do 7 dnů od vyžádání.
7. Změnu subdodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze s písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat min. 1 x za kalendářní měsíc. Konkrétní den v měsíci řádného kontrolního dne bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.

9.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných dokladů (viz odst. 4 tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

2.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Za drobnou vadu se pro účely této smlouvy nepovažuje nepředložení požadovaných dokladů dokončené stavby (viz odst. 4), neboť tyto doklady jsou pro užívání stavby nezbytné. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis vad, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v tomto termínu odstranit všechny takto sepsané vady. Náklady na odstranění nese ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí dokončeného díla své důvody.

3.

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XII. odst. 5 této smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení níže v tomto odstavci uvedené doklady, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení.

- Jednoduchý záznam o stavbě,
- dokumentaci skutečného provedení díla,
- schéma rozvaděčů,
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů,
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů,
- návod k užívání stavby (zařízení),
- revize a záznamy zkoušek.

X. ZÁRUKA ZA JAKOST

1.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání **60 (šedesáti) měsíců**. Záruční doba běží ode dne předání provedeného díla objednateli.

2.

Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.

3.

Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit navrženou lhůtu pro odstranění. Zhotovitel je povinen začít s odstraněním oznámené vady do 7 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení. V odstraňování vady se zhotovitel zavazuje pokračovat bez přerušení a odstranit ji v co nejkratší technicky a technologicky možné době, nejpozději však v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanovil v oznámení. Dnem započetí odstraňování vady se rozumí den uvedený v Protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady. Formulář protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Nebude-li tento protokol obsahovat veškeré dohodnuté náležitosti dle přílohy č. 2, má se za to, že zhotovitel k odstranění vady nenastoupil. Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen doručit objednateli ve lhůtě pro nastoupení k odstranění reklamačních závad.

4.

V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje se nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku oznámit objednateli, že požadavek na odstranění vady odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí (vyvinění se).

5.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 15. dne od vypršení lhůty dle odst. 3 tohoto článku anebo objednateli oznámí, že požadavek na odstranění vady odmítá, je v takových případech objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto náklady objednateli neprodleně po obdržení faktury za provedené práce spojené s odstraněním vady dle tohoto článku, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od doručení této faktury.

6.

Záruku za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty na adresu zhotovitele se pro účely této smlouvy považuje za včas uplatněnou vadu.

7.

Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.

8.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

2.

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- o dílčím předání prací sjednají obě strany protokol,
- strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že mají být zachovány i po nastoupení účinku odstoupení od smlouvy.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1.

Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. II odst. 2 této smlouvy (použití jiných materiálů, technologií nebo změn proti cenové nabídce zhotovitele včetně soupisu prací s výkazem výměr) je povinen nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (slovy: Pět set korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele ve sjednaném termínu do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, je zhotovitel povinen za každý započatý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.

3.

V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. VIII. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel je při takovém porušení smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: **500 Kč** (slovy: Pět set korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení - za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

4.

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 7 smlouvy (povinnost subdodavatele doložit certifikaci) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (slovy: Pět set korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1).

6.

V případě prodlení s vyklizením staveniště (dle čl. VII. odst. 9) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: **500 Kč** (slovy: Pět set korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,03 %** (slovy: Tři setiny procenta) z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.

V případě, že bude zjištěno, že jednoduchý záznam o stavbě není veden, popř. není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (slovy: Pět set korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinut, prokáže-li že jednoduchý záznam o stavbě nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů.

9.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. X. odst. 3) nebo v téže lhůtě objednateli nedoručí podepsaný předmětný protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 % Kč** (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5 smlouvy.

10.

V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5%** (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.

11.

Provede-li zhotovitel změnu subdodavatelů dle čl. VIII. odst. 8 bez písemného souhlasu objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1%** (slovy: Jedno procento), z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu subdodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů.

13.

Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. XIII odst. 3 této smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (slovy: Deset tisíc korun českých).

14.

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují, ledaže se jedná o aktualizaci časového harmonogramu prací. Pro takový případ se smluvní strany tímto dohodly, že nový harmonogram se stává závazným, bude-li odsouhlasen a podepsán za obě smluvní strany zástupci pro věci technické uvedenými v úvodu smlouvy.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

3.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích z této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v důsledku provádění díla, a to v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: Jeden milion korun českých). Zhotovitelovo porušení této povinnosti (sjednání pojistné smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu realizace díla požádat o předložení pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak povinen pojistnou smlouvu předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu předložení.

4.

Jelikož je na cenu díla poskytnuta objednateli dotace z fondů EU, Regionální operační program, zavazuje se zhotovitel uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let počítaných od prvního dne roku následujícího po roce, v němž dojde k proplacení konečné faktury (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2024:

- a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
- b) umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká obydlí, je-li užíván k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užíván k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Nabytí účinnosti této smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, že objednateli bude závazně přislíbena poskytnutí dotace na realizaci díla dle článku II. této smlouvy, a to z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a současně za podmínky, že objednatel bude mít ve svém rozpočtu zajištěno v plné výši finanční krytí na realizaci díla dle článku II. této smlouvy. Závazným přislibem poskytnutí dotace se rozumí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s výše označeným poskytovatelem (obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od výše označeného poskytovatele). Smlouva nabude účinnosti dnem, kdy dojde k naplnění obou z předešle uvedených podmínek (poskytnutí dotace a úplné krytí v rozpočtu). O nabytí účinnosti této smlouvy je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 5 (pěti) pracovních dnů, zároveň jej vyzve k protokolárnímu předání staveniště.

Tato smlouva zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbudou platnosti), nenabude-li účinnosti do **31.10.2014**.

6.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7.

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Nabídkový cenový rozpočet (soupis prací s výkazem výměr) zhotovitele ze dne 03.09.2014
- Příloha č. 2 Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady
- Příloha č. 3 Plná moc

10.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením č. 4714 na 152. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 15.09.2014.

V Jeseníku dne 18.09.2014

V Jeseníku dne 18.09.2014



.....
za objednatele
Ing. Marie Fomiczewová
starostka

.....
za zhotovitele
Jan Prejda
ředitel

 **TECHNICKÉ SLUŽBY
JESENÍK a.s.** ⑭
Tel./Fax 584 411 541
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění

„Optimalizace řídicího systému veřejného osvětlení“




Zadavatel	
název	Město Jeseník
sídlo	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČ	003 02 724
Zastoupený	Ing. Marií Fomiczewovou, starostkou města

Uchazeč	
obchodní firma/název	Technické služby Jeseník a.s.
sídlo	Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník
IČ	64610063
Zapsaný v obchodním rejstříku	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1179
statutární orgán	Ing. Roman Kalina – předseda představenstva
osoba zmocněná	Jan Prejda ředitel, na základě plné moci
telefon, mobil	584411541/737258525
fax	584412253
e-mail kontaktní osoby	reditel@tsje.cz
ID datové schránky	7aygkr3

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Celková nabídková cena bez DPH	Samostatně DPH		Celková nabídková cena vč. DPH
	15%	21%	
<u>642 908</u>		<u>135 011</u>	<u>777 919</u>

Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se Zadávací dokumentací. Prohlašuji, že jsme si před podáním nabídky vyžádali a vyjasnili všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky, v okamžiku podání této nabídky tedy máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Tímto současně prohlašujeme, že přijímáme podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci a tyto jsou nám jasné a srozumitelné.

datum	3.9.2014	 TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK a.s.  Tel./Fax : 584 411 541 O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063
místo	Jeseník	
podpis		
		otisk razítka

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	614 447,46	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		0,00
Montáž - materiál		7 319,65
Montáž - práce		21 140,75
Mezisoučet 1	614 447,46	28 460,40
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	614 447,46	28 460,40
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		642 908
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 8,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		642 908
Základ a hodnota DPH 21%	642 907,86	135 010,65
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		777 919
V Jeseníku: 3.9.2014		
Zpracoval: M. Paták		
		
TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK a.s.		
Tel./Fax : 584 411 541		
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK		
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063		

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	614 447,46	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		0,00
Montáž - materiál		7 319,65
Montáž - práce		21 140,75
Mezisoučet 1	614 447,46	28 460,40
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	614 447,46	28 460,40
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		642 908
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 8,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		642 908
Základ a hodnota DPH 21%	642 907,86	135 010,65
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		777 919
V Jeseníku: 3.9.2014		
Zpracoval: M. Paták		
		
TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK a.s. 		
Tel./Fax : 584 411 541		
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK		
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
ROZVADĚČ RVO 3,7,9						
Skříň s polyesteru						
laminovaného skelným vláknem 1250x750x322	ks	1,00	9 262,82	9 262,82	800,00	800,00
montážní plech 1150/750	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	50,00	50,00
střecha 750/322	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	150,00	150,00
rám podlahový 750/322	ks	1,00	1 980,00	1 980,00	380,00	380,00
<i>JISTIČ 3-PÓL DO 160A</i>						
Výkonový jistič, 63A/3 char.C	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	400,00	400,00
<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</i>						
OPV10/1 do 32A	ks	4,00	160,00	640,00	75,00	300,00
OPV14/1	ks	12,00	220,00	2 640,00	75,00	900,00
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ</i>						
FI25-2p/0.03 typ268,30mA	ks	1,00	1 300,00	1 300,00	230,00	230,00
<i>STYKAČE</i>						
LC1 D65 P7	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	230,00	230,00
<i>SPÍNAČ BACO, 10A, IP00</i>						
VS10 2401.A8.VP.Z.M.UKM	ks	1,00	375,00	375,00	300,00	300,00
VS63 09002018.C8.VAV.Z.O.UKS	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	400,00	400,00
<i>ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC, 2p+z</i>						
ZS206 10/16A	ks	1,00	230,00	230,00	130,00	130,00
<i>INFRAČIDLO</i>						
INFRALUX	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	150,00	150,00
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
Dveřní spinač	ks	1,00	675,00	675,00	50,00	50,00
Svitidlo do rozvaděče	ks	1,00	825,00	825,00	80,00	80,00
<i>1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE</i>						
6035-10 do 4 mm2	ks	10,00	23,00	230,00	2,00	20,00
6035-40 do 50 mm2	ks	20,00	167,00	3 340,00	2,00	40,00
6035-60 do150 mm2	ks	4,00	350,00	1 400,00	2,00	8,00
ROZVADĚČ RVO 3,7,9 - celkem				40 797,82		4 618,00
Regulátor						
<i>Rozvaděče pro veřejné osvětlení</i>						
Rozvaděč pro napětovou regulaci, 26kVA, 3fázový, se stabilizací napětí	ks	1,00	156 800,00	156 800,00	2 600,00	2 600,00
Regulátor - celkem				156 800,00		2 600,00
Dodávky						
ROZVADĚČ RVO 3,7,9	ks	3,00	45 415,82	136 247,46		
Regulátor	ks	3,00	159 400,00	478 200,00		
Dodávky - celkem				614 447,46		
Elektromontáže						
<i>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ</i>						
do 300 kg	ks	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00
<i>NASTAVENÍ REGULÁTORŮ</i>						
Nastavení regulátoru Reverberi	ks	3,00	0,00	0,00	2 200,00	6 600,00
<i>PROPOJENÍ REGULÁTORU A ROZVADĚČE</i>						
Kabelové propojení rozvaděče a regulátoru	ks	3,00	300,00	900,00	300,00	900,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>						
Do 25 mm2	ks	32,00	0,00	0,00	35,00	1 120,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>						
Do 16 mm2	ks	66,00	0,00	0,00	12,00	792,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>						
Demontaz stavajících rozvaděčů RVO3,7,9	ks	3,00	0,00	0,00	800,00	2 400,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>						
<i>DLE CSN 331500</i>						
Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	220,00	2 640,00
Zemní práce						
<i>JÁMA PRO ZÁKLAD ROZVADĚČE</i>						
Zemina třídy 3, ručně	m3	3,50	0,00	0,00	430,00	1 505,00
<i>ODVOZ ZEMINY</i>						
Naložení, odvoz do 10km	m3	3,50	0,00	0,00	112,50	393,75
Poplatek za uložení na skládce	m3	3,50	0,00	0,00	100,00	350,00
Příplatek za lepkovost	m3	3,50	0,00	0,00	350,00	1 225,00
<i>ZÁKLAD PRO ROZVADĚČ</i>						
520x1850x1200 mm	ks	3,00	1 200,00	3 600,00	105,00	315,00
<i>BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD</i>						
Do bednění	m2	7,00	313,00	2 191,00	200,00	1 400,00
Zemní práce - celkem				5 791,00		5 188,75
Podružný materiál				628,65		
Elektromontáže - celkem				7 319,65		21 140,75

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	NASAZENÍ ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU VO VE MĚSTĚ JESENÍKU
Projekt	
Investor	město Jeseník
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	28.8.2014
Zpracovatel	
CÚ	2014
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	8,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady

Objednatel	Zhotovitel
Město Jeseník Masarykovo nám. 1/167 79001 Jeseník Zastoupené: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Oddělení investic a rozvoje	Název: Sídlo: IČ:
Na základě článku X. ZÁRUKA Smlouvy o dílo ze dne nastupujeme dnem doručení tohoto protokolu k odstranění reklamované vady díla „Optimalizace řídicího systému veřejného osvětlení“.	
Délka záruční doby díla dle Smlouvy o dílo: měsíců Ukončení realizace díla (předání stavby):	
1) Název reklamované vady: 2) Datum doručení reklamace objednatelem: 3) Popis způsobu odstranění reklamované vady: 4) Termín odstranění reklamované vady (nesmí být pozdější než termín uvedený v reklamaci objednatele): 5) Poznámka: 6) V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu neuznává, popíše níže důvody neuznání reklamované vady (v tomto případě nevyplňuje odrážky 3 – 5): 	
Datum a podpis zhotovitele: 	
Datum a podpis objednatele prokazující doručení tohoto protokolu: 	

PLNÁ MOC


Technické služby Jeseník a.s., IČ: 64610063
se sídlem O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, zastoupené Ing. Romanem Kalinou,
předsedou představenstva
pověřuje a zmocňuje

Jana Prejdu
Tyršova 279/9, 790 01 Jeseník
RČ: 630728/0430

k níže uvedeným právním a řídicím úkonům:

1. k právním úkonům při zastupování s jednání za společnost Technické služby Jeseník a.s. vůči třetím osobám, před soudy a jinými státními orgány
2. k řídicím úkonům z titulu obchodního vedení společnosti, podepisování smluvních dokumentů s obchodními partnery či jinými subjekty a k organizaci práce společnosti
3. k jednání a podepisování dokumentů v případě dispozice s majetkem společnosti
4. k jednání a podepisování obchodních smluv
5. k podpisům cenových nabídek, k podpisům návrh smluv a k podpisům všech ostatních právních úkonů, které se týkají veřejných zakázek zpracovaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
6. přístup k chráněným datům společnosti Technické služby Jeseník a.s., IČO: 64610063 na Portálu farmáře
7. podepisuje se v rozsahu tohoto zmocnění za společnost tak, že k firmě, společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis

V Jeseníku dne 24.1.2014



.....
Ing. Roman Kalina
předseda představenstva
Technické služby Jeseník a.s.

Přijímám zmocnění v rozsahu plné moci.



.....
Jan Prejda
ředitel
Technické služby Jeseník a.s.

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Jeseník
Poř. č. legalizace 41/2014/22
vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlastní
Roman Kalina, 20.6.1967 Jeseník
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Jeseník, Wolkerova 933/2
adresa místa trvalého pobytu adresa místa pobytu na území České republiky
adresa bydliště mimo území České republiky
OP: 112308692
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené
v této ověřovací doložce
V Jeseníku dne 27.1.2014
Petra Janhubová
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

