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SMLOUVA O DILO
& MJ-SML/0104/2015

uzaviena podle § 2586 a nasl. zikona &. 89/2012 Sb., ob&ansky ziakonik, v platném znéni

Trop

Stredni Morava

SMLUVNIi STRANY
]..
Objednatel: mésto Jesenik
Sidlo: Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Zastoupeno: Ing. Adam Kalous, starosta mésta
Zastupci pro véci
technické: Ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik

tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz )
Bc. Marek Fatura, referent oddéleni investic a rozvoje MéU Jesenik,
tel.:584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

ICO: 00302724

DIC: CZ00302724

Bankovni spojeni: Komeréni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik, ¢.0.: 86-7692800237/0100
Tel: 584498 111

ID datové schranky: ~ vhwbwm9
(dale jen: ,objednatel*)

a
Zhotovitel: Technické sluzby Jesenik a.s.
Sidlo: Otakara Bieziny 168/41, 790 01 Jesenik
Zapsan4 v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského (Méstského) soudu v Ostravé oddil B viozka 1179
Zastoupena: Jan Prejda, feditel TSJ a.s. na zakladé plné moci
ICO: 64610063
DIC: CZ64610063
Bankovni spojeni: Komeréni banka Sumperk, exp. Jesenik
¢.0.: 22137-841/0100
Tel/mail: 584 411 541 / vedeni@tsje.cz
Zastupce pro veci
technické: Petr Bari¢, Martin Patak

ID datové schranky:  7aygkr3
(déle jen: ,.zhotovitel*)

2.

Zastupci pro véci technicke:

Zastupei objednatele opravnéni jednat ve vécech technickych jsou povéfeni fefenim vsech technickych
problémi, kontrolou provedenych praci a pfedb&éznym projednavanim zmén a doplitki dila; nemaji pravo
uzavirat, ménit nebo rusit zdvazkovy pravni vztah (smlouvu). Zastupce zhotovitele opravnény jednat ve
vécech technickych je povéfen feSenim v3ech technickych problémii souvisejicich s realizaci dila a jeho
rozhodnuti v uvedenych vécech jsou pro zhotovitele zavaznd. Zastupci objednatele a zhotovitele pro véci
technické jsou opravnéni podepisovat piedavaci protokoly, zéapisy zjednani a dalsi obdobné
dokumenty, kterymi se nem&ni zavazkovy pravni vztah.

3

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn€ zmény adajii uvedenych v oznaceni smluvnich stran
formou doporuceného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu
piedmétnych udajii nebo jeji Gfedné ovéfeny opis. Za doporu¢eny dopis se povazuje také zprava
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elektronickou formou dle zikona &. 300/2008 Sb., o elektronickych tkonech a autorizované konverzi
dokumentt, v platném znéni.

L. UCEL SMLOUVY

Ucelem této smlouvy je rozsiteni nabidky poznavaci a aktivni formy cestovniho ruchu Jesenicka pro
navstévniky a turisty a zvySeni navstévnosti Priessnitzovych léebnych lazni a mésta Jesenik prostiednictvim
rekonstrukce kolonady v léznich.

IL.  PREDMET DiLA
L.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele na sviij naklad a na své nebezpedi, vrozsahu a
za podminek stanovenych touto smlouvou, popt. zakonem. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi stavba:

»Rekonstrukee kolonady v laznich Jesenik*

2.
Dilo bude provedeno podle:

a) zadavaci dokumentace k vefejné zakazce ,.Rekonstrukce kolonady v laznich Jesenik®;

b) projektové dokumentace pro provadéni stavby ,,Rekonstrukce lazefiské kolonady v laznich Jesenik®
zpracované spleénosti Abras projektovy ateliér s.r.o., ICO: 607 51 151, se sidlem na adrese Blansko,
Dvorska 1896/28, PSC 67801;

¢) cenové nabidky zhotovitele (ocenény vykaz vymér a soupis vedlejsich a ostatnich nakladi) ze dne
30.1.2015, ktera je nedilnou soudésti této smlouvy a tvofi jeji p¥ilohu &. 1;

d) pravomocnych stavebnich povoleni &,j.: MJ/23273/2014/09/0DSH/MK. ze dne 26.6.2014 a &,j.
MJ/12224/2012/12/0SM1/Za ze dne 16.7.2012 a prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni ¢&.j.
MJ/55252/2014/0SMI/Ve ze dne 26.11.2014, které jsou nedilnou soudsti této smlouvy a tvofi jeji |
pfilohu ¢. 6;

Zhotovitel timto prohlaiuje, Ze v rémci zadavaciho fizeni na tuto vefejnou zakazku obdrzel viechnu vyse
uvedenou dokumentaci a podklady. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli projektovou dokumentaci
v listinné podobé nejpozdéji v den predani staveniste,

: 2

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity Jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Soudasné se zhotovitel zavazuje, Ze pfi realizaci dila nebude pouZit Zadny
materidl, o kterém je v dobé& jeho uziti znamo, Ze je $kodlivy, respektive v rozporu s pravnimi pfedpisy,
veetné technickych a bezpe&nostnich norem. Pokud zhotovitel tento zdvazek porusi, je povinen na zakladé
pisemného vyzvéani objednatele provést neprodlend napravu, pfitemz veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Pokud to nebude vrozporu s pravnim pfedpisem (v&etné norem), je objednatel opravnén
i v priibéhu realizace dila pozadovat zimény materiali oproti piivodné navrzenym a sjednanym, a zhotovitel
Je povinen na tyto zamény piistoupit, bude-li to objektivné mozné a udelné vzhledem k aktualni fazi
zhotoveni dila. Pozadavek na zaménu materidlu musi byt pisemny, odivodnény a bude sjednan dodatkem
k této smlouvé. Zhotovitel ma prévo na Ghradu veskerych celng vynaloZenych nakladi, které mu vznikly
v souvislosti se zajistovanim puvodné zamysleného materialu. Porugeni tohoto ¢lanku smlouvy ze strany
zhotovitele se povazuje za Jeho podstatné porugeni smlouvy.

4.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila dle této smlouvy, ze Jjsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni, pravni a Jiné podminky nezbytné k realizaci dila, e tyto jsou pro n&j zévazné a e
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které Jjsou k provedeni dila nezbytné. Viechny prvky
a konstrukce musi odpovidat parametram platnych norem CSN a harmonizovanych norem EU,
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III. DOBA PLNENI

1.

Zhotovitel je povinen zahajit realizaci dila do 5 (péti) kalendafnich dnii ode dne, kdy mu bude doru¢ena
pisemna vyzva objednatele k zahajeni realizace dila, ktera bude zaroveii obsahovat oznameni o pfipravenosti
objednatele pfedat zhotoviteli staveni§té. Okamzikem zahajeni realizace dila se pro ucely této smlouvy
rozumi den protokolarniho pfedani stavenis§té mezi smluvnimi stranami. Protokolarnimu pfedani stavenisté
budou za obé smluvni strany pfitomny osoby opravnéné jednat ve vécech technickych (uvedeny v tivodu
smlouvy), popf. jiné pisemné povérené osoby.

2.
Nezahaji-li zhotovitel realizaci dila ve Ihité dle odst. 1. tohoto &lanku, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit a dale pozadovat po zhotoviteli ndhradu vzniklé skody a v této smlouvé sjednané smluvni

pokuty.

a3
Zhotovitel pieda kompletné provedené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélki, véetné dokladi
uvedenych v ¢l. IX. odst. 4 této smlouvy, objednateli nejpozdéji do 30.08.2015.

4,
Piedani celého dila je splnéno vidy, je-li o tomto sepsan a oboustranné podepsin preddvaci protokol
dokonceného dila (,,Protokol o odevzdani a prevzeti dokonceného dila®)

5.
Vécny a €asovy harmonogram praci tvofi pfilohu €. 4 této smlouvy.

IV. CENADILA
1,
Celkové cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera tvori
pfilohu ¢. 1 této smlouvy, a ¢ini bez DPH: 5.842.816 K¢ (slovy: pétmiliont osmsetltyficetdvatisic
osmsetSestnact korun ¢eskych bez DPH).

2,
Ceny uvedené v cenové nabidce jsou pevné. Cena miZe byt zhotovitelem jednostranné upravena pouze,
dojde-li ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty v souladu s pfedpisy u€innymi v dobé zdanitelného plnéni.

3.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které nejsou souasti nabidky a souvisi bezprostiedné
s timto dilem, musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem, véetné jejich ocenéni,
které bude provedeno podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladl, dle nabidkového
polozkového rozpoctu. Ocenéni, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen polozek a ndkladi z nabidkového
poloZzkového rozpoétu zhotovitele, bude vychazet z obecné piijatelnych principii a z transparentniho zdkladu
za vyuziti standardizovaného ceniku URS (Ustav racionalizace stavebnictvi), v cenové relaci platné v dobg
realizace. Pokud zhotovitel provede nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma
objednatel pravo odmitnout jejich thradu, pfi¢emz na stran¢ objednatele nepijde o bezdiivodné obohaceni
z vy$e uvedeného titulu. Jednani budou zaznamenana ve stavebnim deniku.

4.

V cené jsou dale zahrnuty néklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveniste,
véetné oploceni, naklady spotfebované elektrické energie a vody béhem provadéni stavby, néklady spojené
se zvladtnim uZivanim vefejnych prostranstvi a s uzavirkami komunikaci, ndklady vyty€eni stavebnich
objekth a inZenyrskych siti opravnénym geodetem-projektantem pii zahajeni realizace stavby, vcetn¢
pfipadné aktualizace stanovisek majiteli a spravcu siti, naklady k uvedeni pozemki zabranych jako zafizeni
stavenisté, mezideponie, ¢&i jinak stavbou dotéenych do puvodniho stavu, nédklady soucinnosti
s koordinatorem BOZP a dalsimi Gcastniky stavby, naklady na zkousky a revize, naklady na vypracovani
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planu BOZP, néklady na vyhotoveni dokladii k predani dokon&ené stavby viz &l. IX. odst. 4. smlouvy.

¥ FAKTURACE
I.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zalohy. Zhotovitel bere na védomi, 7e na ihradu
pfedmétu dila je objednateli poskytnuta dotace z prostredkii Regiondlniho operaéniho programu Stiedni
Morava.

2.

Smluvni strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zékona & 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, ve znéni
pozdejsich predpisi (ddle jen: "ZDPH"), dohodly, Ze veskeré fadné provedené prace budou fakturovany
formou dil¢ich dafiovych dokladi — faktur a kone¢né faktury. Zhotovitel piedlozi objednateli nejpozdéji do
desatého dne v mésici soupis provedenych praci (zjisfovaci protokol) za pfedchazejici kalendaini mésic.
Objednatel (jeho opravnény zastupce) nésledné pisemné odsouhlasi piedlozeny soupis provedenych praci,
pfipadné odsouhlasi jen &ast praci z pFedlozeného soupisu (protokolu). S ohledem na podminky
poskytovatele finan¢ni dotace na realizaci predmétu dila z Regionalniho operaéniho programu St¥edni
Morava se smluvni strany dohodly, Ze prvni dil&i fakturu vystavi zhotovitel objednateli na zikladé
odsouhlaseného soupisu provedenych praci v minimalni vysi 2.500.000 K& v&etné DPH. V dalsim prubehu
realizace dila nasledujicim po obdobi, za n&jz bude vystavena prvni dil&i faktura, bude zhotovitel vystavovat
diléi faktury vzdy za prace provedené a zjisténé na zékladé zjisfovacich protokolii a po nasledném
odsouhlaseni objednatelem. Na zékladé vzajemné dohody opravnénych zastupci smluvnich stran bude vzdy
po ur€itém obdobi (po zjisténi dostatecného mnozstvi provedenych praci na zakladé zjistovacich protokolil)
podepsin dil¢i predavaci protokol. Den podpisu diléiho predavaciho protokolu bude opét dnem uskuteénéni
zdanitelného plnéni. Z kazdé diléi faktury zhotovitele musi byt patrna specifikace jednotlivych uznatelnych
nakladii a jeji nedilnou soucasti budou vidy viechny oboustranné podepsané zjistovaci protokoly za
fakturované obdobi. Bez pipojeni viech oboustranné podepsanych zjisfovacich protokolt bude faktura
neplatna a objednatel ma pravo takovou fakturu zhotoviteli vratit. Kazdou dildi fakturu véetné nezbytnych
piiloh zhotovitel doru¢i objednateli do 3 pracovnich dnii ode dne jejiho vystaveni, nejpozdéji pak do
sedmnécteho dne mésice, v némz doslo k oboustrannému podpisu dilgiho predavaciho protokolu; to neplati
pro prvni dil¢i fakturu, u niz je termin jejiho dorugeni objednateli pevné stanoven. Nejpozdéji ke konecné
faktufe bude ptiloZen celkovy soupis provedenych praci a dodavek rozd&leny ve smyslu zdkona ¢. 586/1992
Sb., o danich z piijmu, ve znéni pozd&jsich predpisi.

3.

Objednatel Cestné prohladuje ve smyslu ,, Informace GFR a MF k rezimu pieneseni darové povinnosti na
DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH* (zvefejnéné dne 9. 11. 2011), Ze piijaté plnéni, tj. smluvni
pInéni od zhotovitele souvisi vyluéné s ¢innosti objednatele pii vykonu vefejné spravy, pfi niz se nepovaZuje
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zékona ¢. 235/2004 zakona o DPH). Objednatel z téchto diivodi
poZaduje, aby zhotovitel neuplatnil rezim pieneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e¢ zikona
o DPH.

4.

Splatnost faktur Cini 45 (Etyficetpét) kalendainich dnii ode dne jejich prokazatelného dorugeni objednateli.
Jelikoz je objednateli na thradu pfedmétu dila poskytnuta dotace z prostiedkii Regionalniho operaéniho
program Stfedni Morava a jelikoz bude uhrada faktur probihat kombinaci plateb ex-post a modifikovanych
plateb, budou se terminy a podminky placeni dil¢ich faktur odvijet od terminu pfipsani finangnich prostredkii
poskytovatele dotace na ulet, ze kterého miZe objednatel &erpat finanéni zdroje pro uhradu faktur.
Objednatel si proto v této souvislosti vyhrazuje pravo piipadné jednostranné upravit platebni podminky.

5,
Kone¢na faktura musi mimo jiné obsahovat niZze vyjmenované nalezitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude
povazovana za neplatnou:

- vyslovny nazev: ,kone&na faktura®,

- nazev vefejné zakdzky ,.Rekonstrukce kolonady v laznich Jesenik“
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- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis vSech uhrazenych dil¢ich faktur roz&lenénych na cenu bez DPH a s DPH;

- Castku zbyvajici k uhradé roz&lenénou na cenu bez DPH a s DPH,

- davod (igel) fakturace s odkazem na smlouvu o dilo na stavbu ,»Rekonstrukce kolonady v laznich
Jesenik®,

- oznaCeni skuteCnosti, Ze se jednd o projekt hrazeny prostfednictvim Dotace. Na kazdém
dafiovém doklad (faktufe) bude uveden nasledujici text: ,,Tento doklad je hrazen v ramci
projektu registra¢ni &. CZ.1.12/3.1.00/51.02299 z dotace ROP Sttedni Morava®

- dalSi naleZitosti dafiového dokladu v souladu se zikonem ¢&. 235/2004 Sb. o DPH a zakona
€. 563/1991 Sb. o tcetnictvi, oba v platném znéni

Nedilnou soucésti kone¢né faktury bude oboustranné podepsany piedavaci protokol dokonéeného dila,
vnémZz nebudou uvedeny 7adné vady dila, anebo protokol o fadném odstranéni vad zjisténych
pfi protokolarnim predani dila.

6.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci,
Je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu st
praci obsaZenych v konetné faktute, se kterymi souhlasil. Na zbyvajici Cast faktury nemiize zhotovitel
uplatitovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

7.

Platebni styk bude realizovén bezhotovostni platbou na podklad¢ faktury vystavené zhotovitelem. Dnem
uskuteénéni zdanitelného plnéni ve smyslu ustanoveni zikona o dani z pfidané hodnoty je den vystaveni
faktury — dafiového dokladu zhotovitelem. Za den ¥adného uhrazeni fakturované ¢astky se rozumi datum
odepsani penéZnich prostfedki z iétu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

8.

V piipadé, ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu, trok z prodleni nebo
nahradu Skody vii€i zhotoviteli, je objednatel opravnén zapocist jednostranné tuto Castku proti éastce
uvedené na faktufe popf. na vice fakturach.

9.
Veskeré smluvni sankce (zejména dle ¢lanku XI1.) nebo nahradu Skody se zhotovitel zavazuje ¥adné uhradit
do 30 (tficeti) dnii po doruceni faktury se specifikaci a s vy¢islenim vySe $kody anebo vyse smluvni sankce.

VL.  STAVEBNi DENIK
1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracech, které provadi, stavebni denik, v souladu
s prilohou ¢&. 9 k vyhlaSce & 499/2006 Sb., do kterého Jje povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést denik konéi piedinim
a pfevzetim dila. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

3

Zapisy do stavebniho deniku &iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt
vynechdna volnd mista. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét potiebné zdznamy
s podpisem pouze objednatel, zastupce pro véci technické, pfipadné jind objednatelem pisemné povéfena
osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo prislugné spravni trady.
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3,

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim poveteny
zastupce, piip. zpracovatel projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tii pracovnich dnii, Jinak se m4 za to, Je s uvedenym zapisem souhlasi.

4,
Objednatel (jeho zastupce) je povinen vyjadiovat se k zapisim u¢inénych ve stavebnim deniku zhotovitelem,
nejpozdéji do sedmi pracovnich dnii, a pokud tak neudini, m4 se za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouit Jako podklad
pro vypracovani dodatkt a zmén smlouvy.

6.
Zhotovitel je povinen vést denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvélené projektové dokumentace.

VII. STAVENISTE
1.
Stavenistém se pro udely této smlouvy rozumi prostor, ktery je Jako staveni$té urden a blize specifikovan
v projektové dokumentaci k realizaci dila.

2
Objednatel preda protokoldrné zhotoviteli staveniste nejpozdéji do péti kalendainich dnii od dorugeni Vyzvy
k pfedani stavenists zhotoviteli, a to v souladu s ujednanim ¢&l. 111 odst. 1. smlouvy.

3.
Zhotovitel je povinen se seznamit se specifiky stavenisté, udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu,
odstrafiovat odpady a negistoty vzniklé Jeho pracemi, a to v souladu se zasadami organizace vystavby
uvedenymi v projektové dokumentaci a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

4.
Zhotovitel se musi zdrzet vieho, &im by nad miru pfiméfenou pomérim obtéZoval jiného nebo &im by vazné
ohrozoval vykon jeho prav (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 obcanského zdkoniku).

3.
Zhotovitel odpovida objednateli i dalsim osobim za 3kody zpiisobené jeho Ginnosti v souvislosti
s provadénim dila.

6.
Zhotovitel predlozi objednateli pfi pfedani staveni§té aktualni Casovy harmonogram praci v&. planu
kontrolnich prohlidek.

p
Veskerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi, pripadné piekopd vefejnych komunikaci
a uzavirek zajist'uje zhotovitel a nese s tim spojené pfipadné néklady.

8.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-1i na stavenisti pofadek, zejména usporadany zbyly
materidl nebo neni-li odstranén ze stavenists odpad vznikly pii stavebnich pracech, apod.

9.
Zhotovitel je povinen vyklidit stavenigte nejpozd€ji v den protokolarniho odevzdani dila objednateli a upravit
Jej tak, jak uruje projektova dokumentace.
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VIII. PROVADENI DILA

1.

Zhotovitel v plné mite odpovida za dodrZovani pfedpisii o bezpenosti a ochran¢ zdravi pii praci, pozarni
ochrany, hygienickych a ekologickych piedpisi a zabezpeceni vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomiickami, v souladu s pravnimi predpisy.

2.

Veskeré prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé majici ptisluSnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci téchto osob je zhotovitel povinen na pozadani objednatele doloZit do sedmi
dnti od vyzadani. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veSkeré technické a bezpeénostni normy,
(napf. CSN) a obecné zdvazné pravni piedpisy, které se tykaji jeho Cinnosti, a podminky stanovené
pravomocnymi rozhodnutimi pfisluSnych spravnich ofadu vztahujici se ke stavbé. Pokud porudenim téchto
predpisti vznikne komukoliv jakakoliv 3koda, nese veSkerou odpovédnost a veskeré v disledku tohoto
vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktudlni zmény obecné zavaznych pravnich
piedpisii a norem, které se tykaji pfedmétného dila a fidit se jimi.

5.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou pii dal§im postupu
provadéni dila zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen udinit:
a) nejméné tfi pracovni dny pfedem formou elektronické posty (e-mail) na elektronickou adresu
zastupce opravnéného k jedndni ve vécech technickych, vyjma uzavieni smlouvy a jejich dodatki
(&l. T) nebo na elektronickou adresu ureného stavebniho dozoru nebo
b) nejméné sedm kalendéarnich dni pfedem formou zapisu ve stavebnim deniku.
Nepozve-li zhotovitel objednatele véas nebo pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, umozni objednateli
dodate&nou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

4.

Nedostavi-li se zastupce objednatele ke kontrole, na niZ byl fadn¢ pozvan, nebo jeZ se méla konat podle
ujednaného &asového rozvrhu, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na
provedeni dodate&né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-li mu v G¢asti na
kontrole vy$§i moc a pozadal-li o dodategnou kontrolu bez zbyteéného odkladu. Neprovedeni kontroly praci
zastupcem objednatele nezaklada zhotoviteli moZnost zbaveni se odpovédnosti za povinnost provest dilo
fadné.

&

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici zejména ze zdkona &.309/2006 Sb., o zajisténi
dalgich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a vyhlasky &. 499/2006 Sb., oboje ve znéni
pozdgjsich predpisi (napf. spoluprace s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti).
Zhotovitel je povinen zavazat ke spolupraci s koordinatorem bezpegnosti a ochrany zdravi pii praci i své
pripadné subdodavatele, ktefi se budou pohybovat na stavenisti.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace viechny dohodnuté zmény podle skute¢ného
provedeni dila. Takto opravenou a jim potvrzenou projektovou dokumentaci pfeda objednateli pfi pfedani a
pievzeti dokonéené stavby.

7.
Provadi-li zhotovitel n&které prace pomoci subdodavatelii, jsou tito povinni na vyzadani objednatele dolozit
certifikaci k pfedmétu &innosti provadéné na realizovaném dile do sedmi dnii od vyzadani.

8.

Zménu subdodavateli nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych subdodavatelii uvedenych
zhotovitelem v jeho nabidce podané v zaddvacim fizeni vefejné zakazky, muze zhotovitel provést pouze
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Seznam subdodavatell zhotovitele je nedilnou soucasti t€to
smlouvy a tvofi jeji pfilohu ¢. 5.
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9.

Ve zvlastnich pfipadech lze pouzit institut pfedéasného uZivani stavebniho objektu, prip. zkuSebniho
provozu. PfedCasné uzivani bude vydano na Zadost objednatele a zhotovitelem budou dodany veskeré
podklady nutné pro vydani povoleni o preddasném uzivani. Mezi objednatelem jako investorem
a zhotovitelem bude sepsdna pfislusna dohoda o uzivéni a udrzbé predmétného objektu do doby jeho
kolaudace.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelnych kontrolnich dnii. Kontrolni dny budou probihat
minimaln€ jednou za kalendaini tyden. Konkrétni den v tydnu #adného kontrolniho dne bude stanoven
v zépise o piedani a pievzeti stavenisté.

11.

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté piekazky tykajici se mista, kde mé byt dilo provedeno,
znemoZziiujici provést dilo dohodnutym zpiisobem, oznami to bez zbyteného odkladu objednateli a navrhne
mu zménu dila. Do dosaZeni dohody miZe provadéni dila prerugit. Nedohodnou-li se strany na zméné
smlouvy v pfiméfené lhiité, miZe kterakoli z nich od smlouvy odstoupit.

12.

Zhotovitel prohlasuje, ze byl zadavatelem upozornén na skute¢nost, ze dle § 46d odst. 2 zakona &. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, v platném zn&ni, nesmi u této stavby provadét sam technicky dozor, pridemz
tento zakaz se vztahuje i na osobu s nim propojenou ve smyslu § 74 a nasl. zdkona & 90/2012 Sb., o
obchodnich korporacich, v platném znéni. Uvedené neplati v piipads, ze technicky dozor provadi sam
objednatel.

13.

Zhotovitel je povinen pfi stavebnich pracich dodrzovat viechny platné obecné prdvni normy, BOZP,
protipoZarni predpisy a taktéZ pravidla pro vnitini lazeriské Gzemi dané Statutem lazeriského mista Jesenik,
vydanym vr. 1987 KNV Ostrava. V souladu s tim je zhotovitel povinen zejména se zdrzet nadmérného
hluku, pra$nosti, zne¢isténi vefejnych komunikaci a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje k zachovani estetického
vzhledu stavby. Zhotovitel je povinen zachovavat klid o sobotach, nedélich a svatcich a v pracovni dny po
18:00 hod. do 8:00 hod., udrzovat pofadek a &istotu na stavbé a zajistit odstraiovani odpadi a nedistot
vzniklych pfi provadéni dila. Zhotovitel je opravnén jezdit pouze po vymezenych komunikacich a pfi
provadéni dila je povinen zejména dbat na to, aby nedoslo ke skodé na majetku vlastnika pozemk.

14.

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude probihat kontinualng po etapach v mist¢ kolonady (vzdy jedna
polovina kolonaddy bude v provozu a jedna uzaviena — po provedeni piisluiného tseku rekonstrukce
venkovniho osvétleni bude kontinudlné probihat rekonstrukce komunikace), kterd je piistupna &iroké
vefejnosti a taktéz na dotéenych vefejné pristupnych plochach a v souvislosti s tim se zavazuje provést
takové bezpe€nostni opatieni, aby pfi realizaci dila nedochazelo k ohrozeni Zivota a zdravi navitévnika
kolonady, pficemz odpovida za $kody vzniklé vlastnikovi pozemki nebo tietim osobam v souvislosti
s provadénim stavby.

IX. PREDANI DiLA
1.
Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano. Dilo je dokonéeno, je-li predvedena jeho zpusobilost slouZit
svému Gcelu. Pfedvedenim zpisobilosti dila k uZivani se v této smlouvé rozumi provedeni prohlidky fyzicky
zcela dokonceného dila, odzkouseni funkénosti dila a predlozeni pozadovanych dokladii (viz odst. 4. tohoto
¢lanku). Objednatel pfevezme dokon&ené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.

2.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli minimalné p&t dni pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k odevzdani a pievzeti. O pfedani dila a tim o jeho fadném ukon&eni bude sepsan a oboustranné podepséan
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predavaci protokol dokonéeného dila. Tento protokol o odevzdani a prevzeti dokoné&eného dila pofizuje
objednatel a musi byt podepsan opravnénymi zastupci pro véci technické, popt. jinymi pisemné povétenymi
osobami, za ob& smluvni strany. S ohledem na podminky dotace poskytované objednateli na realizaci
predmétu dila dle této smlouvy objednatel vyslovné prohlasuje, ¢ méa pravni a fakticky zajem pouze na
pfedani kompletné provedeného dila v terminu dle &L. TII. odst. 3. této smlouvy, a to bez jakychkoliv vad a
nedodélki. Z tohoto divodu méa objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby, i kdyz vykazuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéng nebo esteticky, ani
jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

3.
Opravnéné odmitnuti prevzeti dila ze strany objednatele nema vliv na b&h lhiity pro dokonceni a ptedani dila,
predeviim smérem k ustanoveni ¢l. XII. odst. 5. této smlouvy.

4.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit pfi odevzdani a prevzeti dila doklady uvedené nize v tomto odstavci,
bez nichz nelze dilo povazovat za dokoncené a zpusobilé predani jakozto ¥adné provedené. Tyto doklady je
povinen pfedlozit objednateli ve trojim vyhotoveni.
- stavebni denik;
- denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvalené projektové dokumentace;
- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v piipadé zmén oproti piivodni projektové dokumentaci;
- osvédZeni o jakosti — atesty pouZitych materiald, prohlaSeni o shodé, certifikaty;
- zépisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci;
- doklad o ulozeni vybouranych hmot i jinych odpadu;
- doklad o likvidaci nebezpeénych odpadi;
- geodetickd zaméfeni na podkladu katastralni mapy a dat technické mapy mésta Jeseniku. Geodetické
zamé&feni musi byt zpracované a predané v ti§téné i digitalni podobg (na CD nosici) v souladu
s Pokyny pro tvorbu a provozovani digitalni technické mapy mésta Jesenik, dostupné na internetove
adrese: http://www.jesenik.org/obcanf46363—technicka-mapa.htm1;
- geometricky plan;
- stanoviska dotéenych vlastniki inzenyrskych siti;
- revize a zaznamy zkousek.
- bankovni zaruka dle ¢l. IX. odst. 5 této smlouvy.

5.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli jistotu ve forme bankovni ziruky za odstranéni vad, které se
na piedaném dile vyskytnou v priibéhu poskytovane zaruky za jakost. Platnou bankovni zaruku za odstranéni
vad je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozd&ji pfi predani dila, (. pred podpisem protokolu o
odevzdéani a prevzeti dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad bude vydana pravnickou osobou a ze zemé
schvalené objednatelem a bude mit formu dle vzoru pfilozen¢ho v piloze & 3 nebo jinou formu schvalenou
objednatelem. Bankovni ziruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici 2 % z celkové sjednané ceny
dila bez DPH uvedené v €. IV. odst. 1 a musi obsahovat ustanoveni, Ze je &erpatelna na prvni vyzvu a bez
namitek. Zhotovitel se zavazuje udrzovat bankovni zaruku v platnosti nejméné do doby, nez uplyne zaruka
za jakost na celé dilo nebo na posledni &ast dila, pokud u nékteré z &asti dila dojde k prodlouzeni &i ke
stavéni zaruky za jakost. Po uplynuti platnosti bankovni zaruky se objednatel zavazuje vratit jeji original
zpét zhotoviteli, a to do 14 dnil od uplynuti jeji (ptipadné prodlouzené) platnosti.

6.

Objednatel je opravnén uplatnit narok na zaplaceni penézni &astky az do vy3e, na kterou je bankovni zaruka
vystavena, v pripadg, ze zhotovitel neodstrani vady, které se na piedaném dile vyskytnou v priibéhu doby, na
niz je zhotovitelem poskytovana zaruka za jakost, anebo ve Ihite¢ dle této smlouvy vibec nezalne s
odstrafiovanim oznamené vady. V takovém pfipadé je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni pené€Zzité
astky az do vyse predpokladanych nebo objednatelem jiz vynaloZzenych nakladi na odstranéni zjisténych
vad. Objednatel je dale opravnén uplatnit narok na zaplaceni celé pen&zni astky, na kterou je bankovni
zaruka vystavena v piipadé, Ze zhotovitel neprodlouzi platnost zaruky za odstranéni vad v souladu s odst. 5
tohoto ¢lanku. Objednatel je dale opravnén uplatnit narok na zaplaceni penézni ¢astky az do vySe, na kterou
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je bankovni zaruka vystavena v piipadé, Zze zhotovitel véas nezaplati objednateli jim pozadovanou smluvni
pokutu uplatnénou v disledku prodleni zhotovitele s odstranénim vady, na niZ se vztahovala zhotovitelem
poskytnuta zaruka za jakost.

X.  ZARUKA ZA JAKOST
1
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila provedeného na zékladg této smlouvy v délce trvani 60 (Sedesati)
mésicd. Zarueéni doba bézi ode dne predani provedeného dila objednateli.

2.

Objednatel je povinen vadu pisemné ozndmit zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjidténi.
V oznameni musi byt vada popsina a uvedeno, jak se projevuje. Dale miize objednatel uvést své pozadavky
Jakym zptsobem a v jaké piiméfené 1hit¢ poZaduje vadu odstranit, nebo zda poZzaduje finanéni &i jinou
majetkovou nahradu.

3.

Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli pisemné, kdy prévo z vady uplatnil a potvrdit navrzenou lhiitu pro
odstranéni. Zhotovitel je povinen zaéit s odstranénim oznamené vady do sedmi kalendafnich dnii od doruéeni
pisemného ozndmeni. V odstrafiovani vady se zhotovitel zavazuje pokratovat bez preruSeni a odstranit Ji
v co nejkratsi technicky a technologicky mozné dob&, nejpozdgji viak v pfiméfené lhiité, kterou objednatel
stanovil v oznameni. Dnem zapoceti odstraiiovani vady se rozumi den uvedeny v Protokolu o nastupu
zhotovitele k odstranéni reklamované vady. Formuldf protokolu o néstupu zhotovitele k odstranéni
reklamované vady je piilohou ¢ 2 této smlouvy o dilo. Nebude-li tento protokol obsahovat veskeré
dohodnuté nalezitosti dle pfilohy &. 2, ma se za to, ze zhotovitel k odstranéni vady nenastoupil. Protokol
o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady je zhotovitel povinen dorugit objednateli ve Ihité pro
nastoupeni k odstranéni vad.

4,

V pfipade, Ze zhotovitel nebude povazovat pozadavek na odstranéni vady za opravnény, Zavazuje
se nejpozdéji ve lhiit¢ dle odst. 3. tohoto &lanku oznamit objednateli, Ze pozadavek na odstranéni vady
odmité, véetné uvedeni divodi odmitnuti (vyvinéni se).

5.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ani do patnictého dne od vyprseni lhity dle odst. 3. tohoto &lanku
anebo objednateli oznami, Ze pozadavek na odstranéni vady odmit, je v takovych p¥ipadech objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé ucelné vynalozené naklady je
objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto naklady objednateli neprodlené
po obdrZeni faktury za provedené prace spojené s odstranénim vady dle tohoto &lanku, nejpozdgji viak ve
Ihit€ 15 dni od doruceni této faktury. V pripadé, Ze zhotovitel neuhradi objednateli naklady ve Ihiite
splatnosti vystavené faktury, miZe objednatel uplatnit pozadavek na thradu téchto nakladd u banky
poskytujici bankovni zaruku, a to formou &erpani finan¢nich prostredki z bankovni zaruky.

6.

Zaruku za jakost lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pfi¢emz i oznameni vady odeslané
objednatelem v posledni den zarucni lhiity na adresu zhotovitele se pro éely této smlouvy povazuje za véas
uplatnénou vadu.

7.
Nebezpeci Skody nebo znigeni stavby nese zhotovitel v plném rozsahu az do predani a prevzeti celého dila.

8.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pii realizaci dila v souvislosti
nebo jako disledek poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.
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XI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
1.
Nastanou-li u nekteré ze stran skutenosti branici fadnému nebo véasnému plnéni této smlouvy, je tato
povinna to neprodlené oznamit druhé strané a usilovat o feSen{ vzniklé situace smirnou cestou.

2

Chce-li nektera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit
druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a presna citace
¢lanku a odstavce smlouvy nebo ustanoveni zikona, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
nalezitosti je odstoupeni neplatné.

3.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popiré-li Jeho existenci, je povinna
to pisemné ozndmit této strané nejpozdéji do deseti pracovnich dnii po obdrzeni ozniameni o odstoupeni.
Pokud tak neugini, m4 se za to, Ze s diivodem odstoupeni souhlasi.

4.
Odstoupi-li nektera ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpiisobu, kterym je stanovena cena
dila,

- zhotovitel provede finan¢ni vygisleni provedenych praci a zpracuje ,,diléi fakturu,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.dil¢imu predéani dila“ a objednatel je povinen do tii pracovnich dnii
od obdrzeni této vyzvy zahdjit ,,diléi prejimaci Fizeni,

- o dil¢im predani praci sjednaji obé& strany protokol,

- strana, ktera odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strang, ktera od smlouvy
odstoupila, veskeré naklady a skody ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy; naroky na jiné
smluvni sankce, troky z prodleni a nahradu $kody dle této smlouvy zistavaji zachovany, stejné jako
i dal8i povinnosti, u kterych z jejich povahy vyplyva, ze maji byt zachovany i po nastoupeni u&inki
odstoupeni od smlouvy.

XII. SMLUVNI SANKCE
I
Porusi-li zhotovitel svou povinnost upravenou v &l. II odst. 2. této smlouvy (pouziti jinych materiald,
technologii nebo zmén proti projektové dokumentaci) je povinen nad ramec pripadné nahrady skody
¢i vynalozenych nakladi uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: Pét tisic korun
Ceskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni tohoto &lanku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezah4ji realizaci dila, tj. protokolarné nepfevezme stavenité od objednatele ve sjednaném
terminu do péti kalendafnich dnii ode dne, kdy mu byla doruéena pisemna vyzva objednatele k zahajeni
realizace dila, je zhotovitel povinen za kazdy zapodaty kalendaini den prodleni zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH (&1. IV. odst. 1.), a to az do piipadného odstoupeni od
smlouvy ze strany objednatele nebo do opozdéného zahajeni realizace dila.

3,

V pfipadé, Zze zhotovitelovi zaméstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patfi¢nou kvalifikaci pro
provadéni dila (viz ¢l. VIIL odst. 2. smlouvy), povazuje se tento stav za podstatné porudeni smlouvy
ze strany zhotovitele, a zhotovitel je pii takovém porugeni smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi: 2.000,- K& (slovy: Dva tisice korun &eskych), a to za kazdy takovyto jednotlivy piipad
poruseni a za kazdého jednotlivého pracovnika zhotovitele nebo jeho subdodavatele.
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4.
V pfipadé zhotovitelova poruseni povinnosti uvedené v &l. VIII. odst. 7. smlouvy (povinnost subdodavatele
dolozit certifikaci) je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& (slovy: Dva tisice korun
Ceskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni uvedenych povinnosti.

5.
Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim dila (¢l. I11.), je povinen za kazdy kalendaini den prodleni zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH (¢1. IV. odst. 1.).

6.
V piipadé prodleni s vyklizenim stavenisté (dle &l. VIL. odst. 9.) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi: 1.000,- K& (slovy: Jeden tisic korun ¢eskych), a to za kazdy zapo&aty den prodlen.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy3i 0,03 % (slovy: T¥i setiny procenta) z fakturované dluzné &astky za kazdy kalendaini
den prodleni.

8.

V pfipad€, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pristupny kdykoliv b&hem pracovni doby na stavbé, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& (slovy: Tii tisice korun deskych),
ato za kazdy takovyto zjistény pfipad. Zhotovitel se mize z této smluvni sankce vyvinit, prokaze-li,
ze stavebni denik nebyl pfistupny z objektivné omluvitelnych diivodi. Nema-li v dobé kontroly stavebniho
deniku tento denik n&kterou povinnou naleZitost dle ¢l. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- Ké (slovy: Jeden tisic korun ¢eskych) za kazdou jednotlivou
chybéjici nalezitost.

9.

V piipadé uplatnéni rezimu preneseni dailové povinnosti podle ZDPH je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH (&l IV. odst. 1), a to za kazdy
Jednotlivy pfipad, kdy zhotovitel nedoru¢i objednateli diléi dariovy doklad ¥adn& a vias dle podminek
sjednanych v této smlouve, a v disledku tohoto porugeni zhotovitelovych smluvnich povinnosti nasledns
objednatel nebude objektivné schopen splnit svou zdkonnou povinnost pfiznat a zaplatit pfislusnou dai
z ptidané hodnoty ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni.

10.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité (viz ¢l. X. odst. 3.) nebo v téze lhiits
objednateli nedoru¢i podepsany predmétny protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % K& (slovy: Jedno procento) z celkové ceny dila bez DPH (1. IV. odst. 1.), a to za kazdy zapogaty den
prodleni, o ktery nastoupi pozdgji, az do doby ptipadného nastupu jiného dodavatele dle &l. X odst. 5.
smlouvy.,

1L

V pripadé prodleni zhotovitele se splnénim lhity poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvnimi
stranami pro odstranéni vad zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila nebo v priib&hu zaruéni doby je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH (¢l
IV. odst. 1.) za kazdy zapocaty den prodleni, a to pro kazdy jednotlivy p¥ipad takovéhoto poruseni smlouvy.

12.

Provede-li zhotovitel zménu subdodavateli dle ¢l. VIIL. odst. 8. bez pisemného souhlasu objednatele,
povazuje se toto poruseni povinnosti za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel je
v takovém pfipad€ povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1% (slovy: Jedno procent), z celkové
ceny dila bez DPH (¢l. IV. odst. 1.), a to za kazdou jednotlivou pisemné neodsouhlasenou zménu
subdodavatelii nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych subdodavatela.
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13.
Pokud zhotovitel porusi ustanoveni &l. XIII odst. 3. této smlouvy (povinnost sjednaného pojisténi) nebo
na zakladé vyzvy objednatele nepfedlozi originl nebo ovéfenou kopii prislugné pojistné smlouvy
ve stanovené Thité, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy:
Padesat tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy piipad.

14.

Smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy: Padesattisic korun &eskych) Jje zhotovitel povinen zaplatit
objednateli v pfipad€, kdy zhotovitel porudi sviij zavazek uvedeny v &l. IX. odst. 5 této smlouvy udrzovat
bankovni zaruku v platnosti nejméné do doby, neZ uplyne zaruka za jakost na celé dilo nebo na posledni &ast
dila, pokud u nékteré z ¢4sti dila doslo k prodlouZeni & ke stavéni zaruky za jakost.

15.

Jakakoliv ustanoveni o smluvni pokut& (pokutach) obsaZena v této smlouvé neruii povinnost zhotovitele
odstranit vady &i jiné nedostatky dila ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navic v plné vysi
pfipadnou néhradu Skody. Smluvni pokuta je tak sjednavana vyslovné s kumulativnim umyslem smérem k
néhradé Skody, tudiZ nesnizuje vysi pfipadné nahrady $kody ani z&asti. Dluznik je povinen smluvni pokutu
zaplatit, i kdyZz poruseni pfedmétné povinnosti nezavinil.

XIIL. OSTATNi A ZAVERECNA UJEDNAN{

k.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
»Dodatek®. Dodatky budou chronologicky &islovany a bude z nich vyplyvat, ze se vztahuji k této smlouvé.
Jiné zépisy, protokoly, apod., se za zménu smlouvy nepovaZuji, ledaze se jedna o aktualizaci &asového
harmonogramu praci. Pro takovy pfipad se smluvni strany timto dohodly, Ze novy harmonogram se stava
zavaznym, bude-li odsouhlasen a podepsan za ob& smluvni strany zastupci pro véci technické uvedenymi
v uvodu smlouvy.

2
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici
na jinou osobu.

3.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti zavazkii plynoucich z této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu pro pfipad zpisobeni $kody v disledku provadéni dila, a to v minimalni vysi 5.000.000
K¢ (slovy: pét milionti korun Eeskych). Zhotovitelovo poruseni této povinnosti (sjednani pojistné smlouvy)
se povazuje za jeho podstatné poruseni smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v priibéhu realizace
dila pozadat o piedlozeni pojistné smlouvy. Zhotovitel Jje pak povinen pojistnou smlouvu predlozit do péti
pracovnich dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu predlozeni.

4.

Zhotovitel se dle § 147a odst. 4. zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni zavazuje
do 60 dnii od splnéni smlouvy predlozit objednateli seznam subdodavateli, ve kterém uvede subdodavatele,
JimZ za plnéni subdodévky uhradil vice nez 10 % nebo v piipadé vyznamné vefejné zakazky vice nez 5 %
zcelkové ceny vefejné zakazky, nebo z&asti ceny vefejné zakazky uhrazené vefejnym zadavatelem
v jednom kalendéinim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky presahuje 1 rok. Ma-li subdodavatel formu
akciové spolecnosti, je pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akeii, Jjejichz souhrnna jmenovita hodnota
presahuje 10 % zdkladniho kapitdlu, vyhotoveny ve lhaté 90 dni pred dnem pfedlozeni seznamu
subdodavateld.

5

JelikoZ je na cenu dila poskytnuta objednateli dotace z fondi EU, Regionalni operacni program, zavazuje se
zhotovitel uchovévat veskeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho financovanim po dobu 10 let
od proplaceni kone¢né faktury (finanéniho ukonéeni projektu), nejméné viak do 31. 12. 2021:

Smiouva o dilo & MIJ-SML/0104/2015 13

S—



— . v
o o - Q’ROP

Evropsky fond pro regiondlni rozvoj
Stredni Morava

Partner pro vas rozvoj
a) uchovat dokumentaci projektu, a to original Smlouvy véetn& Jejich ptipadnych dodatkii a jeji prilohy,
veskeré origindly dokladi a originly projektové dokumentace a dalsich dokumenti souvisejicich
srealizaci projektu. Doklady budou uchovény zpiisobem uvedenym v zakon& & 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpist, nebo v zakon& & 586/1992 Sb., o dani z pfijmu, ve znéni
pozdgjsich predpisl, ve smyslu ustanoveni § 7b pro dafiovou evidenci. V pfipadé, ze legislativa CR
stanovuje lhitu del3i, plati tato stanovena Ihiita,

b) umoZnit poskytovateli dotace nebo jim povéienym osobéam provedeni kontroly ucetni (dafiové) evidence,
pouZiti vefejnych finanénich prostiedki a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zakona
¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich pfedpisii, mj. umoZnit vstup do staveb,
dopravnich prostfedki, na pozemky a do dalgich prostor, jez vlastni nebo uzivé anebo jinak pfimo souvisi
s vykonem a pfedmétem kontroly, je-li to nezbytné k vykonu kontroly. Tato povinnost se rovnéz tyka
obydli, je-li uzivané k podnikani nebo provozovani jiné hospodarské &innosti nebo v pfipadé, kdy se maji
prostfednictvim kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydli uzivané k t¢mto ucelim a nelze-li
doséhnout spinéni icelu kontroly jinak. Timto ujednanim nejsou dotéena ani omezena prava ostatnich
kontrolnich organii statni spravy CR a organt EU (napf. NKU, Evropska komise, OLAF, Ministerstvo
financi, Evropsky ugetni dvir, Auditni organ, uzemni finan&ni organ, Platebni a certifikaéni organ,
popiipadé jimi uréenych zmocnéncii a dalsich kontrolnich orgéni dle piedpisii CR a EU),

¢) poskytnout potiebnou soucinnost poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam pii kontrolach,
auditech nebo monitorovani feseni a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyzadani veskerou
dokumentaci k projektu, ugetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit prohlidku na misté a pistup ke
vSem movitym a nemovitym vécem souvisejicich s realizaci projektu,

d) umoZnit na vyzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a prubéhu zaddvani zakazek a poskytnout
na vyzvu poskytovatele dotace relevantni informace o zpiisobu zadani zakazky a vybéru nejvhodngjsi
nabidky,

e) poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazateli, které si
mohou vyzadat zejména nasledujici kontrolni organy: Evropsky G€etni dvir, Evropské komise, Nejvyssi
kontrolni ufad, Auditni organ, Uzemni finanéni organ, Platebni a certifikatni organ, popf. jimi uréeni
zmocnénci a dalSi kontrolni organy dle piedpisii CR a predpisi EU. Témto organiim je prijemce déle
povinen poskytnout soucinnost pi kontrolach minimalng ve stejném rozsahu Jjako poskytovateli nebo jim
povéienym osobam.

6.
Tato smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti dnem podpisu druhou smluvni stranou.

1.
Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Dva vytisky obdrzi
objednatel a jeden zhotovitel.

8.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. €) zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont (zakona o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi,
Je povinen spolupiisobit pfi vykonu finan&ni kontroly.

9

Zhotovitel souhlasi s tim, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim a objednatel jako tizemn&
samospravny celek (vefejnopravni korporace) jej miize zvefejnit, zejména v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich ze zikona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich piepisti.

10.
Nedilnou sou¢asti této smlouvy jsou jeji prilohy:
- Priloha €. 1 Nabidkovy cenovy rozpoget (vykazem vymér a soupis vedlejSich a ostatnich nakladi)
zhotovitele ze dne 30.1.2015
- Piiloha ¢. 2 Protokol o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady
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- Piiloha & 3 Vzor zaruéni listiny (bankovni zaruky) za odstranéni vad

- Piiloha &. 4 Vécny a &asovy harmonogram stavby

- P#iloha &. 5 Seznam subdodavatell

_ Ptiloha & 6 Pravomocné stavebni povoleni &j.: MJ/23273/2014/09/0ODSH/MK ze dne 26.6.2014 a
&j. MJ/12224/2012/12/0SMI/Za ze dne 16.7.2012a a prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni &,j.
MJ/55252/2014/OSMI/Ve ze dne 26.11.2014

- Ptiloha &. 7 Plna moc

1.
Schvalovaci dolozka dle ustanoveni § 41 odst. 1 zékona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
pie dpiSle “Tato s'mle.:z‘ufu o dilp byla schvdlena radou

obce dne £L0-3. 7075 dieio us i _ig.’.}n

nadpolovidni vétSinou hiase dlenis rady obee.

A to v souladu se zdkonem.”

V Jeseniku dne BB 015~ V Jeseniku dne 27 2 .40/5

TECHMICKE SLUZBY
JESENIK a.5.
Tol./Fax : 584 411 541
0. BREZINY 168, 790 01 JESENIK
I60: 64610063 DIC. CZ64610063

--------------------------

za objednatele yitele
Ing. Adam Kalous Prejda
starosta mésta feditel TSJ a.s.
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Investor: Mésto Jesenik
Masarykovo némésti 1/167
790 01 Jesenik

Zpracovatel: ABRAS projektovy ateliér s ro.
Dvorska 28
Blansko

Datum: unor 2014
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Soupis vedlejdich a ostatnich naklad

Stavba : Rekonstrukce lazenske kolonady v Iaznich Jesenik Rozpoget;
’ l

Vytyceni stavenists o podzemnich inZzenyrskych siti
v v i kompl 1,00 5 000,00 5 000,00

1
v ovani zarizeni stavenist Nékiady se zfizenim pfipojek
energii k objektim zafizen| stavenists, vybudovani pfipadnych
méficich odbérnych mist a zfizeni, pfipadna Pfiprava izemi pro
objekty zafizen| stavenisté a viastnf vybudovan; objektg
zafizeni stavenigts, néklady spojené s pfedanim a prevzetim
stavenigté. kompl 1,00 1,00 1,00
Provoz zafizeni enistd. Vybaveni objekti zafizen;
stavenisté, naklady na energie spotfebovang dodavatslern v
ramei provozu zafizeni stavenisté, osvétieni staveniste, naklady
na potfebny Ukiid v prostordch zafizeni stavenisté, naklady na
nutnou Gdr2bu a opravy na objektech zafizeni staveniétd a na
Plipojkach energif, kompl 1,00 1,00 1,00
i zafizeni staveniata. Odslranéni objekil; 2zatizeni
stavenisté vietng Plipojek energif a iejich odvoz. Poloska &
2ahruje i naklady na gpravu povrchi po odstranani zafizeni
staveni$té a uklid piach, na kterych bylo zafizeni stavenizts i
Provozovano.

5 Zajidténi oplocen; prostoru ZS po dobuy vystavby, montaz a
demontaz, komp! 1,00 1,00 1,00
6 Zajisténi ostrahy stavby a staveni&ta po dobu realizace stavby.

[ ]

ey
W

—_— Y
£y

kompl 1,00 1,00 1,00

kompt 1,00 1,00 1,00

7 Zfizeni viech potfebnych docasnych Pfistupd a pfijezdd k
Sousednim nemovitastem vCainé jejich nasledného odstranéni a

kompl 1,00 1,00 1,00

8 Naklady a polatky spojens s povolenim uZivan;i vefejnych ploch
a to vEetné uzivanf ploch v souvislosti g uloZenim stavebniho

5 000,00
B —

Dil:

Vyhotoveni dokumeniace skute€ného proveden; stavby a jeji
Dfadani s ; e

a ) kompi 1,00 2 500,00 2 500,00
Zpracovani havarijniho pidny die §39 odst 2. pism, a) zékona

kompl 1,00 1,00 1,00

w Ml -

Y.
Naklady na vypracovani potfebné dokumentacs pro provoz
staveni$té z hlediska poZérni ochrany (po2ami fad a
poplachova smérnice) a 7 hlediska provozu stavenisté

(provozné dopravni fad). komp) 1,00 1,00 1,00

4 Zajisténi instalace informaéni tabule ke stavbé vel. 1,5x 1.0 m,
na nichZ budou uvedeny slovni a obrazové informace v soulady
s metodickymi pokyny publicity vydanymi poskytovatelem
dotace. Vyroby si zajistuje zadavatel,

komp! 1,00 5 000,00 5 000,00

[ Zajisténi instalace pamétni desky vel. cca 300 x 400 mm, na
nichz budou uvedeny slovni a obrazové informace v souladu s
metodickymi pokyny pubiicity vydanymi poskylovatelem dotace.

Vyrobu si zajiftuje zadavatel. kompl 1,00 2 400,00 2 400,00

6 Geodelické zaméfen; skuteéného provedent difa vietnd
vy$kopisu a polohopisu a nove pologenych IS, v rozsahy
nezbylném pro zépis zmén do katastru nemovitosti komp! 1,00 15 000,00 15 000,00

planG pristugnym katasiralnim dfadem kompl 1,00 50 000,00 50 000,00
8 Vytyeni stavajicich inZenyrskych siti a objektd, jejich ochrana

Ppo dobu vystavby, pfipadnd aktualizacs pfislusnych vyjadfeni
spravel siti, kompl 1,00 1,00 1.00
9 Dopravné inZenyrska opatfeni po doby stavby . zajistan;
Ziizeni a likvidace dopravniho znageni na vymezené piijezdové
komunikaci ke kclonade, dodani dopravnich znadek a jejich
rozmistovani a pfemistovani a udrzba v priibshu vystavby.

kompl 1,00 1,00 1,00

10 2 x viezd a vyjezd finiSeru aredlem lazni

kompl. 1,00 1,00 1,00

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, as. Strana 1
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Soupis vedlejSich a ostatnich nikladd

Stavba Rekonstrukce lazefské kolonady v laznich Jesenik

Rozpodet:

5

isténi pfilehlych kémhm &ci a prostor dotéenych vystavbou

kompl

1200,00

12

Zafisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vdech dotéenych
viastniki a piipadnych uzivatell viech pozemkd dotéenych
stavbou s jejich konednou tpravou po dokondeni praci.

kompl

1,00

1,00

poioZzkovém seznamu praci.

Zajisténi vedkerych pfedepsanych atestil, zkousek a revizi dis
Plislunych norem a daldich predpisii a nafizen; platnych v CR,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsang kvality a

parametrG dokondengho dila a kieré nejsou obsaZeny v

kompi

1,00

1,00

1,00

14

€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Evidence likvidace odpadl ve stanovenem rozsahu dle zdkona

kompl.

1,00

1,00

1,00

pfi préci na staveniti atd ).

Pfed zahajenim pracf spoluprace s koordinatorem bezpednosti
a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti Izajidtuje stavebnik/ vé.
spoluprace na zpracovéni planu bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a jeho dopifiovani die aktudinich

skutegnosti. Zhotovitel bude pinit povinnosti zadavatele stavby
ve smysiu § 14 a 15 zdkona ¢ 309/2006 Sb. (uréeni a zajisténi
potfebného poétu koordinatord, vyvéSeni stejnopisu oznameni o
zahajeni praci, zpracovani planu bezpednosti a ochrany zdravi

kompl

1,00

16

stavajiciho stavu pristupovych komunikaci.

Fotodokumentace celkovaho pribshu vystavby, vietné zajidténi
fotodokumentace veskerych konstrukei, které budou v pribéhu
vystavby skryty nebo zakryty. Zajigténi fotodokumantace

kompl

2 500,00

2 500,00

17

nebo jeho &asti.

Ucast zhotovitele na kontroinich prohidkach, zkouskach,
pfedani a pievzeti dila nebo jeho &astl, kolaudaci stavby véetng
koordinaéni a kompletacni ginnosti podkiadli celé stavby.

Soucinnost pfi zaji&tani viech kolaudaénich souhlas(,
povinnesti vyplivajici v souvislosti g pfedanim a pfevzetim dila

kompl

1,00

1,00

18

vystavby aZ do celkové hodnety dila. Razsah a
podminkypojisiéni die SoD.

Néklady zhotovitele spojené s pojisténim proti Skodam
2zplsobenych jeho &innosti pii vistavbé véstné pojistani dila
proti vdem moznym rizikiim (Zivly, kradez, atd.) po dobu

kompl

1,00

1g

specifickymi obchodnimi podminkami objednatele a
podminkami dotaénich programd.

Vedkeré naklady zhotovitele, kiere vznikaji v souvislost se

kompl

!
% a-l

&

. S R AR AR

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

@
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P¥iloha ¢. 2
Protokol o nastupu zhotovitele
k odstranéni reklamované vady
Objednatel Zhotovitel

Mésto Jesenik Nazev:
Masarykovo nam. 1/167 Sidlo:
79001 Jesenik IC:
Zastoupené:
Odbor stavebniho Gfadu, majetku a
investic, Oddéleni investic a rozvoje
Na zikladé &linku X. ZARUKA Smlouvy o dilo ze dne................. nastupujeme dnem
doruceni tohoto protokolu k odstranéni reklamované vady dila ,,................ .
Délka ziruéni doby dila dle Smlouvy o dilo:  ......... mésicu
Ukondéeni realizace dila (pFeddni stavby): ..........cccuvvuvu..

1) Nazev reklamované vady:
2) Datum doruéeni reklamace objednatelem:

3) Popis zpisobu odstranéni reklamované vady:

4) Termin odstranéni reklamované vady (nesmi byt pozd&jsi neZ termin uvedeny v reklamaci
objednatele):

5) Poznamka:

6) V pfipadé, Ze zhotovitel reklamovanou vadu neuznavi, popise nize divody neuznani
reklamované vady (v tomto pfipadé nevypliiuje odrazky 3 — 5):

Datum a podpis zhotovitele:

Datum a podpis objednatele prokazujici doruéeni tohoto protokolu:

=



Piiloha &. 3
Vzor zaruéni listiny (bankovni ziruky)za odstranéni vad

ZARUCNI LISTINA

pro:
mésto Jesenik

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
I1CO: 00302724

(déle t¢7 ,,Objednatel*)

Bankovni ziruka é&. ...

Stru¢ny ndzev Smlouvy o dilo:

Smlouva o dilo, &islo smlouvy dle jejiho objednatele ............ » €. smlouvy dle jejiho zhotovitele
............ , na stavbu ,,Rekonstrukce kolonady v liznich Jesenik® ze dne ciiieeiiea.., V€ Znéni
pozdéjsich dodatki (dale jen ,.Smlouva o dilo®)

Vézené damy, vazeni panové,

byli jsme informovani, ze spoleénost:

firma:

s ——————————

v S

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského (Méstského) soudu v ... ... L ] — , vlozka

(dale jen »ZLhotovitel)

s Vami uzaviela vy$e uvedenou Smlouvu o dilo, a Ze podle podminek Smlouvy o dilo je vyzadovana
bankovni zaruka ve vy§i K& ............... . zajistujici fadné plnéni zavazkd Zhotovitele po dobu trvani
zaruky za jakost v souladu s podminkami Smlouvy o dilo.

Na zikladé vyse uvedeného se my, ............. (uvést identifikacni vudaje banky: firma, sidlo, ICO, udaj
0 zdpisu do obchodniho rejstitku)......... ... , timto neodvolatelné zavazujeme, ze Vam vyplatime bez
namitek, bez zkoumani pravniho diivodu a na prvni pozadani jakoukoliv &astku nebo ¢astky az do
maximalni celkové vyse

slovy: Korun €eskych ................................... 22/100
(dale jen ,,Zaruéena ¢astka*),

na Vami uréeny udet do 10 pracovnich dng po obdrZeni Vasi prvni pisemné zadosti k plnéni, ktera
bude vsouladu se vsemi podminkami této zaruky, a bude obsahovat soudasné Vage pisemné
prohlaseni, v ném? se bude uvadét, ze Zhotovitel
(a) neodstranil ve sjednaném terminu vady, které se na predaném dile vyskytly v pribéhu
doby, na niz je zhotovitelem poskytovana zaruku za jakost, anebo ve [hiité dle Smlouvy o
dilo viibec nezadal s odstrafiovanim ozndmené vadya/nebo
(b) v souladu s podminkami stanovenymi Smlouvou o dilo neprodlouzil platnost této bankovni
zaruky a/nebo
(c) v€as nezaplatii Vami pozadovanou smluvni pokutu uplatnénou v disledku prodleni
Zhotovitele s odstranénim vady, na niz se vztahovala zhotovitelem poskytnuta zaruku
za jakost

(pokracovéni na strané 2)




(strana 2, Bankovni zaruka &. )

(dale jen ,,Zadost*).

VaSe pisemnd Zadost musi dale obsahovat identifikaci Zhotovitele, Smlouvy o dilo a zavazku
ze Smlouvy o dilo, ktery byl porusen a jakym zpiisobem.

Kazda Zadost musi byt fadn¢ podepsana a Vase podpisy na Zadosti musi byt ovéfeny Vasi bankou
nebo ufedn€é. K Zadosti musi byt prilozen origindl nebo ufedné ovéfena kopie dokumentu

prokazujiciho, Ze osoby podepsané na Zadosti jsou opravnéné jednat Vasim jménem.

Kazdd Zadost ndm musi byt doru¢ena doporuéené, osobn& nebo kurymi sluzbou na adresu:
............................................................ » a to do nize uvedeného data platnosti této zaruky.

Vyse nami Zaru€ené Castky se sniZuje o kazdou nami provedenou platbu z této zaruky. Vyplacenim
celé vySe nami Zaruéené &astky tato zaruka zanika.

Tato zaruka je platna do data ............... v¢etné. Uplynutim tohoto dne tato zaruka zanika.

Tato zaruka zanika i uplynutim dne, ve kterém nam bude doru¢en (vracen) original této zarudni listiny,
pokud vriceni zarugni listiny nastane pred zminénym datem platnosti této zaruky.

Prava z této zaruky, tj. pravo vyzvat k plnéni i pravo na plnéni z této zaruky, nelze postoupit na tieti
osobu. Pravo na plnéni nelze zastavit.

Tato zaruka se fidi pravnim fadem Ceské republiky.

Po ukongeni platnosti této zaruky ndm vrat'te original této zarucni listiny.
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Technické sluiby Jesenik a.s.  Pro Vs kaidy den... @D
emms——— 150 9001, 14001, OHSAS 18001

Harmonogram praci

Stavba:,, Rekonstrukce kolonady v ldznich Jesenik®

14.tyden vytyCeni siti a zaméfeni tras vedeni a komunikaci

15.tyden SO 01- 001:zemni prace a SO 02

16.tyden SO 01- 001:zemni prace a SO 02

17.tyden SO 01- 009:Ostatni konstrukce a prace a SO 02

18.tyden SO 01- 001:zemnf prace a SO 02

19.tyden SO 01- 001:zemni prace, 009:0statni konstrukce a prace, 099:Pfesun hmot a
SO 02

20.tyden SO 01- 001:zemnf prace, 009:Ostatni konstrukce a prace a SO 02

21.tyden SO 01- 001:zemni prace, 009:Ostatni konstrukce a prace, 005:Komunikace a
SO 02

22. tyden SO OI- 001:zemni prace, 009:Ostatni konstrukce a prace, 005:Komunikace,
099:Pfesun hmot a SO 02

23.tyden SO 01- 001:zemni prace, 009:Ostatni konstrukce a prace, 005:Komunikace,
099:Ptesun hmot a SO 02

24.tyden SO 01- 009:Ostatni konstrukce a prace, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

25.tyden SO 01- 009:Ostatni konstrukce a prace, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO02

25.tyden SO 01- 009:Ostatni konstrukce a prace, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

26.tyden SO 01- 002:Zaklady, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

27.tyden SO 01- 002:Zaklady, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

28.tyden SO 01- 002:Zaklady, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

29.tyden SO 01- 001:Zemni prace, 002:Zaklady, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

30.tyden SO 01- 001:Zemni prace, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

31.tyden SO 01- 001:Zemni prace, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

32.tyden SO 01- 001:Zemni prace, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

33.tyden SO 01- 001:Zemni prace, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO 02

34.tyden SO 01- 001:Zemni prace, 005:Komunikace, 099:Pfesun hmot
a SO02

35.tyden uklidoveé prace predéani stavenisté

Technické slulby Jesenk as. Bankavni spojeni: 10, BABI0063 Telefon: +420 534 411 54¢

0. Bletiny 168, 790 C1 Jesenik Komerini banka Jesenik - Dit: CZ 64610063 E-maik: vedeni@tsjo.c2

Ceska ropublika
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Stfedni Morava

ZADAVACI DOKUMENTACE VEREINE ZAXAZKY
»Rekonstrukce kolonady v Iaznich Jesenik”

PRILOHA €. 5
»Vzorovy piehled subdodavatelG”

PREHLED SUBDODAVATELU
dle ust. § 44 odst. 6 zék. €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni
(ddle také jen zékon o vefejnych zakdzkdch anebo ZvZ)

chazet Technické sluzby Jesenik a.s., Otakara Bfeziny 168, 790 01 Jesenik, I1CO: 64610063, jednajici / zastoupen
n Prejda, feditel TSJ a.s., timto dle ust. § 44 odst. 6 ZVZ, v souvislosti se svou nabidkou podanou v rémci
ednodudeného podlimitniho fizeni na podlimitni vefejnou zakdzku na stavebni price s ndzvem

»Rekonstrukce kolonady v l4znich Jesenik”

davanou ve smyslu zékona o vefejnych zakdzkich méstem Jesenik, 1CO: 00302724, se sidlem na adrese lesenik,
asarykovo nam. 167/1, PSC 790 01, jakoZto zadavatelem, festné prohlasuje nasledujici skuteénosti:

) hodls zadat subdodavatelim nasledujici &asti vefejné zakazky:!

: Obchodni firma nebo nazev nebo
:jméno a pfijmeni:

-Ing.Milan Marcinov !

l-, ‘..._._.:__‘.. ,‘.___N.- ....._.‘. — J‘.A__‘__ P ,‘
il (S:;'sfn;?;;nt':;zﬁ::ﬁi:&l) f’:;‘:;(mka 135,79001 | OsvédCeni o autorizaci v oboru dopravni stavby
1o 66141559

{bylo-li pfid&leno)

!Obcﬁadni firma nebo nazev nebo 7
{iméno a pijmeni: ?
" Sidlo nebo misto podnikéni:

- {popF. misto trvalého pabytu)
(1co:

| (bylo-li pfidéleno)

; Obchodni firma nebo nazev nebo
"iméno a pfijmeni:

Sidlo nebo misto podnikani:
i_!popi misto trvaiého pobytu)
ICo: i
g(_bryfo-li pfidéleno) :

10dlici se Skrtnate
Smyshu ust. § 17 pism. d) Zvz
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e { Obchodni firma nebo néie\; rnebo

jméno a piijmeni:
4 Sidlo nebo misto podnikani:
" (popf. misto trvaiého pobytu)
Io:
(bylo-li pfidéleno)
Obchodni firma nebo nazev nebo
" jméno a pFijment: 4
: : Sidlo nebo misto podnikani: i
(popf. misto trvalého pobytu) ’
- ko |
(bylo-li pfidéleno) l

Pozn. & 1: Uchazeé uvedeny seznam vloZi pfimo sem, nebo na ndsledujici samostatny list.

V Jeseniku dne 30.1.2015

Jméno; pfijmeni, a podpis osoby oprévnéné jednat
jménem ¢i za uchazele
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MESTSKY URAD JESENIK Ing. Ketarina Max

Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi

C.j.: MY/23273/2014/09/0DSH/MK
Vyfizuje/telefon: Macenauerova/584498495
V Jeseniku dne 26.6.2014

Mésto Jesenik, ICO 003 02 724, Méstsky iiFad Jesenik, odbor stavebniho iFfadu, majetku a investic-
odd¢leni investic a rozvoje, Masarykovo ndm. 167/1, 790 01 Jesenik

MESTERY
cdbar slaveln
ROZHODNUTI w155 W Pl
STAVEBNi POVOLENI ¢ 7/ 0039/ L0 |7
PP l\'.?'\. 2k ‘
L PO ]

i et o 2

Vyrokovi &ist:

Méstsky ufad Jesenik, odbor dopravy a silniéniho hospodétstvi, Jjako silni¢ni spravni utad pfisludny podle
§ 40 odst. 5 pism. ¢) zdkona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi
(déle jen "zdkon o pozemnich komunikacich") a specidlni stavebni Gfad pfistusny podle § 16 odst. 1 a §
40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich komunikacich a podle § 15 odst. 1 pism. c) zakona &. 183/2006
Sb., o uzemnim plinovéani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (dile jen
"stavebni zdkon"), ve stavebnim Fizeni pfezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zdkona Zadost
o stavebni povoleni, kterou dne 15.5.2014 podal

Mésto Jesenik, ICO 00302724, M&stsky tfiFad Jesenik, odbor stavebniho Gfadu, majetku a
investic-oddéleni investic a rozvoje, Masarykovo nim. 167/1, 790 01 Jesenik

(déle jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto piezkoumani:

L. Vydiva podle § 115 stavebniho zikona
Stavebni povoleni

na stavbu:
Rekonstrukee lizefiské kolonady v lznich Jesenik
S0 01 Zpevnéné plochy, komunikace
Jesenik

(déle jen "stavba") na pozemku parc. €. 1313, 1316, 1319/2, 1334, 1338, 1344/1, 1346/1, 1347, 1351,
1354, 1355, 1357, 1358, 1365/1, 1366, 2641/5 v katastralnim tzemi Jesenik.

Stavba obsahuje:

- Stavba FeSi rekonstrukci stavajici pési komunikace promenddniho okrubu ldzeriské kolonddy.
Rekonstruovand &dst komunikace zading a kondi v prostoru Ceského pamétniku a navazuje na
zpevnéné plochy ldzeriské kolonddy pod Priessnitzovym sanatoriem. Stavba FeSi rekonstrukci
stavajici komunikace s asfaltovym krytem primérné sitky 4.0m a délky 1,107 45km ndsledovné.
Stiedova cast v §iFce 2,0m bude sanovina lokélnim vyspravenim trhlin a vitlukit a opatfena novou
podkladni asfaltobetonovou vrstvou a vrehnim probarvenym asfaltovym krytem cervené barvy. Po
obou krajich takto vzniklé komunikace budou provedeny soubéiné pruhy z mechanicky zpevnéného
kameniva (mlatovy povrch) plynule Prechdzejici do stdvajiciho terénu. Prostor Ceského pamatniku
bude zadldzdén fulovou kosthkou,

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospoddrstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
Tel @ 584 498 495 E-mail: katarina.macenauerova'@njes.cz
Fax @ 584411815 IDDS: viwbwm 9
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- Smérové i wiikové novd komunikace kopiruje stavajici konumikaci ldzeriské kolonddy, niveleta se
nezvy$uje o vice nei 70mm. Trasa vidy probihd na stavajicl plofe komunikace. PFicny skion
komunikace bude 2%.

~  Podrobnosti jsou uvedené v projektové dokumentaci ,Jesenik, Rekonstrukce lazeiiské kolonady
v laznich Jesenik, SO 01 Zpevnéné plochy, komunikace*, datum: 02/2014, zak.£.: 34.6987.7.1., ved.
projektant: Ing. Jaroslav Bransky, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1001432,
dokumentaci oznadil: [ng. Miroslav Patotka, autorizovany technik pro dopravni stavby, specializace
nekolejové doprava, CKAIT 1001438,

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ,Jesenik, Rekonstrukce lazefiské kolonady
v laznich Jesenik, SO 01 Zpevnéné plochy, komunikace* (datum: 02/2014, zak.¢.: 34.6987.7.1., ved.
projektant: Ing. Jaroslav Brénsky, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1001432,
dokumentaci ozna€il: Ing. Miroslav Patotka, autorizovany technik pro dopravni stavby, specializace
nekolejova doprava, CKAIT 1001438) ovéfené ve stavebnim fizeni, a to za soucasného dodrZeni
nasledujicich podminek; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specidlniho
stavebniho Gfadu,

2. Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem, ktery pfi jeji realizaci zabezpeti odbomé vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim.

3. Stavebnik zajisti technicky dozor stavebnika a také autorsky dozor projektanta nad souladem
provadénych Gprav stavby s ov&fenou projektovou dokumentaci.

4. Stavebnik oznami specidlnimu stavebnimu Gfadu termin zahdjeni stavby.

5. Stavebnik oznami specidlnimu stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Vytydeni stavby
b} Vyspravka trhlin a vytluki, pokladka asfaltobetonové vrstvy
¢) Provadéni pruhii zpevnéného kameniva
d) Dokonéovaci prace

6. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: zhotovitel bude vybran na zikladé vybérového
fizeni.

7. Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

8 Pri provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky & 268/2009 Sb., o technickych

pozadavcich na stavby, a pfisluiné technické normy.

9. Veskeré prace musi respektovat Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich
na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi prci na stavenistich a zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

10. S odpady vzniklymi v prib&hu stavby a pfi jejim provozu musi byt nakladano v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné neékterych daldich zdkond, ve znéni pozd&jdich pfedpisd.
(date jen “zdkon o odpadech™).

1. Vedkeré stavebni prace budou provadény tak, aby nedochazelo k obt&Zovini okoli stavby
nadbyteénymi exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zdpachem a oslfiovanim nad tinosnou miru,
pfipadné budou provedena takové opatieni, kterd zajisti omezeni negativnich stavebnich vlivll na
miru nejniZii moZnou.

12. Pfed zahdjenim stavebnich praci poZadat jednotlivé viastniky, popf. spravee sitf technického vybaveni
o vyty&eni jejich siti a je tieba dodrZet jejich podminky; v ptipad€ uplynuti [hity platnosti vyjadfeni,
poZadat o vyjadfeni aktualni.

13. Stavbou budou pfimo dotéeny nebo dojde k pfiblizeni stavajicim sitim nasledujicich vlastnikd
(spravcei), jak je uvedeno v jejich vyjadienich:

a) RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. dne 20.3.2014 zn. 5000917187

Masarykove nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospoddrstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
Tel : 584 498 495 E-mail: katarina macenauerovalamufes.cz
Fax : 584 411 815 IDDS: vinwvbwim9
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b) VaK - vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. dne 2342014 ¢j. VAKIJES/0330/2014
¢) CEZ Distribuce, as. dne 24.4.2014 zn, 0100272849
d) Technické sluzby Jesenik a.s. dne 7.3.2014 ev.¢. 2014/16

dokladové prilohy ovéfené projektové dokumentace.

14. Po dobu realizace stavby stavebnik zajisti moznost pistupu ke vem objekttim j pozemkiim, které se
nachizeji v blizkosti stavenisté. Pfistupy budou udrZovany v Fidném technickém stavu; pfipadné
omezeni pfijezdu stavebnik véas projednd s vlastniky, ptip. uZivateli, téchto objekti; ptijezd pro
sanitni a hasi¢ské vozy musi byt zajistén trvale,

I5. NavrZzenou mistnj pravu provozu (dopravni Znaceni) umistit v souladu s TP 65 Zasady pro dopravni

komunikaci,
16. Stavba bude dokon¢ena do: 09/2015.

17. Po dokonéeni stavby pozidejte specialni stavebni Gfad o vydani kolaudaéniho souhlasu podle § 122
stavebniho zdkona.

Utastnici fizeni na n& se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:
Mésto Jesenik, Masarykovo nsm. 167/1, 790 01 Jesenik

Odivodndni;

Dne 15.5.2014 Mésto Jesenik, ICO 003 02 724, Méstsky trad Jesenik, odbor stavebniho Gfadu, majetku a
investic-oddé&leni investic a rozvoje, Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik, specidlnimy stavebnimu
Ufadu ohldsil provedeni stavby ,Rekonstrukce lazefiské kolonady v laznich Jesenik - SO 01 Zpevnéné

Vzhledem k vyge uvedenému specidlni Stavebni ifad rozhod] podie § 107 odst. I stavebniho zékona
o provedeni stavebniho fizeni. Sou&asns podle § 107 odst. 2 stavebniho zakona vyzval stavebnika
k doplnéni Z4dosti o chybéjici souhlas obecného stavebniho Gfadu, bez néhoz specidini stavebni tifad ve
smyslu § 15 odst. 2 stavebniho zdkona nemiize vydat povoleni pro stavbu, Nezbytny souhlas obecného
stavebniho ufadu byl dod4n dne 13.6.2014,

Dne 11.6.2014 bylo specidlnim stavebnim Gfadem vydédno oznameni zahdjeni stavebniho fizeni, které
bylo doruéeno zndmym G&astnikdm Fizen; a dotéenym orgéniim. Specidlni stavebni tiad ve smysiu § 112
odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohled4n{ na misté a ustniho jednani, protoze mu poméry stavenists
byly dobte mamy a Zadost poskytovala dostategné podklady pro posouzeni stavby. Ugastnici Fizeni i
dotéené organy byly sou¢asng s oznamenim zahdjeni Fizeni vyrozuméni o moznosti uplatnit zavazna
stanoviska, ndmitky, popfipadé dikazy, a to ve Ihiité do 10-ti dnii ode dne doruéeni oznidmeni.

Masarykovo nam. 1/1 67, 790 0] Jesenik

Odbor dopravy a silnicnine hospodarstvi, se sidlem K Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
Tel : 584 498 495 E-mail: kamrina.nmcenauerova@mufes.r.‘z

Fax: 584411815 IDDS: vinebwm9
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Specialni stavebni Gfad v provedeném stavebnim Fizeni pfezkoumal pfedioZenou Zidost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s G¢astniky fizeni a s dottenymi orgény a zjistil, Ze
uskuteénénim a uZivanim stavby. jejiz projektovéd dokumentace byla zpracovana osobou s pfislusnou
autorizaci, nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a
zvladtnimi ptedpisy.

Specidlni stavebni Gfad se zabyval i zajisténim ochrany vefejnych z4jmi pfi provadeni stavby. Ze Zadosti
o stavebni povoleni vyplyvd, Ze stavba bude provedena dodavatelskym zplisobem, ktery v sob& napInéni
vyse uvedeného zahrnuje.

Specidlni stavebni GFad se zabyval i zaji§ténim ochrany vefejnych zajmi pfi provadéni stavby. Vzhledem
k tomu, Ze povinnosti vyplyvajici ze stavebniho zdkona tykajici se osoby zhotovitele jsou uvedené
v projektové dokumentaci, specidlni stavebni dfad do podminek povoleni zahrnul pouze povinnost
oznémit specidlnimu stavebnimu Gfadu osobu zhotovitele, vietné jeho sidla a pfedlozeni dokladu o
opravnéni k provadéni staveb.

Prévo stavebnika k pozemkim, na kterych ma byt stavba provadéna ovéfil speciélni stavebni dfad
nahlédnutim do katastru nemovitosti. Specialni stavebni ufad také podle pfedloZené dokumentace, Zadosti
a vlastniho uvaZeni vymezil okruh ugastnikii fizeni, a to jak k pozemkim vymezenych stavbou, tak i
k sousednim pozemkiim nebo staveb na nich a dospél k zavéru, Ze v daném pfipadé se jedna o:

Mésto Jesenik, Méstsky iwrad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvaje, Masarykovo nam. ¢.p. 167/1, 790 01 Jesenik,

Priessnitzovy lécebné lazné a.s., Priessnitzova 299/12, 790 01 Jesenik,

Spolecnost Vincenze Priessnitze, Priessnitzova 299/12, 790 01 Jesenik,

Statni pozemkovy wad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. 5., Tyr§ova 248/16, 790 01 Jesenik,

RWE Distribucni sluzby, s.r.0., Tyriova 248/16,

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Décin,

Technické sluzby Jesenik a. s., Otakara Bfeziny 168/41, 790 01 Jesenik.

Specialni stavebni tFad vychazel z nasledujicich podkladii rozhodnuti doloZenych pro jeho vydani:

- Projektova dokumentace

- M&U Jesenik, odbor stavebniho (fadu, majetku a investic dne 12.6.2014 &
MI/27597/2014/02/0SM1/Mz: navrzena stavba je vsouladu se zdméry uzemniho plénovani
v dot&eném Uzemi

- Vypisy z katastru nemovitosti k dotéenym pozemkim

- Smlouva o pravu provést stavbu na pozemku parc.&. 1366 v k.0. Jesenik uzaviena dne 12.5.2014 mezi
stavebnikem a vlastnikem pozemku (Spoleénost Vincenze Priessnitze, 0.5.)

- Smlouva o pravu provést stavbu na pozemku parc.&. 1313, 1316, 1319/2, 1334, 1338, 1344/1, 1346/,
1347, 1351, 1354, 1355, 1357, 1358, 1365/1, 2641/5 v k.0. Jesenik uzaviena dne 14.5.2014 mezi
stavebnikem a vlastnikem pozemku (Priessnitzovy lé¢ebné ldzné, a.s.)

- MU Jesenik, odbor Zivotniho prostfedi dne 10.4.2014 &.j. MY/ 13478/2014/02/0ZP: povoleni podléha
vydani zivazného stanoviska k zdsahu do R-VKP a souhlasu ze zdkazu 3kodlivych ¢innosti
v ochranném pasmu PS

- MB&U Jesenik, odbor Zivotniho prostfedi dne 9.6.2014 ¢.j. MJ/21422/2014/05/Q0ZP/Do: rozhodnuti -
zavazné stanovisko k zasahu do registrovaného vyznamného krajinného prvku - aleje ,Kolonada®
v Jeseniku - l14znich realizaci rekonstrukce lazefiské promenady

- M&U Jesenik, odbor Zivotniho prostfedi dne 6.6.2014 &,j. MJ/21420/2014/05/0ZP/Do: rozhodnuti -
souhlas k realizaci rekonstrukce p&si komunikace lazeiiské kolonady

- Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, Dopravni inspektorat Jesenik dne 23.6.2014: souhlas

- Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje dne 26.3.2014 ¢.j. HSOL-1857-2/2014: souhlas

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silniéniho hospoddrstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
Tel : 584 498 495 E-mail: katarina macenauerovaiimujes oz
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- Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky, Cesky inspektorat lazni a zfidel dne 21.3.2014 &j.
MZDR 1671 1/2014-2/0ZD-CIL-Ho: viz, podminka &, 1]

- RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. dne 20.3.2014 zn. 5000917187: viz. podminka &, 13

- VaK - vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. dne 23.4.2014 ¢.j. VAKJES/0330/2014: viz. podminka &.
13

- CEz Distribuce, a.s. dne 24.4.2014 7. 0100272849 viz. podminka ¢. 13

- Technické sluzby Jesenik a.s. dne 7.3.2014 ev.£. 2014/16: viz, podminka &. 13

- Krajska hygienick4 stanjce Olomouckého kraje dne 31.3.2014 ¢&;j. KHSOC/05429/20I4/SU/HOK:
stanovisko nevydavs

- Ministerstvo obrany CR dne 27.3.2014 Sp.an. 43623/2014-6440-0UZ-0L: Vv feSené lokalite
neevidujeme inZenyrskeé sit& a podzemni telekomunikaéni vedeni ve vlastnictvi Ministerstva obrany

= Telefénica Czech Republic, a.s. dne 6.3.2014 €.J. 546293/14: nedojde ke stietu

- SATEZA as. dne 23.4.2014 zn. Mai: nedojde k dotéeni

- G-berg, as. dne 14.3.2014: v zajmové oblasti nemame #idné sité

- Kabelova televize Jesenik spol. s.r.o. dne 17.3.2014 zn, 20/2014: v miste zdjmového Uzemi nemame
podzemni vedeni kabelovych rozvodi

- Internet Expert s.1.0. dne 18.3.2014 ev.&. 85826: nedojde k dot&eni nasi site

- WebdSoft Internet s.r.0. dne 20.3.2014 ¢j. 2014/34/H: nedojde k dotdenf nasf site

- T-mobile Czech Republic as. dne 11.3.2014: v zakreslené situaci Se nenachdzi 2idné nase podzemni
datové spoje

Z predloZenych podkladt, stanovisek dotéenych organu, projektové dokumentace stavby specialni
stavebni Gfad dospgl k zaveru, Ze navr¥ena stavba spliiuje obecné technické poZadavky na stavby a
zaméry Gzemniho planovani; Jejim uskute&nénim nebudou ohroZeny vefejné zijmy, ani omezeny &i
ohroZeny priva a pravem chrangné zdjmy Glastnikil fizeni. PoZadavky a podminky spraved a viastnika
vefejné infrastruktury obsazené v doloZenych vyjadtenich, byly zapracovany do podminek pro proveden{
stavby ve vyroku rozhodnuti. Specidlni stavebnf iifad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by brénily
povoleni stavby.

Specialni stavebni tfad pfi posouzeni zidostj stavebnika a pfedlozené projektové dokumentace Zajistil
vzijemny soulad pfedloZenych stanovisek dotéenych organa vyZadovanych zvla¥tnimi pfedpisy a tyto
zahrnul do podminek rozhodnuti. Specialni stavebni ufad stanovil i dalj podminky, kterymi zabezpetil
ochranu vefejnych zajmU pfedeviim z hlediska ochrany Zivota a zdravi 0sob, ochrany Zivotniho prostiedi,
z hledisek minimalizace negativnich vlivii stavebni ¢innosti na okoli, z hledisek bezpednosti price a
technickych zafizeni. Stanovenymi podminkami rozhodnuti zajistil specialni stavebni Ufad ochranu
vefeinych a soukromych zdjma (¢astnik fizeni s ohledem na ochrany Zivotniho prostredi, inZenyrskych
siti, pfistupu k nemovitostem apod..

V réamei stavebniho fizen; nebyla uplatnéna namitka, popfipadé ditkaz afastniks fizeni, ani zivazng
stanoviska dotéenych organil, které by branily vydéni stavebniho povoleni.

Vzhledem k tomu, e v pribéhu stavebniho Fizeni specidlni stavebni Gfad neshledal divody, které by
branily povoleni a provedeni stavby, rozhodi, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZit{ ustanoveni
pravnich predpisi ve vyroku uvedenych.

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicnihe hospoddrstvi, se sidlem K. Capka 1147/1 0. 790 01 Jesenik
Tel : 584 498 495 E-mail: kamrina.mac*crmz.remvartf.inmfe\?.c'z
Fax: 584411815 IDDS: vinebwino
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Poudeni icastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnti ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému ofadu
Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodéfstvi podénim u zdejsiho spravniho organu.

Odvoldni se podava s pottebnym pottem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zéistal spravnimu organu a
aby kazdy utastnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li ucastnik potfebny poget stejnopisd, vyhotovi je
spravni orgdn na néklady Gi¢astnika.

Odvoldnim lze napadnout vyrokovou &4st rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepFipustné.

Specidlni stavebni fad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zadle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ov&tené projektové dokumentace a stitek obsahujici identifikatni tidaje o povolené stavbé.
Dal3i vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zadle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen &titek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u Vstupu na staveni$té a
ponechat jej tam aZ do dokonéeni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsshlé stavby se
mohou oznatit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim tdajh ze Stitku,

Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

..otisk tfedniho razitka*

V.I.
Ing. Josef Liberda
vedouci odboru dopravy a silni¢niho hospodatstvi

Poplatek:

Sprévni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdgjsich pfedpisd se
nevyméfuje.

Obdrii:
Utastnici fizeni:

I. Mésto Jesenik, Mé&stsky GFad Jesenik, odbor stavebniho tifadu, majetku a investic-oddé&leni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. &.p. 167/1, 790 01 Jesenik 1

2. Priessnitzovy léebné 1azné a.s., IDDS: f63fprw

3. Spoletnost Vincenze Priessnitze, Priessnitzova €.p. 299/12, 790 01 Jesenik |
4. Stétni pozemkovy tfad, IDDS: z49per3

5. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn

6. RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjsé

7. CEZ Distribuce, a. 5., IDDS: v95ugfy

8. Technické sluzby Jesenik a. s., IDDS: Taygkr3

Dotcené organy stétni spravy:

9. Méstsky tfad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a investic, Masarykovo nam. &.p. 167/1, 790
01 Jesenik 1

10. Méstsky ufad Jesenik, odbor Zivotniho prostiedi, Karla Capka &p. 1147/10, 790 01 Jesenik 1

11, Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, Dopravni inspektorat Jesenik, IDDS: 6jwhpve

12. Hasi&sky zachranny sbor Olomouckého kraje, UO Jesenik, IDDS: ufiaa6d

13. Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektorat lazni a zfidel, IDDS: pv8aaxd

Masarykovo ndam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospoddfstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
Tel : 3584 498 495 E-mail: kataring.macenauerova'@mujes. o=
Fax . 584 411 815 IDDS: viwbwm9
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C.j.: M1/23273/2014/10/ODSH/MK { Pritaiy. @ ]
Vyfizuje/telefon: Macenauerova/584498495 T e R

V Jeseniku dne 18.7.2014

Mésto Jesenik, ICO 003 02 724, Meéstsky uiad Jesenik, odbor stavebniho GFadu, majetku a investic-
oddéleni investic a rozvoje, Masarykovo nim. 167/1, 790 01 Jesenik

SDELENI

Mestsky arad Jesenik, odbor dopravy a silnidniho hospodatstvi, jako pFisludny spravni orgdn Vam
sd&luje, Ze rozhodnuti, kterym se povoluje stavba ,,Rekonstrukee lazefiské kolonady v laznich Jesenik, SO
01 Zpevnéné plochy, komunikace, Jesenik* ze dne 26.6.2014 &.j. MJ/23273/2014/09/0DSH/MK

nabylo pravni moci

ve smyslu ustanoveni § 73 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich ptedpisi dne
16.7.2014 a je vykonatelné.

vedouci odboru dopravy a silniéniho hospodéfstvi

Obdrii:

1. Mésto Jesenik, Méstsky tfad Jesenik, odbor stavebniho Gfadu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. &.p. 167/1, 790 01 Jesenik |

Priloha:
Stitek ,.stavba povolena“
Projektova dokumentace ozna¢ena specidlnim stavebnim Gfadem

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospoddrstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
Tel : 584 498 495 E-mail: katarina. macenauerova@nmujes.cz
Fax: 584 411815 IDDS: vinvbwm9




MESTSKY URAD JESENIK

Odbor stavebniho @Fadu, majetku a investic

C.j. MJ/12224/2012/12/0SMI/Za Jesenik, dne 16.07.2012
Vytizuje/telefon: Zajicova/584 498 145

Meésto Jesenik, Méstsky tfad Jesenik, odbor stavebniho tfadu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik

ROZHODNUTI Toto rezhodwt}%ﬁﬂc prl\g/ mo?

MESTSKY URAD JESENTRT,
Vefejné vyhlaska ndbor stavebning dradu, majet p!? 13

Vyrokova ¢dst:

M&U Jesenik, odbor stavebniho Ufadu, majetku a investic, jako stavebni urad pfislusny podle § 13 odst. 1
pism. f) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdgjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), ve spojeném Gzemnim a stavebnim Fizeni pfezkoumal podle
§84 az 91 a § 109 az 114 stavebniho zikona #adost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho
povoleni, kterou dne 21.03.2012 podalo

Mésto Jesenik, Meéstsky iiFad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a investic-oddéleni
investic a rozvoje, {8 00302724, Masarykovo niam. 1/167, 790 01 Jesenik

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumadni:

L Vyddva podie § 79 a 92 stavebnfho zikona a § 9 vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., o podrobn&jsi apravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby

Verejné osvétieni kolonady v Laznich Jesenik

Jesenik

na pozemku parc. €. 1313, 1314, 1315, 1316, 1319/2, 1334, 1335, 1336, 1338, 134471, 1345/1, 1346/1, 1347,
1348, 1354, 1355, 1357, 1358, 1363, 1365/1, 1366, 2641/5, 2641/6, 2669/1, 2710 v katastralnim tzemi
Jesenik.

Projekt Fesi umisténi linioveé stavby - verejného osvétleni podél lesni promendady — tzv. Kolonddy a ddle
v Cdsti pésiho chodniku pod objektem Priessnitzova sanatoria. Jednd se o technické zafizeni osvétlujici
pribéh hiavniho pésiho okruhu. Pro napdjeni VO bude pouzit rozvadec vefejného osvétleni RVO SI, ktery
nahradi stdvajici rozvadéd RVO 12.3.

II.  Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres soudasného
stavu dzemi v méfitku 1:1000 se zakreslenim pozadovaného umisténi stavby, s vyznadenim vazeb a
vlivid na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

2. Vefejné osvétleni umistit tak, aby byl dodrzen bezpe&nostni odstup ve smyslu tabulky 4 CSN 73 6110
Zmé&na Z1 projektovani mistnich komunikact, tj. min. 0,25 m od okraje pruhu pro chodce.

Mestsky ufad Jesenik, Masarykovo nam, 1/ 167, 790 01 Jesenik — dorudovaci adresa
Odbor stavebniho tikadu, majetku a investic, pracoviité Tovarn{ 4/1 287,790 01 Jesenik

Tel.: MéU Jesenik 584 498 111 Email: monika zajicova@mujes.cz
ID datové schranky: vhwhwm9 Internet: www.jesenik.org
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1. Vydéva podle § 115 stavebniho zakona a § 5 a 6 vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera

ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:

Verejné osvétleni kolonady v Laznich Jesenik

Jesentk

(déle jen "stavba") na pozemku parc. & 1313, 1314, 1315, 1316, 1319/2, 1334, 1335, 1336, 1338, 1344/1,
1345/1, 1346/1, 1347, 1348, 1354, 1355, 1357, 1358, 1363, 1365/1, 1366, 2641/5, 2641/6, 2669/1, 2710
v katastralnim tizemi Jesenik.

Nové rozvody VO budou Feseny kabelem CYKY 4 x16 mm, uzemnéni mezi stoZdry vodic FeZn 10. StoZdry
budou vysky 4,5 m. parkova svitidla 1 x 70 W, IFFLEY s diamantovou optikou s moZnosti regulace. Celkovy
pocet svitidel 35 ks. Pro napdjeni navrieného VO pouZit rozvadec verejného osvétleni RVO S1 (plastovém
piliFi), ktery nahradi stivajici rozvadéc RVO 12.3. Naplii (elektromer, prepétova ochrana, polty jisticich
prvkii a zpiisob ovidddni) bude Feset v dalsim stupni PD po dohodé s provozovatelem soustavy VO. Vramci
stavby budou odstranény svitidla stévajici v poctu 51 ks.

1V. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

10.

L.

12.

13,

14.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Atelier BONMOT spol. s r.o.
Olomouct, Ing. arch. Stanislav Zerava a Ing. Petr Micola; ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez
piedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.

Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Stavebnik oznami stavebnimu Ufadu termin zahdjeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu Gifadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) po vytyceni stavby

b) pred zadhozem vykopu

c) zavéreéna kontrolni prohlidka stavby po dokon&eni stavby

Stavba bude dokongena do 31.12.2013.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: Zhotovitel bude vybran na ziklad& vyb&rového Fizeni.

Stavebnik je povinen pisemné oznamit stavebnimu tfadu a to nejméné deset dnii pted zahédjenim stavby,
jejiho zhotovitele, véetné uvedeni osoby, ktera bude zabezpecovat odborné vedeni provadéni stavby —
stavbyvedouciho.

Price na stavbé, k jejich? provadéni je predepsdno zvl43tni oprivnéni, mohou byt vykondvany jen
opravnénou osobou, ktera je drzitelem takového opravnéni.

Pted zahdjenim vykopovych praci na stavbé je nezbytné zajistit vytyCeni viech inZzenyrskych siti
v misté stavby a pii provadéni stavby splnit podminky dané ve vyjadrenich a stanoviscich vlastniki a
spravci téchto inzenyrskych siti.

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat pedpisy tykajici se bezpe¢nosti prace a technickych zafizen,
zejména zakon €. 309/2006 Sb., vyhlasku & 601/2006 Sb., nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., &. 362/2005
Sb. a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

S odpady vzniklymi v pritbéhu stavby a pii jejim provozu musi byt naklddéno v souladu se zdkonem
&. 185/2001 Sb., 0 odpadech a o zméné& nékterych dal3ich zakoni, ve znéni predpisl pozdgjsich.

Do provadéci projektové dokumentace zapracovat regulatni jednotku pro usporu elektrické energie
do pivodniho rozvadége, ktery slouzi pro napajeni celého osvétleni.

Pii stavbé bude respektovana obecnd ochrana drevin pred poskozovanim a ni¢enim ve smyslu § 7 odst.
| zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrang pirody a krajiny v platném znéni.

Je nutné dodrzovat CSN 83 9061 — Ochrana stromii, porostli a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich,
predevsim kapitol 4.6 — Ochrana stromi pfed mechanickym poskozenim, 4.8 — Ochrana kofenové zony
pfi navazce zeminy a 4.10 — Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam (za
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kofenovy prostor se povazuje plocha pidy pod korunouy stromu, tzv. okapova linie, zv&tsena do stran o
1,5 m, u sloupovitych forem o 5 m).

15, Veskeré stavebni price budou probihat tak, aby nedochazelo k obtézovani okoli stavby nadbytednymi
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zépachem a oslofiovanim nad (nosnou miru, popfipadé budou
provedena takova opatreni, kters zajisti omezeni negativnich stavebnich vlivii na miru nejnizéi moznou,

VL. Prévni moc a vykonatelnost
1.V pfipad&, kdy proti rozhodnuti uvedenému ve vyroku &. | bude podano odvolani, nabyv4 rozhodnuti

uvedené ve vyroku &, 111 vykonatelnosti nejdiive dnem, kdy nabude privni moci rozhodnuti uvedené ve
vyroku &. 1,

V. Stanovi podminky pro u¥ivéni stavby:
1. Stavbu lze uzivat pouze na zakladé kolaudaéniho souhlasu. Dile pro vydani kolaudaéniho souhlasu

pravnimi predpisy (Krajskd hygienicka stanice Olomouckého kraje, Hasigsky zichranny sbor
Olomouckého kraje, Mestsky dfad Jesenik, odbor ZP, Meéstsky urad Jesenik, odbor dopravy a SH,
Ministerstvo zdravotnictvi CR — Cesky inspektorat lazni a zfidel).

2. Ke kolauda¢nimu souhlasy bude doloZeno zam&feni stavby. doklady o vysledcich pfedepsanych
zkousek, zapis o odevzdani a Pfevzeti stavby, doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobki
s poZadavky na stavby apod.

Ugastnici tizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Mésto Jesenik, Méstsky afad Jesenik, odbor stavebniho uradu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. 1/ 167, 790 01 Jesenik

Odiivodnéni:

poznamenano do spisu.

ProtoZe Zidost nebyla Uplnd a nebyla dolozena viemi podklady a stanovisky potfebnymi pro jeji fadné
posouzeni, byl stavebnik dne 27.03.2012 vyzvén k doplnéni Zidosti a Fizeni bylo preruseno. Zadost byla
doplnéna dne 04.06.2012.

Stavebni Gfad oznamil zahdjeni spojeného Gizemniho a stavebniho Fizeni G&astnikam fizeni, dotéenym
organiim a vefejnosti. K projednani Zadosti soudasné nafidil vefejné tstni jednani spojené s ohledanim na

Stavebni fad v provedeném spojeném Uzemnim a stavebnim fizen| pfezkoumal predlo¥enou ¥idost

Stavebni ifad v izemnim fizeni podle § 90 stavebniho zikona posoudil, zda je zdmér zadatele v souladu

a) s vydanou Gizemné planovaci dokumentaci,

b) s «cili a dkoly tzemniho pldnovani, zejména s charakterem zemi, s poZadavky na ochrany
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzem,

¢) s pozadavky tohoto zikona a jeho provadécich pravnich piedpisti, zejména s obecnymi poZadavky na
vyuZivani azemi,

d) s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
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e) s pozadavky zvlastnich pravnich predpisii a se stanovisky dotéenych organt podle zvlaStnich prévnich

predpisi, popfipadé s vysledkem feseni rozpord a s ochranou prav a pravem chranénych zajmi 0éastniki

tizeni.

Projekt Fesi umisténi liniové stavby - vefejného osvétleni podél lesni promenady - tzv. Kolonady a dale

v &asti pésiho chodniku pod objektem Priessnitzova sanatoria. Jedna se o technické zatizeni osvétlujici

pribéh hlavniho pésiho okruhu. Pro napdjeni VO bude pouZit rozvadél vefejného osvétleni RVO S1, ktery

nahradi stavajici rozvadé¢ RVO 12.3.

Umisténi stavby je vsouladu se schvdlenou uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym

pozadavkim na vyuZivani fizemi stanovenym vyhlaskou & 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti

tzemi. Projektovd dokumentace stavby splfiuje obecné technické pozadavky na vystavbu stanovené

vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby. Stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal

diivody, které by branily povoleni stavby.

Zadost byla doloZena (i v priibéhu spojeného Gizemniho a stavebniho Fizeni) témito rozhodnutimi, zdvaznymi

stanovisky, vyjadienimi a souhlasy:

- projektova dokumentace z 07/2011 arch. &. 09/2011

- smlouva o pravu provést stavbu mezi Méstem Jesenik a Priessnitzovymi lé¢ebnymi 1dznémi, a.s.

- smlouva o pravu provést stavbu mezi Méstem Jesenik a Spolecnost Vincenze Priessnitze, o.s.

- Meéstsky dfad Jesenik, odbor dopravy a SH — zdvazné stanovisko ¢.j.: MJ/16085/2012/02/0DSH/MK ze
dne 19.4.2012

- Méstsky ufad Jesenik, odbor Zivotniho prostiedi — vyjadieni ke stavbé ze dne 31.5.2012 pod &,
MJ/19940/2012/02/0ZP

- Ministerstvo zdravotnictvi CR ~ zévazné stanisko &j.. MZDR 12452/2012-2/0ZD-CIL-Ho ze dne
12.4.2012

- Krajskd hygienickd stanice Olomouckého kraje — zdvazné stanovisko ze dne 25.4.2012 pod &,j.:
KHSOC/00069/2012/SU/HOK

- Hasigsky zachranny sbor Olomouckého kraje — zdvazné stanovisko ze dne 4.4.2012 pod ¢.j.: HSOL-

1876-2/2012

- Kabelova televize Jesenik spol. s r.0. — vyjadreni k umisti siti ze dne 9.5.2012 pod zn. 38/2012 — nedojde
k dotéeni

- CEZ ICT Services, a.s. — vyjadeni k existenci siti ze dne 4.5.2012 pod zn. 0200029303 — nedojde
k dotceni

- Pozemkovy fond CR — stanovisko ze dne 9.3.2012 pod zn. PFCR 097649/2012/63 Vag

- JVSspolsr.0. - stanovisko k PD ze dne 11.8.2011 dop. VE 11-155 L
- RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. — stanovisko k existenci zafizeni ze dne 3.8.2011 pod zn. 1991/11/156

- CEZ Distribuce, a.s. - vyjadfeni k umisténi z hlediska existence siti ze dne 9.8.2011 pod zn. 103610808

- Ceska republika — Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava - vyjadfeni ze dne
11.8.2011 pod &.j.: 5713/20433/2011-UP-OL

Telefénica O2 Czech Republic, a.s. — vyjadieni k existenci siti ze dne 5.8.2011 pod &,j.: 117169/11
- Spoleénost Vincenze Priessnitze, 0.s. - vyjadieni k PD ze dne 2.8.2011
- Priessnitzovy lé¢ebné lazné, a.s. — vyjadreni k PD ze dne 1.8.2011
- Technické shuzby Jesenik, a.s. — vyjadfeni ke stavbé ze dne 26.7.2011, ze dne 3.8.2011

Stavebni fad zajistil vzdjemny soulad piedloZzenych zavaznych stanovisek dotéenych organii vyZadovanych
zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni GFad se zabyval otazkou u&astnikli izemniho Fizeni a to v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 a 2
stavebniho zikona (jedna se o zvlastni dpravu vymezeni Ocastniki fizeni vii¢i obecné upravé uvedené v § 27
a § 28 spravniho fadu a to v souladu s ustanovenim § 192 stavebniho zdkona) a to takto:

a) podle § 85 odst. | stavebniho zékona je UEastnikem Uzemniho Fizeni Zadatel a obec, na jejimz uzemi ma
byt pozadovany zamér uskutednén, coz v tomto konkrétnim ptipadé jsou

Mésto Jesenik, Méstsky afad Jesenik, odbor stavebniho wfadu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
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Mésto Jesenik, Méstsky fad Jesenik, odbor stavebniho Ufadu, majetku a investic-oddéleni majetku,
Masarykovo nam. 17167, 790 01 Jesenik

Vy3e uvedeni G¢astnici uzemniho fizeni jsou UCastniky Fizeni vzdy, aniz by museli spliiovat Jjakékoliv dalsi
podminky, na rozdil od acastniki Fizeni uvedenych v § 85 odst. 2 stavebniho zikona.

b) podle § 85 odst. 2 stavebniho zakona jsou Ucastniky Fizeni dale vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych
ma byt pozadovany zimér uskute¢nén, neni-li sim Zadatelem, nebo ten, kdo m4 Jiné v&ené prévo k tomuto
pozemku nebo stavbé a dile osoby, jejichz viastnické nebo Jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo
sousednim pozemkim nebo stavbim na nich maze byt tzemnim rozhodnutim dotéeno, coz jsou
v konkrétnim p¥ipadé

CEZ Distribuce, a.s., Teplick4 8/874, 405 02 Dé¢in

GRAF INVEST, ass., Havlickova 13/ 127, 602 00 Brno

Jesenicka vodohospodarska spoleénost, spol. s r.0., Tovarni 3/202, 790 01 Jesenik

Mésto Jesenik, Meéstsky diad Jesenik, odbor stavebniho afadu, majetku a investic-oddéleni majetku,
Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik

Pozemkovy fond Ceské republiky, Gzemnf pracoviste Sumperk, Nemocniéni 53, 78701 Sumperk
Priessnitzovy Iécebné lazné a.s., Priessnitzova 12/299, 790 01 Jesenik

RWE Distribuéni sluzby, s.r.0., Plyndrenska 17499, 657 02 Brno

Spole¢nost Vincenze Priessnitze, Priessnitzova 12/299, 790 01 Jesenik

Technické sluzby Jesenik a. s., Otakara Bieziny 41/168, 790 01 Jesenik

Telefénica 02 Czech Republic, a.s., P.O. Box 84,130 11 Praha

V souladu s ustanovenim § 92 odst. 3 stavebniho zdkona se {izemni rozhodnuti doru¢uje Ucastnikim Fizeni
podle § 85 odst. I stavebniho zakona a dot¢enym organiim jednotlive. Ucastnikam Fizeni uvedenym v § 85

odst. 2 stavebniho zdkona se uzemni rozhodnuti doruéuje vefejnou vyhlaskou. Vyse uvedené plati, pokud je
v izemi vydan tizemni nebo regulacni pldn, coz v tomto konkrétnim pfipadé je splnéno.

Stavebni viad se zabyval otazkou Géastniki stavebniho Fizeni a to v soulady s ustanovenim § 109 odst, 1
stavebniho zikona (jedna se o zvlastni \ipravu vymezeni Ulastnikii Fizeni viiti obecné Upraveé uvedené v § 27
a § 28 spravniho fadu a to v souladu s ustanovenim § 192 stavebniho z4kona) a to takto:

a) podle § 109 odst. | pism. a) stavebniho zikona Je uastnikem stavebniho fizeni stavebnik, co? v tomto
konkrétnim pripade je
- Mésto Jesenik, Méstsky urad Jesenik, odbor stavebniho Ufadu, majetku a investic-odd&leni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. 1/ 167, 790 01 Jesenik
b) podle § 109 odst. | pism. b) az f) stavebniho zékona jsou Gcastniky stavebniho fizeni dile

e  vlastnik stavby, na niz m4 byt provedena zména ¢i udrZovaci price, nenij-li stavebnikem,

¢ viastnik pozemku, na kterém m4 byt stavba providéna, neni-li stavebnikem,

* viastnik stavby na pozemku, na kterém m4 byt stavba provadéna, a ten, kdo mé k tomuto pozemku

* viastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, muze-li byt jeho vlastnicke pravo navrhovanou

* ten, kdo md k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vécnému bfemenu, maze-li byt toto pravo
navrhovanou stavbou pfimo dotéeno,

€0z v tomto konkrétnim pripadé déle jsou:

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 8/874, 405 02 Dagin

GRAF INVEST, a.s., Havlitkova 13/127, 602 00 Brno

Jesenicka vodohospodatska spolecnost, spol. s r.o., Tovarni 3/202, 790 01 Jesenik

Meésto Jesenik, Meéstsky iifad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a investic-oddéleni majetku,
Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik

Pozemkovy fond Ceské republiky, vzemnf pracoviste Sumperk, Nemocnigni 53.787 01 Sumperk
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Priessnitzovy léCebné 1azné a.s., Priessnitzova 12/299, 790 01 Jesenik
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 1/499, 657 02 Brno
Spole¢nost Vincenze Priessnitze, Priessnitzova 12/299, 790 01 Jesenik
Technické sluzby Jesenik a. s., Otakara Bfeziny 41/168, 790 01 Jesenik
Telefénica O2 Czech Republic, a.s., P.O. Box 84, 130 11 Praha

Vypofdddni s ndvrhy a ndmitkami vicastniki;

vrdmcei Fizeni podaly Technické sluzby Jesenik, a.s. pFipominky k projektové dokumentaci, podané dne
12.6.2012 (zapsdno pod ¢j.: MJ/25267/2012). PFipominky byly projedndny v ramci uistniho jedndni se
zdstupcem Technickych sluzeb Jesenik a.s. p. Patdkem a stavebnikem Méstem Jesenik, OSMI oddélenim
investic a rozvoje, Ing. Chovancem a Ing. Uhrem. PFipominka tykajici se vyreSeni placeni spotieby
elekirického energie bude FeSena v rdmci jedndni mezi spolecnosti Priessnitz, a.s. a zdstupci Mésta Jesenik.
Dalsi podminka tykajici se doplnéni PD o regulacni jednotku pro usporu elektrické energie do privodniho
rozvadéce byla zapracovdna do podminek tohoto rozhodnuti a to v bodé ¢&. 12 &dsii IV, Pripominka uvedend
v adstavci (Felim se netykd tohoto spravaiho Fizeni, ale projektové dokumentace stavby regenerace lizeriské
promenddy a pro tuto stavbu je vedeno samostainé spravni Fizeni.

Vvhodnoceni pFipominek verejnosti:

v rdmci Fizeni nebyly poddny pFipominky ze strany verejnosti

Stavebni dfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisi
ve vyroku uvedenych.

Pouéeni udastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnti ode dne jeho oznameni ke Krajskému fadu Olomouckého
kraje, odboru strategického rozvoje kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podavé s potiebnym poctem stejnopisd tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orginu a aby
kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Geastnik potiebny pocet stejnopisi, vyhotovi je spravni
organ na naklady Gcastnika,

Odvolénim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejdi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni afad po pravni moci rozhodnuti preda ovéfenou dokumentaci pro umisténi stavby stavebnikovi,
pfipadné obecnimu Ufadu, jehoZ Gzemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li saim stavebnim Gfadem,
popfipadé téZ specidlnimu stavebnimu ifadu. Stavebnikovi zalle jedno vyhotoveni ovéfené projektové
dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni adaje o povolené stavbé. Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové
dokumentace zaSle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen $titek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokondeni stavby, pfipadné do vydani kolaudaniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou ozna¢it jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim tidaji ze §titku.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby ¢&i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci. Stavba nesmi byt
zahdjena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyvé platnosti, jestlize stavba
nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Upozoriiujeme timto stavebnika na ustanoveni § 152 stavebniho zakona, kde mu jsou dany povinnosti a
odpovédnost pii pripravé a providéni stavby.

Utastniktim Gzemniho Fizeni uvedenym v § 85 odst. 2 stavebniho zdkona se pisemnost doruduje vefejnou
vyhlaskou. Doru¢ovani pisemnosti ve vécech izemniho planovéni vefejnou vyhlaskou upravuje ustanoveni §
20 odst. | stavebniho zakona.Tato specialni pravni Uprava ma prednost pfed obecnou pravni Gpravou
obsaZenou ve spravnim fadu. Podle tohoto ustanoveni se pfi doru¢ovani pisemnosti ve vécech tGzemniho
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pldnovani zvefejnénim na vice Gtednich deskich, povazuje za den vyvéseni den, ve kterém byla pisemnost
vyvésena nejpozdéji. Pisemnost musi byt zveiejnéna téz zpiisobem umoziiujicim dalkovy ptistup.

Y R A I

ey
Moniké;_«’_ jicova.

referentka odbori stavebniho tadu,
majetku a investic

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii na dfedni desce a téZ zpiisobem umoZitujicim
dilkovy pFistup.

Vyvéseno dne: .........eeeornivo Sejmuto dne: .......................

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnuti na ufedni desce.

Poplatek:
Spravni poplatek podle zikona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjiich piedpisi se
nevyméfuje.

Obdrii:
Ucastnici izemniho Fizeni:

- § 85 odst. 1 pism. a) a b) stavebniho zdkona, doruceni ozndmeni do viastnich rukou ($ 87 odst. I stavebniho
zakona)

1. Mésto Jesenik, Méstsky tFad Jesenik, odbor stavebniho ifadu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo nam, €.p. 167/1, 790 01 Jesenik 1

2. Mésto Jesenik, Méstsky tifad Jesenik, odbor stavebniho Gfadu, majetku a investic-oddéleni majetku,
Masarykovo nam. &.p, 167/1, 790 01 Jesenik |

- $ 85 odst. 2 stavebniho zékona, doruceni ozndmeni verejnou vyhidskou (§ 87 odst. | stavebniho zakona)

3. CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka &.p. 874/8, Détin IV-Podmokly, 405 02 Dé&gin 2
4. GRAF INVEST, a.s., IDDS: etSebep
sidlo: Havlickova &.p. 127/13, Brno-stied, Stranice, 602 00 Brno 2
5. Jesenicka vodohospodarska spole¢nost, spol. s r.0., IDDS: wwgdsjx
sidlo: Tovarni &.p. 202/3, 790 01 Jesenik |
6. Pozemkovy fond Ceské republiky, Gzemni pracoviité Sumperk, IDDS: mrbaiz9
sidlo: Nemocnicni ¢.p. 53, 787 01 Sumperk |
7. Priessnitzovy 1é&ebné lazné a.s., IDDS: f63fprw
sidlo: Priessnitzova ¢.p. 299/12, 790 01 Jesenik 1
8. RWE Distribuéni sluby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/ 1. Brno-stied, Zabrdovice. 657 02 Brno 2
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9. Spoleénost Vincenze Priessnitze, Priessnitzova ¢.p. 299/12, 790 01 Jesenik |
10. Technické sluzby Jesenik a. s., IDDS: Taygkr3

sidlo: Otakara Beziny &.p. 168/41, 790 01 Jesenik |
11, Telefénica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sidlo: P.O. Box &.p. 84, 130 11 Praha 3

Zvefejnéno na uredni desce MéU Jesenik a dokument také ZpFistupnén na interneiovych strankdch

www.jesenik.org.

Uéastnici stavebniho Fizeni:

I. Mésto Jesenik, Méstsky oiiad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. &.p. 167/1, 790 01 Jesenik 1
2. Mésto Jesenik, Méstsky tifad Jesenik, odbor stavebniho Gifadu, majetku a investic-oddéleni majetku,
Masarykovo nam. &.p. 167/1, 790 01 Jesenik |
3. CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka &.p. 874/8, Dééin IV-Podmokly, 405 02 Décin 2
4. GRAF INVEST, ass., IDDS: et5ebep
sidlo: Havlitkova &.p. 127/13, Brno-stied, Stranice, 602 00 Brno 2
5. Jesenicka vodohospodarska spolednost, spol. s r.o., IDDS: wwgdsjx
sidlo: Tovami &.p. 202/3, 790 01 Jesenik 1
6. Pozemkovy fond Ceské republiky, izemni pracoviité Sumperk, IDDS: mrbaiz9
sidlo: Nemocni¢ni &.p. 53, 787 01 Sumperk 1
7. Priessnitzovy lé¢ebné lazng a.s., IDDS: f63fprw
sidlo: Priessnitzova &.p. 299/12, 790 01 Jesenik 1
8. RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plyndrenska &.p. 499/1, Bmo-stfed, Zabrdovice, 657 02 Brmo 2
9. Spolegnost Vincenze Priessnitze, Priessnitzova &.p. 299/12, 790 01 Jesenik 1
10. Technické sluzby Jesenik a. s., IDDS: 7aygkr3
sidlo: Otakara Bfeziny &.p. 168/41, 790 01 Jesenik 1
11. Telefénica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79¢ch2h
sidlo: P.O. Box €.p. 84, 130 11 Praha 3

Dotdené orgdny:
12. Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, Uzemni odbor Jesenik, IDDS: ufiaaéd

sidlo: U Bélidla ¢.p. 1258/1, 790 01 Jesenik 1
13. Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje, tizemni pracovisté Jesenik, IDDS: 7zyaidb

sidlo: Karla Capka &.p. 1147/10, 790 01 Jesenik |
14. Méstsky iifad Jesenik, odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, Karla Capka &.p. 1147/10, 790 01
Jesenik 1
15. Méstsky irad Jesenik, odbor Zivotniho prostfedi-organ ochrany pirody a krajiny, Karla Capka ¢&.p.
1147/10, 790 01 Jesenik 1
16. Ministerstvo zdravotnictvi CR, Cesky inspektorit lazni a zridel, IDDS: pv8aaxd

sidlo: Palackého namésti 4, 128 01 Praha 2-Nové Mésto
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MESTSKY URAD JESENIK

Odbor stavebniho ufadu, majetku a investic

Cj. dokumentu: My/55252/2014/08MI/ve Jesenik 26.11.2014

Sp. znagka: MJ/36107/2014
(Uvidgjte vidy v korespondenci)

Oprévnéna uiredni osoba Pro vyfizeni a pro podepisovani: Monika Vesela
Telefon: +420 584 498 145/email: monika.vesela@mujes.cz

Mésto Jesenik, Meéstsky trad Jesenik, odbor stavebniho Fadu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. 17167, 790 01 Jesenik

ROZHODNUTI

Vyrokovi &dst:

Mésto Jesenik, Méstsky nrad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetky a investic-oddéleni investic a
rozvoje, 1CO 00302724, Masarykovo nam, 1/167, 790 01 Jesenik (dile jen "stavebnik"), podal dne
05.08.2014 zadost o prodlouZeni platnosti stavebniho povoleni na stavby

Verejné osvétleni kolonidy v Laznich Jesenik

na pozemku parc. &, 1313, 1314, 1315, 1318, 1319/2, 1334, 1335, 1336, 1338, 1344/1, 1345/1, 1346/1, 1347,
1348, 1354, 1355, 1357, 1358, 1363, 1365/1, 1366, 2641/5, 2641/6, 2669/1, 2710 v katastralnim Gizemi

Jesenik.

pozdé&jsich predpisi (déle jen "stavebni zdkon"), prezkoumal podanou Zidost o prodlouzeni platnosti
stavebniho povoleni a pfipojené podklady ve stavebnim Fizeni a na zaklad¢ jeho vysledku rozhodl, Ze podle
§ 115 odst. 4 stavebniho zékona

Prodluzuje
do 2 roky ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti platnost stavebniho povoleni, kieré vydal M&U
Jesenik, Odbor stavebniho Gradu, majetku a investic dne 16.07.2012 pod ¢.j. MJ/ 12224/2012/08SM1/Za na
stavbu

VeFejné osvétleni kolonady v Laznich Jesenik

(déle jen "stavba") na pozemku pare. & 1313, 1314, 1315, 1316, 1319/2, 1334, 1335, 1336, 1338, 1344/1,
1345/1, 1346/1, 1347, 1348, 1354, 1355, 1357, 1358, 1363, 1365/1, 1366, 2641/5, 2641/6, 2669/1, 2710
v katastralnim tzemi Jesenik.

Hlavni @igastnici Fizeni podle § 27 odst. |  zgkona ¢, 500/2004 Sb., spravnj fid, ve znéni pozdé&jiich
predpisi (déle jen »Spravni fad*), na nés se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Mésto Jesenik, Meéstsky ufad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. 1/ 167, 790 01 Jesenik

Méstsky tiFad Jesentk, Masarykovo nam, 1/167. 790 01 JESENIK - dorudovaci adresa
Odbor stavebniho tfadu, majetku a investic, pracovitta Tovarni 4/1287, 790 0| JESENIK

Tel.: +420 584 498 111 L-mail: monika.vesela@mujes.cz
ID datové schranky: vhwbwm®9 Internet: www. jesenik.org
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Priessnitzovy lécebné ldzné a.s., Priessnitzova 12/299, 790 01 Jesenik
SPOLECNOST VINCENZE PRIESSNITZE, z.s., Priessnitzova 12/299, 790 01 Jesenik

Odiivodnéni:
Stavebnik ozndmil stavebnimu Gkadu, Ze stavbu neni mozné zahdjit do dvou let ode dne, kdy stavebni
povoleni nabylo prévni moci, a proto adé o prodlouZeni jeho platnosti.

Nezahdjeni stavby v dobé platnosti stavebniho povoleni je zdivodiiovano takto:

z divodu poZadavku vedeni mésta zajistit financovani stavby nejen vlastnimi finandnimi prostfedky, ale také
prostrednictvim dota&niho titulu.

Piedmétem stavby je umisténi liniové stavby - vefejného osvétleni podél lesni promenady — tzv. Kolonady a
dale v &asti pgsiho chodniku pod objektem Priessnitzova sanatoria. Jedn4 se o technické zafizeni osvétlyjici
priibéh hlavniho pésiho okruhu. Pro napdjeni VO bude pou#it rozvadéé vefejného osvétleni RVO S1, ktery
nahradi stavajici rozvadé& RVO 12.3. Nové rozvody VO budou fedeny kabelem CYKY 4 x16 mm, uzemnéni
mezi stoZary vodi¢ FeZn 10. StoZary budou vysky 4,5 m, parkova svitidla 1 x 70 W, IFFLEY s diamantovou
optikou s moZnosti regulace. Celkovy poget svitidel 35 ks. Pro napajeni navrzeného VO pouzit rozvadss
vefejného osvétleni RVO S1 (plastovém pilifi), ktery nahradi stivajici rozvadé¢ RVO 123. Napli
(elektromer, pfepétova ochrana, pogty Jisticich prvkii a zpisob ovladéni) bude feet v dal&im stupni PD po
dohodé s provozovatelem soustavy VO. V rdmci stavby budou odstranény svitidla stavajici v podtu 51 ks.

Zadost byla doloZena dokladem o Ghradé spravniho poplatku a témito souhlasy, vyjadfenimi, stanovisky a
rozhodnutimi:
® stanoviska, sdéleni a rozhodnuti dotéenych orgini:

- Hasiésky zachranny sbor Olomouckého kraje, zemni odbor Jesenik — souhlas s prodlouzenim platnosti
stavebniho povoleni zn. HSOL-5288-2/2014 ze dne 29.8.2014

- Krajské hygienickd stanice Olomouckého kraje — zévazné stanovisko k prodlouZeni platnosti ze dne
1.9.2014 pod ¢&,j.: KHSOC/19217/2014/SU/HOK, Sp.zn. KHSOC/19217/2014

- Ministerstvo zdravotnictvi CR - vyjadreni k prodlouzeni platnosti ze dne 8.9.2014 pod &j.: MZDR
44316/2014-2/0ZD-CIL-Ho

- Meéstsky ufad Jesenik, odbor dopravy a SH - wvyjadieni ze dne 1.9.2014 pod ¢&,j.:
MJ/40030/2014/02/0DSH/MK

- Meéstsky (Fad lesenik, odbor Zivotniho prostredi - vyjadfeni ze dne 4.9.2014 pod
¢.j.MJ/40008/2014/02/0Zp

¢ vyjadFeni a stanoviska vlastniki a provozovateli dopravni a technické infrastruktury k napojeni a
k existenci jejich zaFizeni:

- CEZ Distribuce, a.s. - stanovisko dritele licence pro distribuci elektiiny ze dne 20.10.2014 pod zn.
1068975274

- 02 Czech Republic, a.s. — vyjadreni o existenci sité ze dne 28.8.2014 pod &.j.: 669010/14

- CEZ ICT Services, a.s. - sdéleni o existenci kom. vedeni ze dne 29.8.2014 pod zn. 0200236976

- VaK Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. — vyjadreni k ulozent siti vodohospodarské infrastruktury &.j.:
211-2014 VAKJES/1110/2014 ze dne 3.9.2014

- RWE Distribuéni slugby, s.r.o. - stanovisko k existenci sit& ze dne 28.8.2014 pod zn., 5000995449

- Technické sluzby Jesenik a.s. - vyjadfeni k existenci vedeni VO ze dne 28.8.2014 pod ev.&. 2014/51

Stavebni ifad se zabyval otdzkou uéastnikii stavebniho fizeni a to v souladu s ustanovenim § 109 odst. |
stavebniho zdkona (jedna se o zvlastni Gpravu vymezeni GEastnikit fizeni vii¢i obecné apravé uvedené v §
27 a § 28 spravniho fadu a to v souladu s ustanovenim § 192 stavebniho zékona) a to takto, Ze Géastnikem

stavebniho fizenf je pouze:
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a) podle § 109 odst. 1 pism. a) stavebniho zikona Je udastnikem stavebniho Fizeni stavebnik, co% v tomto
konkrétnim pFipadé je
Meésto Jesenik, Méstsky Giad Jesenik, odbor stavebniho ifadu, majetku a investic-oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik

b) podle § 109 odst. 1 pism. b) az f) g) stavebniho zékona jsou ucastniky stavebniho fizeni déle
* vlastnik stavby, na niZz ma byt provedena zména &i udrsovaci prace, neni-li stavebnikem,

e vlastnik pozemku, na kterém mi byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem, miZe-li byt jeho
vlastnické prévo k pozemku provadénim stavby pfimo dotéeno,

¢ vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku
nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby
navrhovanou stavbou pfimo dotéena,

¢ vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, muze-li byt jeho vlastnické pravo provadénim
stavby navrhovanou stavbou p¥imo dotéeno,

* ten, kdo mé k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vécnému bfemenu, miZe-li byt toto pravo
provadénim stavby navrhovanou stavbou pfimo dotéeno,

e osoba, o které tak stanovi zvladni pravni pfedpis, pokud mohou byt stavebnim povolenim doteeny
vefejné zajmy chranéné podle zvlditnich pravnich pFedpisti a o téchto vécech nebylo rozhodnuto

v lizemnim fizeni,

coZ v tomto konkrétnim piipadé dale jsou:
Priessnitzovy lé¢ebné 1azné a.s., Priessnitzova 12/299, 790 01 Jesenik

SPOLECNOST VINCENZE PRIESSNITZE, z.s., Priessnitzova 12/299, 790 01 Jesenik
Mésto Jesenik, Méstsky tfad Jesenik, odbor stavebniho Ofadu, majetku a investic - odd&leni majetku,
Masarykovo ndm. 1/167, 790 01 Jesenik

Technické sluzby Jesenik a. s., Otakara Breziny 41/168, 790 01 Jesenik

Statni pozemkovy tufad, Husinecka 11a/ 1024, 130 00 Praha

02 Czech Republic a.s., P.O.Box 84, 130 11 Praha

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 8/874, 405 02 Déin

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 1/499, 602 00 Brno

GRAF INVEST, a.s., Havlitkova 13/127, 602 00 Brno

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a s., TyrSova 16/248, 790 01 Jesenik.

Stavebnikovi a vlastnikovi stavby, na které ma byt provedena zména a dale udastnikiim Fizeni se stavebni
povoleni doru¢uje do vlastnich rukou.

Vyportadani s navrhy a namitkami G&astniki:
- Ukastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Pred vydénim rozhodnuti dal stavebni Gfad Géastnikiim fizeni moznost vyjadfit se k podkladim rozhodnuti, a
to ve smyslu § 36 odst. 3 spravniho tadu. Této moznosti, o niz byli U¢astnici fizeni Fadn& vyrozuméni, 24dny

z G¢astniki Fizeni nevyuzil.

Stavebni ufad posoudil divody, pro které nebyla stavba zahdjena. ProtoZe predpoklady, za kterych bylo
stavebni povoleni vydano, zistaly nezménény, zejména ziistala v platnosti, resp. byla prodlouzena platnost
stanovisek dottenych organd, stavebni ifad zadosti vyhovél.

Stavebni iifad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpisii ve
vyroku uvedenych.




r_"|

C.j. MJ/55252/2014/0SMI/Ve str. 4

Poudeni déastniki:

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolani. Odvolat se mize uastnik fizeni ve 1hit€ do 15 dnii ode dne, kdy

mu bylo rozhodnuti oznameno. Odvoldni se podavd u Odboru stavebniho dfadu, majetku a investic

Méstského afadu Jesenik. O odvolani rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského ofadu Olomouckého

kraje. _ ‘
Odvoléni se podava s potfebnym podtem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orgdnu a aby ]
kazdy ucéastnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li ti¢astnik potiebny polet stejnopisl, vyhotovi je spravni

organ na naklady ugastnika. Odvolénim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo

jeho vedleji ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

/
Mf]%f//}/

Monika Vesela
referentka odboru stavebniho tifadu,
majetku a investic

Poplatek:
Spravni poplatek podle zikona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jich pfedpisi se
nevyméfuje.

Obdrii:

Stavebnik (podle § 109 pism. a) stavebniho zidkona):

1. Mésto Jesenik, Méstsky urad Jesenik, odbor stavebniho tifadu, majetku a investic-oddé&leni investic a
rozvoje, Masarykovo nam. ¢.p. 167/1, 790 01 Jesenik 1

Vlastnik pozemku, na niz ma byt provedena zména (podle § 109 pism. b) stavebniho zdkona):

2. Priessnitzovy lé¢ebné lazné a.s., IDDS: f63fprw
3. SPOLECNOST VINCENZE PRIESSNITZE, z.s., Priessnitzova &.p. 299/12, 790 01 Jesenik 1

Vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném (podle § 109 pism. €) stavebniho zédkona):

4. Mésto Jesenik, Méstsky afad Jesenik, odbor stavebniho Ufadu, majetku a investic - oddéleni majetku,
Masarykovo nam. &.p. 167/1, 790 01 Jesenik 1

5. Technické sluzby Jesenik a. s., IDDS: 7aygkr3

6. Statni pozemkovy ufad, IDDS: z49per3

7. 02 Czech Republic a.s., IDDS: d79chZh

8. CEZ Distribuce, a. s., IDDS: vO5uqfy

9. RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

10. GRAF INVEST, a.s., IDDS: et5ebep

11. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn

Dotené organy:

12. Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektorat lazni a zfidel, IDDS: pv8aaxd

13. Méstsky Gfad Jesenik, odbor Zivotniho prostiedi-orgén ochrany ptirody a krajiny, Karla Capka &.p.
1147/10, 790 01 Jesenik 1

14. Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, Uzemni pracoviité Jesenik, IDDS:
Tzyaid4b

15. Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, UQ Jesenik, IDDS: ufiaabd

16. Méstsky uiad Jesenik, Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, Karla Capka &.p. 1147/10, 790 01

Jesenik 1



PLNA MOC

Technické sluzby Jesenik a.s., 1¢:: 64610063
se sidlem O, Bfeziny 168, 790 01 Jesenik, zastoupené€ Ing. Romanem Kalinou,
pedsedou predstavenstva
povéruje a Zmocriuje

Jana Prejdu
Tyriova 279/9, 790 01 Jesenik
RC: 630728/0430

k nize uvedenym pravnim a fidicim tkondm:
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7. podepisuje se v rozsahu tohoto zmocnéni za spole¢nost tak, 7e k firmé, spoleénosti & |
otisku razitka PFipoji sviij podpis

predseda predstavenstya
Technické sluzby Jesenik a.s.

Prijimém zmocnénj v rozsahu plné moci.

Podle ovéfovaci knihy Méstského Gfadu Jesenik
Pof. ¢. legalizace 4112014/22
uznal podpis na listiné za viastni
Roman Kalina, 20.6.1967 Jesenik
jmeéno/a, pfijmeni, datum a misto narozeni Zadalele
Jesenik, Wolkerova 933/2
adresa mista trvalého Pobytu  adresa mista-pobytu-nadzemi Cocké r publiky

Jan Prejda
reditel j
Technické sluzby Jesenik a.s.

OP: 112308692

druh a ¢islo dokladu, na zaklada klerého byly zjistény osobni Udaje, uvedene
v 1o ovéfovaci dolozce

V Jeseniku dne 27.1.2014

Petra Janhubova

Jmeénofa a pfijmeni ovérujici osoby, ktera legalizaci provedia
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