Smlouva o dilo
o ¢islo smlouvy zhotovitele :
Cislo smlouvy objednatele :

uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. ¢is. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik, v platném znéni
Zastupci smluvnich stran prohlasuji, Ze jsou zcela zpiisobili k pravnim Gkonlim a uzaviraji tuto

SMLOUVU O DIiLO

(dale jen smlouva)

na provedeni stavebnich praci

I. SMLUVNIi STRANY
1.1.  Objednatel: OBEC VALASSKA POLANKA

se sidlem: 756 11 Valasska Polanka ¢p.270
zastoupen: starostou : Josefem Darikem
ICO: 304361

DIC : CZ00304361

na strané jedné (dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.

se sidlem: Jasenice 729, 755 01 Vsetin
zastoupena: Irenou Kratochvilovou, prokuristkou
1CO: 48399477

DIC: CZ48399477

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u KS v Ostravé, oddil C, vlozka 10457
na strané druhé (dale jen zhotovitel)

II. NAZEV DILA

»Provedeni oprav mistnich komunikaci ve Valasské Polance*

III. VYCHOZI UDAJE A PODKLADY

3.1. Smlouva bude uzaviena a Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Podminky vyzvy k predloZeni cenové nabidky na ,,provedeni oprav mistnich komunikaci®,
zadané 21.3.2016
b) Nabidka zhotovitele ze dne 8. 4. 2016
¢) Projektova dokumentace vypracovana Ing.Pavlem Srbou v 03/2016
d) Dle vzorové Smlouvy o dilo zaslané s vyzvou k podani cenové nabidky

3.2. Zhotovitel je pfi provadéni dila a jeho &asti povinen dodrzovat obecné zdvazné predpisy, ujednani

této smlouvy a jejich pfiloh, stanoviska a rozhodnuti pfisludnych organt statni spravy a vychazet
z podkladii a pokynu pfedanych mu objednatelem.
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3.3.

34.

Zastupovani - osoby zmocnéné jednat za :

OBJEDNATELE: ve vécech technickych: Josef Danék, starosta

ve vécech smluvnich:  Josef Danék, starosta

ZHOTOVITELE: ve vécech technickych: Martin Tlasek, jednatel

ve vécech smluvnich: Irena Kratochvilova, prokuristka

Kazdy zmocnénec je opravnén jednat samostatné ve viech Gkonech, tykajicich se této smlouvy a

odpovidajicich oblasti jeho zmocnéni, s vyjimkou prava uzavieni dodatku ¢i podpisu jiné zmény

této smlouvy. Toto pravo je vyhrazeno osobé zmocnéné jednat dle ¢l.I bod 1.1. a 1.2. smlouvy.
Zména osob zmocnénych jednat dle tohoto bodu Smlouvy je mozno provést pisemnym
oznamenim druhé smluvni strané.

IV. PREDMET DILA

4.1.

4.2

4.3.

Pfedmétem plnéni je provedeni oprav mistnich komunikaci ve Valasské Polance

dle dodané projektové dokumentace, ktera je ¢lenéna na tyto stavebni objekty :

- SO 01 MK Hyzak

- SO 02 MK Fojtik

- SO 03 MK MatuSinec

Dilo je provedeno tehdy, je-li dokonéeno fadné a v€as a Objednatelem pfevzato sjednanym
zpusobem.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dilo fadné a v¢as dle zadavacich podminek
zakazky a podminek této Smlouvy o Dilo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za
fadné vypracované Dilo dohodnutou cenu ve vysi, jak je uvedeno v €LVIL této Smlouvy.

V. PROVEDENI DiLA

.1

5.2.

5.3.

54.

S

Zhotovitel je povinen provést pozadované stavebni prace, kterymi se rozumi uplné, funkcni a
bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci, véetné¢ dodavek pottebnych
materialti, vyrobkt, konstrukci, stroji a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
provozuschopného dila, provedeni vSech ¢&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit dopravni znaceni k dopravnim omezenim, jejich adrzbu,
pfemistiovani po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po pfedéni dila.

Stavba bude zahajena podpisem Protokolu o pfedani staveni$té a ukoncena podpisem Protokolu
o predani stavby, ktery bude podkladem pro vystaveni faktury za provedeni praci.

Zhotovitel prohlasuje, ze mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlasuje, Ze se
s projektem jako odborné zpisobily seznamil a prohlasuje, ze dilo lze podle tohoto projektu
provést tak, aby slouZilo svému Gcelu a spliiovalo viechny pozadavky na né&j kladené a
otekavané. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér a na zakladé toho pfistoupil ke zpracovani cenové nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat piipadné zmény
vécného rozsahu a technického feseni dila, pficemz se bude vychazet z polozkovych cen
rozpoctu, které jsou piilohou této smlouvy.

V1. TERMIN PLNENI

Piedmét dila bude dokonden a piedan v terminu nejpozdéji do 31.7.2016
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VII. CENA DILA, PLATEBNI PODMINKY

7.1.
7.2

7.3
74.
7.5.

7.6.

7.4.

7.5:

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy je cenou dle nabidky zhotovitele ze dne 8. 4. 2016.
Cena pfedmétu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto ¢lanku ¢ini :

Cena dila celkem bez DPH 725 907,00,- K¢
slovy : sedmsetdvacetpéttisicdevétsetsedmkorun &eskych bez DPH

Cena celého dila dle ¢l. 7.2. této smlouvy o dilo je stanovena jako cena nejvySe pfipustna,
kterou je mozné prekrogit jen za podminek stanovenych ve smlouvé.

Pravo 0ctovat cenu dila vznikd zhotoviteli nejdfive okamzikem fadného ukonéeni, predani a
pievzeti dila (nebo jeho &asti) bez vad a nedodélk.

NaleZitosti dafiového dokladu vychazi ze zakona o DPH a dal3imi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli DPH soucasné s tihradou ceny dila.
Objednatel prohlaSuje, Ze plnéni poskytnuté zhotovitelem na zékladé této smlouvy bude pouzito
k vykonu pilisobnosti v oblasti vefejné spravy a ze tudiz neni povaZovan za osobu povinnou
k dani z pridané hodnoty.

Dafiovy doklad, obsahujici vechny nalezitosti, je splatny do 30-ti kalendainich dnti od doruéeni
v sidle objednatele a to piikazem k uhrad&, podanym u ptisluiného penézniho tistavu.

Pro pfipad prodleni s tihradou dafiového dokladu za zhotoveni dila se sjednava trok z prodlen
v zakonné vysi. Zhotovitel nema narok na urok z prodleni za obdobi, po které bylo zdrzeni
uhrady ceny dila zpiisobeno penéznim Gstavem.

VIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

8.1.

8.2.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo i jeho jednotlivé &asti budou bez vad, ze predmét této
smlouvy je zhotoven v souladu s pfislusnymi technickymi normami a podminkami této
smlouvy a Ze nejméné po dobu stanovenou zirukou, bude mit vlastnosti dohodnuté v této
smlouve. Tuto odpovédnost ma i v piipadg, ze k provedeni jednotlivych &asti dila pouZije se
souhlasem objednatele tieti osoby.

Zaru¢ni doba ¢ini 24 mésict a za¢ind plynout dnem nasledujicim po pievzeti dila objednatelem.

IX. OSTATNI UJEDNANI

9.1.

9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

Zhotovitel je povinen spolupiisobit jako osoba povinné ve smyslu § 2 odst. e) zak. &. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé v platném znéni.

Vlastnické pravo k pfedmétu této smlouvy prechazi na objednatele dnem piedani a pievzeti
dila bez vad a nedodélka.

Obsah smlouvy neni obchodnim tajemstvim a zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim
smlouvy.

V piipadé, ze dojde k odstoupeni od této smlouvy z divodu na strané objednatele, je
zhotovitel opravnén fakturovat prace piedané a prevzaté ke dni odstoupeni od této smlouvy, a
to podilem z dohodnuté ceny pro jednotlivé prace (odst. 7.2. €l. VIL. této smlouvy).

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je moZné projednat jen s povéfenymi zastupci
objednatele.
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X. SANKCE

10.1.

10.2.

10.1.

V pfipad¢, ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin dokonéeni dila zaplati smluvni pokutu ve
vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s pfedanim dila.

Jestlize bude objednatel v prodleni s tihradou faktury, zaplati smluvni pokutu ve vy3i 0,05%
z dluzné &astky za kazdy den prodleni s jejim uhrazenim — pfipsanim na et zhotovitele.

Obé¢ smluvni strany se dohodly, Ze vyse uvedené smluvni pokuty uplatni az po vyCerpéani viech
moznosti dohody mezi obéma smluvnimi partnery. Uvedené smluvni pokuty mohou byt po
dohodé snizeny nebo nemusi byt vymahany.

XI. ZAVERECNA USTANOVENI

11.1. Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi ob&anskym zdkonikem a
ostatnimi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy ceského pravniho fadu.

11.2. Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

11.3. Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatki této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

11.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi jedno
vyhotoveni.

11.5. Soucast Smlouvy tvorfi tyto dale uvedené piilohy:
Pfiloha ¢. 1: Polozkovy rozpodet stavby

11.6. Smluvni strany po piecteni této Smlouvy prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze smlouva
byla sepsdna na zidklad¢ pravdivych udajt, jejich vazné a svobodné viile, prosté omylu a na
dikaz toho pripojuji své podpisy.

Ve Vsetiné dne 4P 4. 4076 Ve Valasské Polance dne  «2 Y. 201C

Irena Kratochvilova, prokuristka Josef Dan¢k, starost

( - L} 952
ﬂ[ﬁw spol. s r.0. 042 09 U104 BYSSEleA

vadénl staveb a obchodni &innost Lo9S¥0300Z 01010 "L ISPOE (OD!
i euiafioy oh, 98d0

" Tel/Fax: 571 802 619
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Polozkovy rozpocet stavby

§ Stavba : 2016/130

% Objednatel : Obec Valadska Polanka
15 Valasska Polanka 270
1% 75611 Valagska Polanka

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.0.
Jasenice 729
75501 Vsetin

Za zhotovitele

L8

EFitay spol. s ro.
nroviadEnt b a obchodnf dinnost
o sepdc 9, 75501 VSETIN
477, DIC: CZ48399477
e 571 802 619

POZEMNI, PRUMYSLOVE, INZENYRSKE STAVITELSTVI

Datum:;

Oprava mistnich komunikaci Valasska Polanka

ICO : 00304361
DIC :

ICO : 48399477
DIC : CZ48399477

Za objednatele :

Obec Valagsks Polrnka
€O: 304261, Dit:C20030436 1
Valasska Folanka ¢, 270

755 14 1

)

i Rozpoétové naklady
_Z_éklad pro DPH 15 % 0,00
{DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 725 907,00
1DPH 21 % 152 440,00
{Cena celkem za stavbu 878 347

‘Rekapitulace stavebnich objektd a provoznich soubort

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zék‘llasdnpr ZékladﬂPPH 21 DPH celkem| %

(+]
SO 01 MK HyZak 471 791 0 389910 81 881 53,7
S0 02 MK Fojtik 63 230 0 52 256 10974 72
SO 03 MK MatuSinec 343 326 0 283 741 59 586 39,1
Celkem za stavbu 878 347 0 725 907 152 440 100,0
e
i
iRekapitulace stavebnich rozpoéta
i
Cislo : 2 Zaklad DPH |Zaklad DPH 21 o
By Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem 15 % % DPH celkem| %
#0 01 | Optim - Stavebni rozpodet 471 791 0 389 910 81881 53,7
50 02 Optim - Stavebni rozpocet 63 230 0 52 256 10 974 7.2
S0 03 Optim - Stavebni rozpocet 343 326 0 283 741 59 586 39,1
Zelkem za stavbu 878 347 0 725 907 152 440 100,0

e

TM Stav, spol. s r.0.
. Jasenice 729
i 75501 Vsetin

tel./fax: 571 802 619
e-mail: info@tmstav.cz
www.tmstav.cz

ICO: 48399477
DIC: CZ 48399477
KB Vsetin 94-2569050247,/0100




Rekapitulace stavebnich dila

6,1

599

Zemni prace 0 0 0
46 Zpevnéne plochy 7.2 52 516 0 0 0 0
5 Komunikace 67,9 492 788 0 0 0 0
799 Ostatni 0,3 0 2 475 0 0 0
8 Trubni vedeni 09 6 848 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 1,2 9019 0 0 0 0
90 Oploceni 1,4 9813 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 11,0 79 890 0 0 0 0
99 Staveni$tni pfesun hmot 24 17 081 0 0 0 0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 1,5 10 877 0 0 0 0
Celkem za stavbu 100,0 723 432 2475 0 0 0

Rekapitulace vedlejsich rozpocétovych nakladu

Ztizené vyrobni podminky
Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni staveni§té
Provoz investora
Kompletaéni &innost (ICD)
Rezerva rozpodtu

Celkem za stavbu

|0 O 00 OO0 o Oof




Projektant

|Naklady na m.j. 0

Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Obec Valagska Polanka
Dodavatel TM Stav, spol. s r.0. Zakazkové gislo
Rozpottoval Pocet listl

HSV celkem

389 085} Ztizené vyrobni podminky

ROZPOCTOVE NAKLADY

Jméno :

ZRN+ost.néklady+HZS

389 910]Ostatni naklady celkem

Jméno : 1ZewvP

0

Z|PSV celkem 825]Oborova pfirazka 0
R{M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0jMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 389 910} Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0

HZS 0]Kompletagni ginnost (1ICD) 0
ZRN+HZS 389 910]Ostatni naklady neuvedene 0
0

Jméno . .

ELRATOHU fou
PRDOEVRLTEA
Datum : Datum: £ 4. 201 L@j Datum: 2y ¢ 201C
Podpis : Podpis: #7": W Podpis: Obec Vaiadski Polonks
w l.sr.o lc\? :1304?615' mia
[/ spol. S I.0. aladska Puyanic
behodni ¢innost 75 afu
P o 128 Tsg U1 VSET
e 4%23:%‘27:'571 802 €19
Zaklad pro DPH 21,0|% 389 910 K&
DPH 21,0{% 81 881 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&

DPH

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

0 K&
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Stavba :
[ Objekt:

SO 01 MK Hyzak

2016/130 Oprava mistnich komunikaci Valasska Polanka

Rozpodet :
Optim - Stavebni rozpocet

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

1 Zemni prace

46 Zpevnéngé plochy
5 Komunikace
8 Trubni vedeni
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
90 Oploceni
96 Bourani konstrukci
99 Stavenistni pfesun hmot
799 Ostatni
Pfesuny suti a vybouranych hmot

Ztizené vyrobni podminky

=12 600

52 516
211013
5925
9019
9813
70 856
7179

0

10 166

slocccoocoocococoo]

~ 389 910

HO O OO0 00000 O}

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 389 910 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 389 910 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 389 910 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 389 910 0
Provoz investora 0 0,0 389 910 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0 0,0 389 910 0

0 0

Rezerva rozioctu 0,0 389 910
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obijekt :

2016/130 Oprava mistnich komunikaci Valasska Polaj
SO 01 MK Hyzéak

Rozpocet:
Optim - Stavebni rozpocet

1

mni prace 7

1 [113106221R00 |Rozebrani dlazeb z drobnych kostek v kam. téZzeném ] m2 24,00 22 41 [ 537,84
T P R 24,00

2 [122201101R00 |Odkopévky nezapaZené v hor. 3do 100m3 | m3 | 35,54} 116,45 413840
06'5923 35,54

3 |122201109R00 |Piplatek za lepivost - odkopavkyvhor.3 = | 35,54] 24,99| 888,09
0,6*59,23 35,54

9 |162301102R00 |Wodomoue pleeistent wkapkl 2 her 1 do 1000, . [.m3 | 3584 84,40 2999.41
0,6*59,23 35,54

5 [181101111R00 |Uprava plané v zafezech se zhutnénim - ruéné lmz ________ 94,03 25'001 2 444,78
O.4v27 T 10,80
e D - T~
T 7 24,00]

G |182380010RA0 [Rozprostreni oenice ve'svahufloubtatSem =~~~ 0 |.m2 | 17.00] 93,60| 151,20
17,00

u park.plochy:1*(6+11)

Zpené chy

7 [289971211R00 [Zfizeni vrstvy z geotextilie skiondo 1:58.do3m lLm2 | 59,23 10,79 639,09
59,23 59,23

8 [564751113R00 [Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mmt. 177em [Lm2 | 59,23| 132,75 786278
59,23 59,23

9 |aR4661111IR00 |Podkiad 28 Biarkadri por zhuingnl tiouktky 20em =~ [Lm2 | .. 59,23 186,75 11061,20
59,23 59,23

10 [596921111R00 |Kladeni bet veget diazdic,loze 30 mmpldo50m2 [m2 | 59,23 184,46 10 925,57
59,23 59,23

11 1596921191R00 |Pfiplatek za vyplf spar veg. dlaZdic, bez dodavky l m3 | 2,07 535.o3| 1316,48
- Y Y.

12 [58344121 Stérkodrté frakce 0-88 .7 |35 436,50 1538,31
0,035*59,23%1,7 3,52

13 [59228231 Tvarnice vegetacni TBX 400/600/100mm [ kus | ... 251,94] 73,14| 18 426,89
247*1,02 251,94

N L T N T 745,59
71,08

Komunikace

59,23*1,2

15 |564851111R00 |Podklad ze stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm l m2 34,80 142 65 496422
0.4 27+10414 T 34,80
16 |573111112R00 |Postfik Ziviény infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 360,00 24 50 8 820,00
17 |577112114RT2 |Beton asfalt. ACO 11 S modifik. &. do 3 m, t.5 cm plochy 201
1000 m2 m2 360,00 406,00 146 160,00
18 |591211111R00 |Kladeni dlazby drobné kostky,loze z kamen.tl. 5 cm m2 24,00 325,00 7 800,00
19 |917762111R00 |Osazeni lezat. obrub. bet. s opérou,loze z C 12/15 l m 22,00 222,75 4 900,50
2e2418 T T 92 00)
20 |917862111RT7 |Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné
obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25 m 46,00 327,60 15 069,60
21 [918101111R00 |Loze pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C 12/15 m3 564 2 014,50 11 361,78
oz0@ezsaray e
0,4*0,15*25 1,50
22 |919731121R00 |Zarovnani styéné plochy zivicné tl. do 5 cm m 5,00 25,29 126,45
23 [935112111R00 |Osazeni pfik.zlabu do C8/10 tl.10cm z tvarnic 50cm m 27,00 150,75 4 070,25
Strana 5
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Polozkovy rozpocet

Objekt :

Stavba :

SO 01 MK Hyzak

2016/130 Oprava mistnich komunikaci Valasska Polat

Rozpodet:
Optim - Stavebni rozpocet

27

Dil:

24 59217476 Obrubnik silnicni najezdovy 1000/150/150 Sedy [ kus 18,36 102,23 187694
18*1,02 18,36

25 55227584 Betonovy Zlab TBM 21-25, 250/210/80 mm [ kus 110,16 42,75 470934
108*1,02 110,16

26 59217492 Obrubnik silnicni prechodovy levy ABO 2-15 PL [ kus 4,08 282,73 115354
471,02 4,08

rubni eeni

§

Dil: (89

28 |89001

27 |831350013RAB |Kanalizace z trub PVC hrdiovych D 200 mm hloubka 1,5 m
m 3,00 1725,00 5175,00
celk 1,00 750,00

Napojeni potrubi na stavajici kanalizaci

Ostatni konstrukce na trubnim vedeni

750,00

30 |899331111R00

29 |899231111R00 |Vy&kova uprava vstupu do 20 cm, zvy3eni miize kus 3,00 1 552,00 4 656,00
kus 3,00 1 454,40

Vyskova uprava vstupu do 20 cm, zvy3eni poklopu

loceni '

4 363,20

Dil:
31 |900100002RA1 |Oploceni z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 2 12,50 785,00 9812,50
Dil: |96 Bourani konstrukci
o2, | 1A10STI2R00 [Rozehehni Al = ot nio do MO 2tBa MG . ... |.m2 | 1250 220,15| 275188
pridlazba:25*0,5 12,50
35: [143108315R00" |Getsteandn] podkiadu pLE0mE, betprstyliisem [Lm2 | ... 2130 412,00] 8 775,60
0,3*71 21,30
34 |113151114R00 |Fréz.zivic.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 360,00 148,50 53 460,00
35 |113202111R00 |Vytrhani obrub obrubnik silniénich m 71,00 53,06 3767,26
T 71,00
36 |767911822R00 |Demontaz draténého pletiva vysky do 2,0 m m 11,00 47 68 524,48
37 [919735112R00 |Rezani stavajiciho Zivicného krytu tl. 5 - 10 em m 5,00 60,00 300,00
38 |961044111R00 |Bourani sloupk( plotovych vé.beton.zakladl kus 6,00 150,00 900,00
39 |979071111R00 |O&isténi vybour. kostek velkych s vypini kam. téz. m2 24,00 15,68 376,32
e 24,00}
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
40 |998225311R00 [Pfesun hmot, oprava komunikaci, kryt Zivic. a bet. t 160,42 24,70 396228

. 1799

41 |998225394R00

Presun hmot, oprava komunikaci, pfiplatek do 5 km

Ostatni

20,05 3216,34

100000

: |D96

Vytyceni inZenyrskych siti

|"y sut a ouranch ot B

825,00

4

43 1979081111R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km

137,60 9634,11

44 979093111R00

Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

t 7 7,60 532,12

) |
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POLOZKOVY ROZPOCET
SRR Vo PR Y A (e T T 1JKSO

"MK Foitil : T Mérna jednotka
Stavba [ |Poetjednotek 0
20" 30 ~ |Oprava mistnich komunikaci Vala§ska Polanka  |Naklady nam,j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel Obec Valasska Polanka
Dodavatel TM Stav, spol. s r.o. Zakazkove gislo

IRozpottoval Pocet listl

Ztizené vyrobni podminky

ROZPOCTOVE NAKLADY

'acova

ZRN+ost.ndklady+HZS

52 256|Ostatni naklady celkem

0

Z|PSV celkem 825|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O0jMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 52 256|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0

HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 52 256]Ostatni naklady neuvedene 0
0

Za objedna

mn: Jméno : lnav 7 Jno:
ke a7 Cpy M4ouR
TROCORASTEA
Datum : Datum: 9.4 2046 Datum: 20.4 2»C
oo i A [4 e k alageikd Palanka
Podpis Podpis: /7 # b Podpis: Iggiﬁ};’g o
) » ) Valagskd Poianka &p. 270
2/) spol. § 1.0. 745 11 e
rovédén{'?ggﬁbcmdn f giprost
g R
L 4223/%3:&:’571 802 619
Zaklad pro DPH 210 52 256 K¢
DPH 21,0 10 974 K&
Zaklad pro DPH 0,0 0 K&

DPH

Poznamka :

0,0

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

0 K&
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Stavba: [2016/130 Oprava mistnich komunikaci Valadska Polanka

Objekt:  |SO 02 MK Foijtik

Rozpocet :
Optim - Stavebni rozpocet

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Komunikace
Trubni vedeni
Staveniétni pfesun hmot

Ostatni

Ztizené vyrobni podminky 0 ! 0
Oborova piirazka 0 0,0 52 256 [i)|
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 52 256 ol
Mimostaveniétni doprava 0] 0,0 52 256 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 52 256 0
Provoz investora 0 0,0 52 256 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0 0,0 52 256 0

0 0,0 52 256 0

Rezerva rozpod&tu

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Obijekt :

2016/130 Oprava mistnich komunikaci Valasska Pola;
S0 02 MK Foijtik

Rozpodet:

Optim - Stavebni rozpoéet "

Dil: |5

Komunikace

Trubni vedeni

1 |564841111R00 |Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky 12 cm m2 86,00 123,50 10 621,00
2 |573111112R00 |Postiik Zivieny infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 86,00 24,50 2 107,00
86 86,00
3 |577112114RT3 |Beton asfalt. ACO 11 S modifik. $. do 3 m, .5 cm plochy 101
200 m2 m2 86,00 418,00 35 948,00
4 1919731121R00 |Zarovnani styéné plochy Ziviené tl. do 5 cm m 3,25 25,29 82,19
3,25 325
5 [919735112R00 |Rezéni stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5 - 10 cm l m 3,25 60,00 195,00

899431111R00

ra s

99

Vyskova Uprava do 20 cm, zvySeni krytu Soupéte

Stavenistni presun hmot

7 |998225311R00

Pfesun hmot, oprava komunikaci, kryt Zivi¢. a bet. t

34,74 24,70

858,06

Dil: |799

998225394R00

Piesun hmot, oprava komunikaci, pfiplatek do 5 km

Ostatni

696,52

9 [100000

Vyty&eni inZenyrskych siti celk

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1,00 825,00

825,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

JKSO

Objekt SKP
Mérna jednotka

Stavba Pocet jednotek 0
Naklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Valadska Polanka

Dodavatel TM Stav, spol. s r.o. Zakazkové gislo

|Rozpoctoval Pocet listdl

HSV celkem

282 916|Ztizené vyrobni podminky

ROzZPOCTOVE NAKLADY

ZRN+ost.naklady+HZS

'vDrace
YypiauLLvdal

e

283 741]Ostatni naklady celkem

Jméno

0

Z|PSV celkem 825|Oborova piirazka 0
R|M prace celkem 0JPresun stavebnich kapacit 0
NIM dodavky celkem OJMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 283 741)Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0

HZS 0}Kompleta&ni &innost (ICD) 0}
ZRN+HZS 283 741]Ostatni naklady neuvedené 0
0

LeATOLHY
FLAIUASTER

Datum : Datum: 49 u. 2016 Datum: 2y .4 a3t G
Podpis : Podpis: /7, %/ Podpis:

"7’5.’3*") spol. s

ba obchodr
provadén! ‘?,\589 756 01 VSETH
asenice (2o &, 0z53sus
10: 4839 o7 ac e

Zaklad pro DPH 21,0{% ~——283 741 K&
DPH 21,0{% 59 586 K&
Zaklad pro DPH 0,0({% 0 Ke

DPH

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

0 K&
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Stavba: |2016/130 Oprava mistnich komunikaci Valagska Polanka Rozpocet :
Objekt: |SO 03 MK Matusinec Optim - Stavebni rozpoéet

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Zemni prace 32 000

Komunikace | 232 823
Bourani konstrukci 9035
Stavenistni pfesun hmot 8 348

Ostatni 0
Pfesuny suti a vybouranych hmot 7

-1 40-T:l:7

Ztizené y’robni podmink

0 0,0 283 741 0
Oborova piirazka 0 0,0 283 741 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 283 741 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 283 741 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 283 741 0
Provoz investora 0 0,0 283 741 0}
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 283 741 0
Rezerva rozpoé&tu 0 0,0 283 741 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 11



Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

2016/130 Oprava mistnich komunikaci Valasska Polar
SO 03 MK Matusinec

Rozpocet:
Optim - Stavebni rozpoé&et

: |1

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zemni prace
1 [122201101R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 ] m3 46,50 116,45] 541493
svah:0,75"1"62 46,50
2 |122201109R00 |Priplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 l m3 46,50 24,gg| 1 162,04
0,75*1*62 46,50
3 |122202201R00 |[Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 l m3 4305 119143| 5248,95
0,15*293 43,95
4 |122202209R00 |Pfiplatek za lepivost - edkop. pro silnice v hor.3 i m3 43,95 25'24r 1109,30
0,15*293 43,95
5 [162301102R00 [Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m l m3 90,45 84,41 [ 7 634,88
L N 43,95)
0,75*1*62 486,50
6 {181101111R00 |Uprava plané v z&fezech se zhutn&nim - ruéng I m2 350,60 26,00[ 9115,60
= N 2
0,6*(34+62) 57,60
7 [182101101R00 |Svahovani v zafezech v hor. 1 - 4 l m2 62,00 37,32| 2313,84
162 62,00
Dil: |5 Komunikace
8 |564841111R00 |Podklad ze stérkodrti po zhutnéni tloudtky 12 cm l m2 350,60 123,50 43 299,10
L PRSNGSR — - 295,00
0,6*(34+62) 57,60
9 |573111112R00 |Postiik Zivicny infiltr + posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 293,00 24,50 7 178,50
10 |577112114RT3 |Beton asfalt. ACO 11 S modifik. . do 3 m, tl.5 cm plochy 1014
200 m2 m2 293,00 418,00 122 474,00
11 |918101111R00 |LoZe pod obrubniky nebo obruby diazeb z C 12/15 m3 8,64 2 014,50 17 405,28
0,6*0,15*(34+62) 8,64
12 |919731121R00 |Zarovnani styéné plochy zZivicné tl. do 5 cm m 5,00 25,29 126,45
13 [919735112R00 |Rezani stavajiciho Ziviného krytu tl. 5 - 10 cm m 5,00 60,00 300,00
14 |935112111R00 |Osazeni pfik.zlabu do C8/10 t..10cm z tvarnic 50cm m 96,00 150,75 14 472,00
34+62 96,00
15 |59227531.A Zlabovka TBM 1/65/33 l kus 307,02 89,79 27 567,33
301*1,02 307,02
Dil: |96 Bourani konstrukci
16 |113109310R00 [Odstranéni podkladu pl.50 m2, bet.prosty tI.10 cm l m2 20,40 277'50[ 5663,04
stav.zlaby:0,6*34 20,40
17 1113231536R00 |Bourani odvodriovaciho zlabu, zatiz. E600, 5.360 mm l m 34,00 sg,zzl 2353,48
34 34,00
18 [979054442R00 |OEisténi vybouranych dlazdic s vypini spar MC [ m2 20,40 4g|92] 1018,37
= A : g
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
19 |998225311R00 |Pfesun hmot, oprava komunikaci, kryt Zivi¢. a bet. t 186,54 24,70 4 607,46
20 |998225394R00 |Pfesun hmot, oprava komunlkam pnplatek do 5 km t 186,54 20,05 3 740,06
’i-‘*: - — ‘,‘i‘ X 7 3 : .:"-'{I-;;_}i _1*_‘ '{1"‘ ;6:‘_ F'n- S L NRTREE 5 3 s o y‘:*ﬂ’ :a {
Dil: {799 Ostatni
21 |100000 Vytyéem mzenyrskych sm 825,00
Dil D96 PFesuny sutl a vybouranych hmot
22 1979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km 673,69
Strana 12



PoloZkovy rozpocet

Stavba : 2016/130 Oprava mistnich komunikaci Valaska Polaf Rozpoget:
Objekt : SO 03 MK Matusinec Optim - Stavebni rozpocget

|23 [979093111R00 |UlozZeni suti na skiddku bez zhutnéni I T T T T

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 13



