

# Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

## 1. Smluvní strany:

### 1.1. Objednatel:

Název: Obec Lípa nad Orlicí  
Adresa: Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Týniště nad Orlicí  
zastoupený: Monikou Vrátilovou – starostkou obce  
IČO: 00275077  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. – pobočka Týniště nad Orlicí  
Číslo účtu: 1242882389  
Telefon: + 420 494 371 416  
E-mail: [lipa@nadorlici.cz](mailto:lipa@nadorlici.cz), [starosta.lipa@nadorlici.cz](mailto:starosta.lipa@nadorlici.cz)  
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Monika Vrátilová – starostka obce  
K technickému jednání oprávněn: Ing. Miroslav Netík

(dále jen objednatel)

### 1.2. Zhotovitel:

**2016 – MT – 10**

*(firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)*

Název: MADOS MT s.r.o.  
Adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
IČ: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod  
Číslo účtu: 19-8575810297/00100  
Telefon, fax: 494 544 554 / 494 544 524  
E-mail: [priprava@madosmt.cz](mailto:priprava@madosmt.cz)  
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
K technickému jednání oprávněn: Ing. Vlastimil Týrala, technický ředitel

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla:

**2.1. Předmětem smlouvy o dílo je „I/11 Lípa nad Orlicí, přechod pro chodce v km 70,600“**

**2.2. Rozsah díla je stanoven:**

Projektovou dokumentaci zpracovanou projekční kanceláří MADOS MT s.r.o., projekce dopravních staveb, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 252 97 899; ČKAIT – 0601177 Ing. Pavel Matys

Položkovým rozpočtem – příloha č. 1

Nabídkou uchazeče (“zhotovitele“) podanou ve výběrovém řízení ze dne 22. 3. 2016.

**2.3.** Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o uzavírce příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovení místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu stavby.

**2.4.** Zhotovitel je povinen poskytnout a zajistit nezbytnou součinnost s ŘSD.

**2.4.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době uzavření smlouvy a provádění díla.

### **3. Doba plnění:**

- 3.1.**
- |                        |  |
|------------------------|--|
| a) Předání staveniště: | do dvou dnů po písemné výzvě objednatele |
| b) Zahájení díla:      | po protokolárním předání staveniště      |
| c) Provedení díla:     | nejpozději do 2. 6. 2016                 |

### **4. Cena díla a platební podmínky:**

**4.1.** Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena bez DPH:	537 638,13 Kč
DPH:	112 904,00 Kč
cena celkem:	650 542,13 Kč

**4.2** Stavební práce budou uhrazeny v jedné splátce se splatností 30 dnů po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků. Zálohy nebudou poskytovány.

### **5. Dohodnuté smluvní podmínky:**

**5.1.** Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn, a to pojistnou smlouvou sjednanou s Kooperativa pojišťovna s limitem plnění 60 000 000,- Kč. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokázal předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej kdykoli v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatele.

**5.2.** Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou dobu provádění díla, až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

**5.3.** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

**5.4.** Povinností zhotovitele je dále vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (v případě nutnosti i kopané sondy) a povinností zhotovitele je rovněž tyto inženýrské sítě chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

**5.5.** Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

**5.6.** Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

**5.7.** Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

**5.8.** Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

**5.9.** Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

**5.10.** Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

**5.11.** Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

**5.12.** Prodlení zhotovitele s ukončením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.

**5.13.** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

**5.14.** Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit datum ukončení díla objednateli nejméně 5 dnů před ukončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

**5.15.** Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště byla dohodnuta nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

**5.16.** Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce.

**5.17.** Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží nová záruční lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu o odstranění reklamované vady.

**5.18.** Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla.

**5.19.** Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady:

a) nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení,

b) vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení.

**5.20.** O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní strany převzetí prací, případně dodávku náhradních dílů při odstraňování reklamované vady. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran,
- číslo smlouvy o dílo,
- datum uplatnění a č.j. reklamace,
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- datum zahájení a ukončení odstranění vady,
- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

**5.21.** Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatel, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele

a práva objednatele tím nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednatel uhradit zhotovitel.

**5.22.** Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli.

**5.23.** Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu.

**5.24.** Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

**5.25.** Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

**5.26.** Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v rozsahu a termínech stanovených kontrolními orgány.

**5.27.** Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

**5.28.** Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o uzavírce příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovění místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu stavby. Zhotovitel je dále povinen zajistit aby přechodné dopravní značení bylo v souladu s vydanými rozhodnutími po celou dobu provádění díla.

**5.29.** Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.

**5.30.** Provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 z. č. 183/2006 Sb. stavení zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

## **6. Subdodavatelé:**

**6.1.** K realizaci předmětného díla nepoužije zhotovitel subdodavatele a provede zakázku v plném rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení části díla subdodavatelem je nezbytně nutné písemné odsouhlasení subdodavatele objednatelem, a to před započítáním prací na díle.

## **7. Prohlášení zhotovitele:**

**7.1.** Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Výslovně prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná.

**7.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s výměrami díla, místem realizace díla a veškerými podmínkami realizace díla dle této smlouvy a na základě této znalosti a odborné způsobilosti zhotovitel doplnil před podpisem této smlouvy cenovou nabídku a položkový rozpočet o veškeré práce a výkony nutné k řádnému dokončení díla dle této smlouvy.

**7.3.** Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že položkový rozpočet je úplný, navržené materiály a technologie jsou vhodné pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno.

**7.4.** V případě, že by vznikla potřeba víceprací, které nemohl zhotovitel předpokládat, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení víceprací teprve podpisem dodatku smlouvy o schválení víceprací a jejich ceně. Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušného dodatku smlouvy.

## **8. Závěrečná ujednání:**

**8.1.** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**8.2.** Oddělenou přílohou této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Doklad o pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

Příloha č. 3: Nabídka uchazeče ze dne 22. 3. 2016

**8.3.** Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

**8.4.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na Profilu zadavatele a internetových stránkách obce.

**8.5.** Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Lípě nad Orlicí dne 4. 4. 2016

V Lupenici dne 4. 4. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
za Obec Lípa nad Orlicí  
Monika Vrátilová - starostka obce

.....  
za MADOS MT s.r.o.  
Ivo Muthsam – jednatel společnosti

**MADOS MT s.r.o.**  
Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: CZ25297999

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba : 01319 - I/11 Lípa nad Orlicí, přechod pro chodce v km 70,600  
 číslo a název SO: SO 101 - Přechod pro chodce (Ostatní - BUS zastávky)  
 číslo a název rozpočtu: SO 101 - Přechod pro chodce (Ostatní - BUS zastávky)

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	0	3	4	5	6	7	8
			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	17 000,00	17 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
			Vytyčení a ochrana inženýrských sítí				
			Dle aktuálního stavu a následných požadavků správců jednotlivých sítí				
4	02910	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				
3	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	9 000,00	9 000,00
			Vytyčení stavby				
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	16 000,00	16 000,00
			Geometrický plán				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>62 000,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
6	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM	M3	3,900	759,00	2 960,10
			vč uložení na skládku a poplatku				
7	113324		ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	M3	71,480	258,00	18 441,84
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	71,000	87,00	6 177,00
			odstranění betonových silničních obrubníků				
			vč uložení na skládku a poplatku				
9	113549		ODSTRANĚNÍ VODIČIŇ PROUŽKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	17,000	78,00	1 326,00
			vč uložení na skládku a poplatku				
10	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	21,430	1 125,00	24 108,75
			vč uložení na skládku a poplatku				
11	13231		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 4	M3	1,500	580,00	870,00
12	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	21,000	893,00	18 753,00
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	72,980	220,00	16 055,60
			vč. poplatku - skládkovného				
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,500	775,00	1 162,50
15	18110		ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	177,400	26,00	4 612,40
16	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	69,000	86,00	5 934,00
			tl. 15cm				



17	18461	MULČOVÁNÍ Dodání mulčovací kúry vč. separační fólie proti zaplevelení	M2	55,300	157,00	8 682,10
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>109 083,29</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
18	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM ŠD tl. 200mm	M2	177,400	156,00	27 674,40
19	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	133,000	292,00	38 836,00
20	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000	394,00	2 364,00
21	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená reliéfní dlažba	M2	11,480	618,00	7 094,64
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>75 969,04</b>
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
22	741157	SLOUPY VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ v barvě oranžové – RAL 2004 komplet s výložníkem a svítidlem	KUS	2,000	36 960,00	73 920,00
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>73 920,00</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
23	914181	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINIK FÓLIE TR 3 - DOD A MONT	KUS	4,000	3 240,00	12 960,00
24	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	11,040	595,00	6 568,80
25	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Betonový zahradní obrubník	M	85,000	216,00	18 360,00
26	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Betonový silniční obrubník	M	46,000	324,00	14 904,00
27	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Betonový silniční obrubník	M	6,000	534,00	3 204,00
28	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Bezbariérový obrubník 330/1000/400 mm	M	20,000	2 131,00	42 620,00
29	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Palisáda 600/110/110 mm	M	23,500	1 332,00	31 302,00
30	917239	BETONOVÉ SILNIČNÍ KRAJNÍKY, 250x500x80 MM VČ. LOŽE A OSAZENÍ	M	79,000	237,00	18 723,00
31	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	79,500	54,00	4 293,00
32	92940	OZNAČNÍK ZASTÁVEK MĚSTSKÝCH DRAH	KUS	2,000	3 560,00	7 120,00
33	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	79,500	58,00	4 611,00
34		PŘÍSTŘEŠEK BUS ZASTÁVKY (typ MIKRO 90x190cm)	KUS	1,000	52 000,00	52 000,00
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>216 665,80</b>
		<b>C e l k e m</b>				<b>537 638,13</b>