

Obec Mysločovice

se sídlem: Mysločovice 21, 763 01

jejímž jménem jedná: Pavel Žák, starosta

IČ: 00284211

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 1400338339/0800

variabilní symbol: číslo smlouvy

dále jako „objednatel“

a

firma MONTIM Kutra s.r.o.

se sídlem: Mysločovice 110

jejímž jménem jedná: *ing. Radim Kutra*

ve věcech smluvních: *ing. Radim Kutra*

ve věcech technických: *ing. Radim Kutra*

IČ: 29271622

DIČ: 29271622

zapsán: u Krajského soudu v Brně C 69787

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Zlín, č.ú.: 2605932379/0800

kontaktní osoba: *ing. Radim Kutra*

dále jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek V.).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, jež spočívá v provedení kompletní stavební dodávky. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

ZŠ Mysločovice, rekonstrukce sociálního zařízení a sprch

v rozsahu dle podkladů uvedených v čl. II.

3. Předmět plnění zhotovitele tvoří také kvalitní a bezchybné provedení následujících a v dalších člancích této smlouvy uvedených souvisejících činností:
 - 3.1 zajištění a provedení všech opatření stavebně technického charakteru potřebných k řádnému provedení díla,
 - 3.2 zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
 - 3.3 doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě. Skladování musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke

- kontaminaci pozemních ani podzemních vodních zdrojů. Z uvedeného důvodu se zhotovitel zavazuje postupovat při provádění díla s maximální obezřetností a odbornou péčí,
- 3.4 umožnění pravidelné technické prohlídky stavby technickým dozorem investora i objednatelem,
 - 3.5 odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy,
 - 3.6 provádění veškerých dodávek a prací na stavbě v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - 3.7 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 - 3.8 zajištění ochrany životního prostředí dle platných předpisů,
 - 3.9 vedení stavebního deníku v rozsahu čl. VII této smlouvy a předání jeho originálu objednateli při protokolárním předání a převzetí díla. Stavební deník bude vždy na stavbě k dispozici zástupcům objednatele, popř. dalším oprávněným osobám,
 - 3.10 po celou dobu výstavby zajištění pojištění vlastního majetku nebo věcí v užívání zhotovitele (movité věci, zásoby) v místě stavby pro případ živelné pohromy, krádeže nebo poškození třetí osobou. Povinnost udržovat pojištění odpovědnosti za škodu po dobu výstavby v přiměřené výši a mít po celou dobu výstavby uzavřeno pojištění zaměstnanců pro případ úrazu nebo smrti včetně úrazů, které vzniknou ze zavinění zhotovitele na stavbě. Zhotovitel předloží k datu podpisu smlouvy kopii platné pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění,
 - 3.11 opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dle zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů při realizaci stavby nesmí být zhotovitelem překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem,
 - 3.12 provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce, a jejich předání objednateli průběžně bez zbytečného odkladu, nejpozději však při zahájení přejímacího řízení nebo jeho části,
 - 3.13 provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy,
 - 3.14 provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s požadavky zadavatele a touto smlouvou,
 - 3.15 zaškolení obsluhy technologického zařízení,
 - 3.16 předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce,
 - 3.17 poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 3.18 důsledný úklid staveniště – pracoviště a objektů zařízení stanoviště či skládek v průběhu stavby, na konci každého pracovního dne a před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 3.19 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

II. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

1. Podkladem pro provedení díla – projektová dokumentace, výkaz výměr a osobní prohlídka místa staveniště.
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány v odstavci 1.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy: předpokládané zahájení od **1. 6. 2016**.
2. Dílo bude provedeno (řádně ukončeno a předáno) do **22. 8. 2016**.
3. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení z uvedeného důvodu. Pokud tato změna nebude o více jak 7 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, pak nemá vliv na termín předání a převzetí díla uvedený ve smlouvě. Pokud se z důvodů na straně objednatele spočívajících v pozdějším ukončení zadávacího řízení nepodaří zahájit provádění díla ani do 7 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení o dobu shodnou s dobou, o kterou bylo zahájeno později.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (předáno osobně kontaktní osobě, e-mailem, poštou nebo faxem) k převzetí díla dle čl. I nejméně 5 pracovních dní předem.
2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude mimo jiné obsahovat soupis případných vad a nedodělků. Po podepsání protokolu o předání a převzetí objednatelem a zhotovitelem se veškeré údaje v něm uvedené považují za dohodnuté. Podpisem protokolu výše uvedenými stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Rovněž platí, že objednatelem v protokolu sepsané závady nebo popis, jak se projevují, zhotovitel odstraní v dohodnutých lhůtách a na své náklady.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou a včasnou realizací předmětu plnění dle této smlouvy.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve výši uvedené ve výkazu výměr (rozpočtu), který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to:

	CENA CELKEM BEZ DPH V KČ	DPH 21 % V KČ	CENA CELKEM DPH V KČ
Provedené dílo v rozsahu čl. I odst. 2 celková cena za objekty SO 21- A, B, C, D	785 048,-	164 860,-	949 909,-

3. V případě, že v průběhu realizace dojde k rozšíření nebo redukci smluvených prací, budou tyto řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
4. Ke změně sjednané ceny celkem s DPH dojde, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce.
2. Fakturace proběhne po předání díla zhotovitelem objednateli. Faktura (daňový doklad) bude vystaven nejpozději do 14. kalendářních dnů od uplynutí data odsouhlasení provedených prací a dodávek.
3. Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dní. Lhůta splatnosti se počítá ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu zadavateli.
4. Veškeré finanční transakce budou probíhat v měně koruna česká a rovněž se má za to, že veškeré cenové údaje jsou v této měně. Dílo lze převzít v momentě, kdy nemá žádné vady a nedodělky.
5. Překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti daňového dokladu 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení do sídla objednatele. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení.
7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLY DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vést stavební (montážní) deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací a další údaje.
2. Obě strany se dohodly, že stavební (montážní) deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Objednatel bude organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.
5. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele, která vznikne v souvislosti s jeho činností dle této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s předmětem díla.
2. Zhotovitel odpovídá za škody až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednateli.

Před zahájením prací má zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu s krytím minimálně 1,5 mil. Kč v originále nebo úředně ověřené kopii.

3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí objednatelem.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě o dílo.
3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

X. ZÁRUKA

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je minimálně **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
4. Odstranění závady bude provedeno do 3 dnů od písemného nahlášení závady objednatelem zhotoviteli, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením (řádným ukončením a předáním) díla dle lhůt a termínů v této smlouvě uvedených.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy:

- a) v případě nedodržování termínů sjednaných ve smlouvě,
- b) v případě hrubého porušování BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a obchodněprávní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy o dílo.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
7. Přílohy smlouvy:
 - č. 1 – Oceněný výkaz výměr
 - č. 2 – Čestné prohlášení
 - č. 3 – výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění
 - č. 4 – jiný doklad prokazující odbornou způsobilost

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce Mysločovice
Datum a číslo jednací:

V Mysločovicích dne 25.5.2016

V Mysločovicích dne 25.5.2016

objednatel
Obec Mysločovice

zhotovitel



OBEC
MYSLOČOVICE
763 01 1

① MONTIM KUTRA s.r.o.
763 01 Mysločovice 110
Tel.: 577 12 12 68
Fax: 577 12 12 69
IČO: 29271622, DIČ: CZ29271622





.....
Pavel Žák
starosta

.....
zhotovitel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	801.32
Objekt	Název objektu	SKP	
ZŠ	Rekonstrukce sociálního zařízení a sprch	Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	208
1329/2	ZŠ MYSLOČOVICE, p.č. 1329/2	Náklady na m.j.	3 774
Projektant	STUDIO ing.arch. M. Dřimal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	STUDIO ing.arch. M. Dřimal		
Objednatel	OBEC MYSLOČOVICE		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	105 043	
R	PSV celkem	611 045	
N	M práce celk	68 960	
	M dodávky celkem		
ZRN celkem		785 048	
HZZ			
ZRN+HZZ		785 048	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZZ		785 048	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum : 25.4.2016		Datum : 25.4.2016	
Podpis :		Podpis:	
 MONTIM KUTRA s.r.o. 763 01 Mysločovice 110 Tel.: 577 12 12 69 Fax: 577 12 12 69 IČO: 29271622, DIČ: CZ29271622		 MONTIM KUTRA s.r.o. 763 01 Mysločovice 110 Tel.: 577 12 12 69 Fax: 577 12 12 69 IČO: 29271622, DIČ: CZ29271622	
Základ pro DPH		21,0 %	785 048,4 Kč
DPH		21,0 %	164 860,2 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	1329/2 ZŠ MYSLOCOVICE, p.č. 1329/2	Rozpočet :	REVIZE 00
Objekt :	ZŠ Rekonstrukce sociálního zařízení a sprch	Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Ob VNITRNÍ VYBAVENÍ - INTERIÉR				9 360	
3 Svisle a kompletní konstrukce	11 071				
61 Upravy povrchů vnitřní	61 129				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	4 536				
96 Bourání konstrukcí	25 707				
99 Staveništní přesun hmot	2 600				
711 Izolace proti vodě		20 730			
720 Zdravotechnická instalace		376 000			
730 Ústřední vytápění		23 200			
764 Konstrukce klempířské		27 188			
766 Konstrukce truhlářské		41 067			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		15 974			
776 Podlahy povlakové		39 436			
781 Obklady keramické		58 282			
784 Malby		9 169			
M21 Elektromontáže				59 600	
CELKEM OBJEKT	#####	611 045		68 960	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			716 088	
Oborová přírážka			716 088	
Přesun stavebních kapacit			716 088	
Mimostaveništní doprava			716 088	
Zařízení staveniště			785 048	
Provoz investora			785 048	
Kompletační činnost (IČD)			785 048	
Rezerva rozpočtu			785 048	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba : 1329/2 ZŠ MYSLOČOVICERozpočet:
 Objekt : ZŠ Rekonstrukce sociálního

P.č.	o polo	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: Ob VNITŘNÍ VYBAVENÍ - INTERIÉR										
1	Ob001	V6 - Mýdelka pro tekuté mydlo sklaněná, rozměry (š x h x v) 115x135x55 mm, materiál: chromovaná mosaz/ sklo, povrch lesklý chrom.	ks	2,00	635,00	1 270,00				
		2		2,00						
2	Ob002	V8 - WC štětka sklo, rozměry (š x h x v) 110x145x390 mm, materiál: chromovaná mosaz/ sklo, povrch lesklý chrom.	ks	2,00	795,00	1 590,00				
		2		2,00						
3	Ob003	V10 - Zrcadlo, rozměry (š x v) 1650/1900*x1150 mm, materiál: chromovaná mosaz/ sklo, povrch lesklý chrom.	ks	2,00	3 000,00	6 000,00				
		2		2,00						
4	Ob004	V11 - Háček dvojitý typ A, rozměry (š x h x v) 60x50x55 mm, materiál: chromovaná mosaz/ sklo, povrch lesklý chrom.	ks	4,00	125,00	500,00				
		4		4,00						
Celke Ob VNITŘNÍ VYBAVENÍ - INTERIÉR						9 360,00				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce										
5	34225	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	16,40	465,00	7 626,93	0,07060	1,15798		
		2.NP: m.č.207, 204, 206:3,00*(0,30+2,875*2+0,80)		16,40						
6	34225	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm	m2	6,24	552,00	3 444,48	0,08811	0,54981		
		2.NP: m.č.206:1,00*2,00*2 m.č.204, 207:0,80*1,40*2		4,00 2,24						
Celke 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 071,41		1,70779		
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní										
7	61142	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	55,76	256,00	14 274,56	0,03154	1,75867		
		2.NP - stavající stav: m.č.202:18,70 m.č.203:6,72 m.č.205:18,70 m.č.206:11,64		18,70 6,72 18,70 11,64						
		Měsroučet		55,76						
8	61242	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových do 40 %	m2	141,41	190,00	26 868,66	0,02846	4,02464		
		2.NP - stavající stav: 1,20*1,75*2-0,90*1,97*3 0,875)		47,03 20,40						
		1,20*1,75*2-0,90*1,97*2		48,80						

Položkový rozpočet

Stavba : 1329/2 ZŠ MYSLOČOVICERozpočet:

Objekt : ZŠ Rekonstrukce sociálního

P.č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	1,20*1,75*2+0,90*1,97*2		25,16						
	Marmoleum		25,16						
9	61242 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	29,73	200,00	5 945,00	0,04414	1,31 206		
	zdivu:								
	m.č. 207, 204,								
	206: 2,05*(0,90*2+1,00*2+2,875*2)		29,73						
10	61242 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	19,87	277,00	5 502,61	0,04766	0,94 677		
	obkladem:								
	206: 0,95*(2,875*4+0,80*2+0,90*2)		15,87						
	m.č. 205, 202: 2,00*1,00*2		4,00						
11	61244 Stěrka BENÁTSKÁ, penetrace, tl. až 10 mm	m2	36,96	231,00	8 537,76	0,00903	0,33 375		
	Z.NP:								
	0,90*2-0,70)		17,99						
	0,90-0,70)		18,98						
	Marmoleum		19,99						
Celke 61 Úpravy povrchů vnitřní					61 128,59		8,37589		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
12	95290 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	63,00	72,00	4 536,00	0,00004	0,00 252		
	Z.MP: 9,00*7,00		63,00						
Celke 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					4 536,00		0,00252		
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
13	77651 Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou Marmoleum včetně případného soklíku	m2	37,40	64,00	2 393,60			-0,00100	-0,03 740
	Z.NP - stávající stav:								
	m.č. 202: 18,70		18,70						
	m.č. 205: 18,70		18,70						
	Marmoleum		19,99						
14	96203 Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	6,00	86,30	517,80	0,00067	0,00 402	-0,13100	-0,78 600
	Z.NP - stávající stav:								
	m.č. 203-206: 1,00*2*3,00		6,00						
15	96508 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 včetně úpravy povrchu pro novou dlažbu	m2	18,36	94,70	1 738,69			-0,02000	-0,36 720
	Z.NP - stávající stav:								
	m.č. 203: 6,72		6,72						
	m.č. 206: 11,64		11,64						
	Marmoleum		19,99						
16	96806 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	11,20	22,40				
	Z.NP - stávající stav:								
	m.č. 206: 2		2,00						
17	96807 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,55	265,00	939,69	0,00117	0,00 415	-0,07600	0,26 950
	Z.NP - stávající stav:								
	m.č. 206: 2*0,90*1,97		3,55						

Položkový rozpočet

Stavba : 1329/2 ZŠ MYSLOČOVICER	Rozpočet:
Objekt : ZŠ Rekonstrukce sociálního	

P.č.	o polož	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
18	97103	Vybourání otv. zeď oheľ. pl.4 m2, tl.12,5 cm, MVC	m2	3,20	121,50	388,80	0,00054	0,00173	-0,27000	-0,86400
		2.NP - stavající stav:								
		m.č.203-206:0,80*2,00*2		3,20						
19	97205	Vybourání otv. stropy pl. 0,09 m2, tl. 15-30 cm	kus	2,00	275,00	550,00			-0,03200	-0,06400
		2		2,00						
20	97205	Vybourání otv. střechnou pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	2,00	350,00	700,00			-0,06000	-0,12000
		2		2,00						
21	97801	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % 40 %	m2	55,76	37,90	2 113,30			-0,02000	-1,11520
		2.NP - stavající stav:								
		m.č.202:18,70		18,70						
		m.č.203:6,72		6,72						
		m.č.205:18,70		18,70						
		m.č.206:11,64		11,64						
22	97801	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % do 40 %	m2	141,41	29,00	4 101,01			-0,02000	-2,82828
		2.NP - stavající stav:								
		1,20*1,75*2-0,90*1,97*3 (0,875)		47,03						
		1,20*1,75*2-0,90*1,97*2		48,80						
		1,20*1,75*2-0,90*1,97*2		25,18						
23	97805	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 včetně případných soklíků !	m2	30,74	74,70	2 296,09			0,06800	-2,09015
		2.NP - stavající stav:								
		1,10*2-0,875)		19,75						
		1,0*(2,875+0,30*2)		10,99						
24	97901	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,54	246,50	2 105,54				
25	97908	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,54	172,00	1 469,18				
26	97908	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,88	15,10	1 160,82				
27	97908	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,54	210,00	1 793,76				
28	99900	Poplatek za skládku suti	t	8,54	400,00	3 416,69				
Celke 96 Bourání konstrukcí						25 707,37		0,00990		-8,54173
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
29	99801	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,10	257,50	2 599,74				
Celke 99 Staveništní přesun hmot						2 599,74				
Díl: 711	Izolace proti vodě									
30	71121	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr (např. PCI GISOGRUND) tl. 1 mm	m2	66,77	41,90	2 797,50	0,00021	0,01402		
		2.NP skladba A: podlaha:								

Položkový rozpočet

Stavba : 1329/2 ZŠ MYSLOČOVICERozpočet:
 Objekt : ZŠ Rekonstrukce sociálního

P.č.	o polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		m.č.203:2,875*2,775		7,98						
		m.č.204:1,388*0,80		1,11						
		m.č.206:2,875*2,775		7,98						
		m.č.207:1,388*0,80		1,11						
		Množství součet		18,18						
		stěny:								
		0,70)		8,92						
		0,60)		7,74						
		0,90*2-0,70-0,60)		24,19						
		0,60)		7,74						
		Množství součet		48,59						
31	71121	Hydroizolační povlak - nátěr (např.PCI LASTOGUM) tl. 2 mm, vě.těsnění u vpusti a bandáží rohu atd.	m2	66,77	256,50	17 125,50	0,00158	0,10549		
		Z.NF skladba A:								
		podlaha:								
		m.č.203:2,875*2,775		7,98						
		m.č.204:1,388*0,80		1,11						
		m.č.206:2,875*2,775		7,98						
		m.č.207:1,388*0,80		1,11						
		Množství součet		18,18						
		stěny:								
		0,70)		8,92						
		0,60)		7,74						
		0,90*2-0,70-0,60)		24,19						
		0,60)		7,74						
		Množství součet		48,59						
32	99871	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	199,23	4,05	806,88				
		Celke 711 Izolace proti vodě				20 729,89		0,11951		
		Díl: 720 Zdravotechnická instalace								
33	720 Z1	Zařízení zdravotně technických instalací	soubor	1,00	376 000,00	376 000,00				
		1		1,00						
		Celke 720 Zdravotechnická instalace				376 000,00				
		Díl: 730 Ústřední vytápění								
34	730 U1	Zařízení pro vytápění staveb	soubor	1,00	23 200,00	23 200,00				
		1		1,00						
		Celke 730 Ústřední vytápění				23 200,00				
		Díl: 764 Konstrukce klempířské								
35	76401	K/1a, D+M - Rotační hlavice se stavitelným krkem pr.365 mm	ks	2,00	4 500,00	9 000,00				
		2		2,00						
36	76401	K/1b, D+M - Základna s lisovanou manžetou včetně pěnového těsnění	ks	2,00	3 250,00	6 500,00				
		2		2,00						
37	76401	K/1c, D+M - Ventilací potrubí pr.cca 200 mm	m	6,30	1 225,00	7 717,50				
		3,5*2,8		6,30						

Položkový rozpočet

Stavba : 1329/2 ZŠ MYSLOCOVICE
 Objekt : ZŠ Rekonstrukce sociálního z

P.č.	o polo	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
38	76401	K/1d, D+M - Vzpětná klapka pr. cca 200 mm.	ks	2,00	1 250,00	2 500,00				
		2		2,00						
39	76401	K/2, D+M - Dodatečné osazení 1x větrací mřížka 400/100 mm, truhlářské zapravení.	ks	2,00	475,00	950,00				
		2		2,00						
40	99876	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	266,68	1,95	520,02				
Celke 764 Konstrukce klempířské						27 187,52				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské										
41	76601	T/1, D+M - Dřevěné euro okno(nadsvětlik) s pevným prosklením s obložením parapetu, barva bílá, bezpečnostní sklo KPNEX 1260/700 mm.	ks	4,00	4 750,00	19 000,00				
		4		4,00						
42	76601	T/2, D+M - Dřevěné dveřní křídlo hladké plně HPL laminát, 1kř., otočné s polodrážkou, odlehčená	ks	2,00	5 500,00	11 000,00				
		DTD deska, včetně ocelové zárubně do zdiva bez prahu, 1x větrací mřížka 400/100 mm, kování: klika -klika hranatá, rozetové bezpečnostní kování, povrch matný nerez, 2x klika, zámek, dveřní křídlo - HPL laminát - světle								
		P.1		1,00						
		L.1		1,00						
		M2		2						
43	76601	T/3, D+M - Dřevěné dveřní křídlo hladké plně HPL laminát, 1kř., otočné s polodrážkou, odlehčená	ks	2,00	5 240,00	10 480,00				
		DTD deska, včetně ocelové zárubně do zdiva bez prahu, 1x větrací mřížka 400/100 mm, kování: klika -klika hranatá, rozetové bezpečnostní kování, povrch matný nerez, 2x klika, zámek, dveřní křídlo - HPL laminát - světle								
		L.2		2,00						
44	99876	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	404,80	1,45	586,96				
Celke 766 Konstrukce truhlářské						41 066,96				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady										
45	77157	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm lepicí tmel tl.3 mm (např.PCI FLEXMORTEL)	m2	18,18	383,50	6 970,88	0,00455	0,08271		
		2 NP skladba A:								
		m.č.203:2,875*2,775		7,98						
		m.č.204:1,388*0,80		1,11						
		m.č.206:2,875*2,775		7,98						
		m.č.207:1,388*0,80		1,11						
		M2		18,18						
46	59764	M2 - Dlažba HUTNÁ GLAZOVANA RAL 0008 500 SVĚTLE ŠEDA 197x197x7 mm (např.LB COLOR TWO)	m2	18,54	433,00	8 028,08	0,01920	0,35598		
		2 NP skladba A:								
		m.č.203:2,875*2,775*1,02		8,14						

Položkový rozpočet

Stavba : 1329/2 ZŠ MYSLOCOVICE rozpočet:

Objekt : ZŠ Rekonstrukce sociálního

P.č. o polo	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
	m.č.204:1,388*0,80*1,02		1,13						
	m.č.206:2,875*2,775*1,02		8,14						
	m.č.207:1,388*0,80*1,02		1,13						
	Množsoučet		10,40						
47	99877 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	149,99	6,50	974,93				
	Celke 771 Podlahy z dlaždic a obklady				15 973,89		0,43868		
Díl: 776	Podlahy povlakové								
48	77642 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	33,60	64,60	2 170,56	0,00059	0,01982		
	Z.NP:								
	0,90*2		16,35						
	0,70		17,25						
	Množsoučet		33,60						
49	77652 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl.	m2	37,66	214,00	8 059,78	0,00025	0,00942		
	Z.NP:								
	m.č.202:6,55*2,875		18,83						
	m.č.205:6,55*2,875		18,83						
	Množsoučet		37,66						
50	28410 Marmoleum Forbo Real tl. 3,2 mm š. 2 m dl. 32 m	m2	38,79	745,00	28 900,34	0,00390	0,15129		
	Z.NP:								
	m.č.202:6,55*2,875*1,03		19,40						
	m.č.205:6,55*2,875*1,03		19,40						
	Množsoučet		38,79						
51	99877 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	391,31	0,78	305,22				
	Celke 776 Podlahy povlakové				39 435,89		0,18053		
Díl: 781	Obklady keramické								
52	78147 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm	m2	7,76	703,00	5 452,19	0,00530	0,04110		
	M4:								
	0,70-0,60-1,60)		2,52						
	0,60)		1,13						
	Množsoučet		3,65						
	M5:								
	0,90*2-0,70-0,60-1,90)		2,97						
	0,60)		1,13						
	Množsoučet		4,10						
53	78147 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	51,08	426,50	21 786,05	0,00475	0,24263		
	M1:								
	m.č.203:(2,05-0,30)*(2,875*2+2,775*2-		18,59						
	0,30)*(1,388*2+0,80*2-		6,73						
	m.č.206:(2,05-0,30)*(2,875*2+2,775*2+0,90*2-		19,04						
	0,30)*(1,388*2+0,80*2-		6,73						
	Množsoučet		51,08						

Položkový rozpočet

Stavba : 1329/2 ZŠ MYSLOČOVICERpzočet:
 Objekt : ZŠ Rekonstrukce sociálního

P.č.	o polo	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
54	59762	M1 - Dlaždice 19,7x19,7 Color Two WHITE mat (např.LB OBJEKT COLOR TWO)	m2	52,10	390,00	20 320,01	0,01420	0,73986		
		M1:								
		m.č.203:(2,05-0,30)*(2,875*2+2,775*2-		18,96						
		0,30)*(1,388*2+0,80*2-		6,86						
		m.č.206:(2,05-0,30)*(2,875*2+2,775*2+0,90*2-		19,42						
		0,30)*(1,388*2+0,80*2-		6,86						
55	59762	M4 - Dlaždice 9,7x9,7 Color Two mat RAL 290 20 35 (tmavě modrá) , (např. LB OBJECT COLOR TWO)	m2	3,73	866,00	3 226,63	0,00142	0,00529		
		M4:								
		0,70-0,60-1,60)*1,02		2,57						
		0,60)*1,02		1,16						
		Mezisoučet:								
56	59762	M5 - Dlaždice 9,7x9,7 Color Two mat RAL 030 40 60 (červená) , (např. LB OBJECT COLOR TWO)	m2	4,18	1 301,00	5 444,55	0,00142	0,00594		
		M5:								
		0,90*2-0,70-0,60-1,90)*1,02		3,03						
		0,60)*1,02		1,16						
		Mezisoučet:								
57	99878	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	562,29	3,65	2 052,37				
		Celke 781 Obklady keramické				58 281,81		1,03483		
		Díl: 784 Malby								
58	78419	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	254,00	36,10	9 169,36	0,00015	0,03810		
		stropy:55,76		55,76						
		stěny:141,414		141,41						
		nové omítky:19,865		19,87						
		stěrka Benátská:36,96		36,96						
		Mezisoučet:		254,00						
		Celke 784 Malby				9 169,36		0,03810		
		Díl: M21 Elektromontáže								
59	M21 S	Zařízení silnoproudé el. vč.bleskosvodů	soubor	1,00		59 600,00				
		1		1,00						
		Celke M21 Elektromontáže				59 600,00				

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Veřejná zakázka:**ZŠ Mysločovice, rekonstrukce sociálního zařízení a sprch**① **MONTIM KUTRA s.r.o.**

763 01 Mysločovice 110

Tel.: 577 12 12 69

Fax: 577 12 12 69

IČO: 29271622, DIČ: CZ29271622

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel (firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady, a to tak, že:

- a) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- b) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,
- c) není v likvidaci,
- d) nemá v evidenci spotřebních daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- e) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- f) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- g) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- h) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Toto prohlášení podepisuji na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

v Mysločovicích dne 15.5.2016

Radek Huber

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 69787

Datum zápisu:

15. března 2011

Spisová značka:

C 69787 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma:

MONTIM Kutra s.r.o.

Sídlo:

Mysločovice 110, PSČ 76301

Identifikační číslo:

292 71 622

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

kamnářství

vodoinstalatérství, topenářství

Statutární orgán:**jednatel:**

Ing. RADIM KUTRA, dat. nar. 25. dubna 1980

č.p. 225, 763 01 Mysločovice

Den vzniku funkce: 15. března 2011

jednatel:

RADIM KUTRA, dat. nar. 5. ledna 1959

Mysločovice 117, PSČ 76301

Den vzniku funkce: 15. března 2011

Způsob jednání:

Za společnost jedná každý jednatel samostatně.

Společníci:**Společník:**

RADIM KUTRA, dat. nar. 5. ledna 1959

Mysločovice 117, PSČ 76301

Podíl:

Vklad: 150 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 75%

Druh podílu: základní

Kmenový list: nelze vydat

Společník:

Ing. RADIM KUTRA, dat. nar. 25. dubna 1980

č.p. 225, 763 01 Mysločovice

Podíl:**Vklad:** 50 000,- Kč**Splaceno:** 100%**Obchodní podíl:** 25%**Druh podílu:** základní**Kmenový list:** nelze vydat**Základní kapitál:**

200 000,- Kč


Ostatní skutečnosti:**Počet členů statutárního orgánu:** 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 25.5.2016 08:53

Údaje platné ke dni 25.5.2016 05:48



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 09.07.2015 09:34:26

Obchodní firma: **MONTIM Kutra s.r.o.**

Sídlo: **763 01, Mysločovice 110**

Identifikační číslo osoby: **29271622**

Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **10.02.2011**

Statutární orgán nebo jeho členové

Jméno a příjmení: **Radim Kutra**

Jméno a příjmení: **Ing. Radim Kutra**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **15.03.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce

Jméno a příjmení: **Ing. Radim Kutra**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**

Velkoobchod a maloobchod

Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **15.03.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Kamnářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **15.03.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce

Jméno a příjmení: **Ing. Radim Kutra**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **15.03.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce

Jméno a příjmení: **Ing. Radim Kutra**

Seznam zájmových osob

Jméno a příjmení: **Ing. Radim Kutra**

Datum narození: **25.04.1980**

Občanství: **Česká republika**

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem ŽR/2/2015, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Pitříková Lenka**

V Mysločovicích dne 09.07. 2015

Podpis *Lenka Pitříková*

