



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

**SMLOUVA O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
A AUTORSKÉHO DOHLEDU**

dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sdružení obcí Hornolidečska

Horní Lideč 292

756 12 Horní Lideč

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

PPS Kania s.r.o.

Nivnická 665/10

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daňek, předseda sdružení

Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení

tel.: 724 17 90 47 (p. Daňek)

736 61 46 10 (p. Šťastná)

starosta@valasskapolanka.cz

starostka@leskovec.cz

Jan Kania, jednatel

tel.: 608 924 526, 552 301 202

jan.kania@pps-kania.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 1760899359/0800

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

č. účtu: 86-5277760267/0100

Identifikační číslo:

623 34 743

268 21 940

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka č.
25838

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli projektové dokumentace - (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané dále (dále jen „činnosti“) na veřejnou zakázku

„PD pro Dům sociálních služeb Hornolidečska“

Podkladem pro zpracování díla jsou dokumenty : dokumentace pro územní řízení a územní rozhodnutí ze dne 11.6.2013, které byly zhotoviteli poskytnuty před podpisem této smlouvy.

- 2.2. Rozpis díla a činností:

2.2.1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.

Projektová dokumentace bude zpracována dle podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci a zadávacími podklady, požadavky zadavatele a obecně závaznými právními předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a minimálně v rozsahu specifikovaném v prováděcích vyhláškách č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN a normami EU.

Součástí projektové dokumentace bude i vybavení domu sociálních služeb (interiér, nábytek včetně volně stojícího).

Součástí projektové dokumentace musí být i rozpočet a rozpočet pro interiér, neboť tento stupeň projektové dokumentace bude součástí žádosti o dotaci z IROP.

Předpokládané investiční náklady stavby dle dokumentace pro územní řízení jsou 40 mil Kč bez DPH. Zhotovitel je povinen předem projednat výši předpokládaných investičních nákladů stavby s objednatelům jak ve fázi zpracování dokumentace pro stavební řízení tak při zpracování prováděcí projektové dokumentace

Součástí díla je i provedení potřebných průzkumných a přípravných prací (vč. výškopisu, polohopisu,). Zhotovitel je povinen s ohledem na svou odbornost, zajistit a provést veškeré potřebné průzkumy pro řádné zhotovení díla.

2.2.2. Inženýrská činnost

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace provádět i inženýrskou činnost (IČ) spočívající v:

- zajištění si dokladů, rozhodnutí a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro zpracování projektové dokumentace tak, aby dokladová část projektové dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, pro podání žádosti o stavební povolení, příp. vodoprávní povolení (dále jen „rozhodnutí“),

- zpracování žádostí o vydání rozhodnutí,
- podání žádosti o vydání rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi potřebnými přílohami a doklady,
- aktivní účast na stavebním řízení,
- zajištění nabytí právní moci rozhodnutí.

Veškerá projednání a stanoviska dotčených orgánů a organizací musí být „kladná“.

Součástí IČ je i jednání s účastníky řízení za účelem získání jejich stanoviska pro vydání stavebního povolení.

Listy vlastnictví, snímky z pozemkové mapy zajistí zhotovitel při zahájení zpracování PD.

Majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků (věcná břemena, případně darovací, kupní nebo směnné smlouvy), nejsou předmětem činnosti zhotovitele.

IČ končí vydáním pravomocných rozhodnutí.

2.2.3. Zpracování projektové dokumentace (DPS) pro provádění stavby v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (TDW)

DPS bude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu specifikovaném v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb (Příloha č. 2).

Projektová dokumentace musí být zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídek dodavatelů na stavební práce. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby musí splňovat podmínky pro zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., § 103 odst. 3 a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

Součástí projektové dokumentace bude i vybavení domu sociálních služeb (interiér, nábytek včetně volně stojícího).

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (TDW) bude zpracována v tomto rozsahu:

- a) detailní výkresy jednotlivých SO v rozsahu potřebném pro zpracování detailního položkového rozpočtu
- b) naceněný položkový rozpočet (pro jednotlivé SO) a technické specifikace a naceněný rozpočet s tím, že musí být dodržena zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je možné z materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu členit
- c) položka rozpočtu bude obsahovat:
 - ca) pořadové číslo položky
 - cb) číselné zařazení položky s použitím cenové soustavy, pokud je použita
 - cc) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a dodávek
 - cd) měrnou jednotku
 - ce) množství v měrné jednotce
 - cf) výkaz výměr k uvedenému množství.

Naceněný položkový rozpočet v členění ad c). **Pro nacenění stavebních prací, dodávek a služeb bude použit ceník RTS, a.s. v aktuální verzi nebo jiný ceník stavebních prací, na kterém se předem smluvní strany dohodnou tak, aby tento byl zpracován v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 134/2016 Sb.** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového výkazu výměr (nenaceněný položkový rozpočet) u projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude předán 6 x v tištěné podobě a 2x v elektronické formě na CD ve formátu .xls. Objednateli bude předán v tištěné podobě (v parě č. 1 a č. 2) a v elektronické podobě na CD 2x naceněný položkový rozpočet ve formátu .xls. Zhotovitel nesmí poskytnout bez vědomí zadavatele PD vč. položkových rozpočtů („nenaceněný“ ani „naceněný“) třetí osobě.

- d) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby musí obsahovat i technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb.

- e) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby nesmí obsahovat požadavky, nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu.

2.2.4. Zajištění a výkon autorského dozoru občasného (AD):

Autorský dozor bude vykonáván min. v rozsahu dle UNIKA 2015, a to zejména:

- a) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské a výrobní dokumentace a její odsouhlasení
- b) účast na kontrolních dnech (na vyžádání objednatele)- min. 2x za měsíc
- c) dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- d) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko- ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- e) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci
- f) sledování postupu výstavby z technického hlediska a hlediska časového plánu výstavby
- g) účast na odevzdání a převzetí staveniště a stavby nebo její části
- h) účast na závěrečné prohlídce stavby.

2.2.5. Předmětem plnění jsou i následující činnosti:

- a) vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány, subjekty v těchto řízeních dotčenými
- b) zapracování podmínek vzešlých z těchto řízení do projektové dokumentace
- c) rozsah prací v této výzvě k podání nabídky vysloveně nespecifikovaných, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení prací však v žádném případě nezvyšuje cenu díla
- d) koordinace všech souvisejících projektových prací
- e) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby
- f) vypracování odborných odpovědí k dodatečným informacím dodavatelů stavebních prací v průběhu zadávacího řízení
- g) účast na prohlídce místa plnění a podání potřebných vysvětlení v průběhu zadávacího řízení
- h) aktivní účast v hodnotící komisi ve funkci člena hodnotící komise nebo poradce hodnotící komise, bude-li požadováno
- i) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno
- j) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na stavební práce, bude-li požadováno.

2.3 Projektové dokumentace budou zhotoveny dle podmínek stanovených zadávací dokumentací a zadávacími podklady, požadavků zadavatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, ČSN a normami EU.

2.4. Projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí splňovat požadavky na projektové dokumentace projektů hrazených z veřejných prostředků. Zhotovitel je povinen v rámci zhotovení díla neprodleně zapracovávat do PD připomínky, které vzniknou při projednávání.

- 2.5. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace v konzultacích ověřovat s dotčenými orgány státní správy jejich reálnost, po projednání s objednatelem zapracuje jejich připomínky do čistopisu projektu, který následně předloží objednateli.
- 2.6. Zhotovitel je povinen zorganizovat min. 2 x během zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace výrobní výbor za účasti zástupců objednatele, a to v sídle objednatele a z těchto jednání pořídít zápis a tento neprodleně předat objednateli. Termín výrobního výboru, program a seznam osob, které se zúčastní, je povinen zhotovitel projednat s objednatelem min. 7 dnů před zamýšleným jednáním.
- 2.7. Projektová dokumentace (včetně dokladové části) v každém stupni bude zpracována zhotovitelem a objednateli odevzdána v místě sídla objednatele v počtu šesti vyhotovení v tištěné podobě (v ceně díla). Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci s využitím výpočetní techniky 2 x v elektronické (digitální) podobě, která bude ve formátu .doc, .dwg, .dgn, .xls a 2x v pasivní podobě ve formátu .pdf a předá objednateli na CD. **Toto neplatí pro prováděcí projektovou dokumentaci stavby dopracovanou do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Pro tyto stupně projektové dokumentace platí § 103 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcí předpisy a k tomuto zákonu.** Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele poskytnout za úhradu (skutečné náklady na tisk) další paré PD ve lhůtě požadované objednatelem.
- 2.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení díla a výkon sjednaných činností.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

Zahájení prací:	ihned po podpisu této smlouvy
Projektová dokumentace pro stavební řízení dle 2.2.1.:	do 20.10.2016
IČ (podání žádosti pro stavební řízení):	ihned po schválení dokumentace dle 2.2.1 objednatelem
Předpoklad doby trvání stavební řízení:	8 týdnů od podání žádostí k příslušnému úřadu
Projektová dokumentace pro provádění stavby :	12 kalendářních týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací
dopracování tendrové dokumentace (pro výběr zhotovitele stavby) :	4 týdny ode dne doručení výzvy k zahájení prací
Výkon AD: po dobu realizace stavby	(předpokládaná doba výstavby 18 měsíců)

D

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že k zahájení dílčích plnění – zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do Tendrové dokumentace (pro výběr zhotovitele stavby) a výkon AD bude zhotovitel vždy písemně objednatelem vyzván. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle/jeho části a výkon činností neprodleně po doručení písemné výzvy k zahájení prací, činností.
Nebude-li výzva k zahájení dílčích plnění a výkon AD zaslána objednatelem druhé smluvní straně do 3 let od data uzavření této smlouvy, pozbývá tato smlouva posledním dnem této tříleté lhůty účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Zhotovitel však nemá nárok na ušlý zisk.
- 3.3. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení poskytování služeb a harmonogram postupu prací budou smluvními stranami upraveny písemným dodatkem ke smlouvě.
- 3.4. Termín předání projektové dokumentace :
Pod pojmem termín předání projektové dokumentace nebo ukončení výkonu činností se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín protokolárního předání a převzetí díla nebo dílčí části nebo ukončení výkonu činností.
- 3.5. V případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel je bezdůvodně neposkytl, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení, přijatelný z hlediska dodržení dohodnuté doby plnění nebo způsobu řešení (postupů) bez poskytnutí spolupůsobení s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění, s přihlédnutím k odůvodněnému zájmu objednatele na včasném dokončení díla.
- 3.6. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 2 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, a to i přesto, že provedl předběžnou kontrolu. O převzetí díla nebo dílčí části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla nebo dílčí části, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo nebo dílčí část přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 3.7. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho části delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 3.8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění.
- 3.9. Místem plnění je Valašská Polanka, CZ.

4. CENA DÍLA A VÝŠE ODMĚNY

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou nabídnutou zhotovitelem v rámci provedeného výběrového řízení a činí:

887 000,- Kč (bez DPH)
21 % DPH: 186 270,- Kč
1 073 270,- Kč (včetně 21 % DPH)

(slovy: jedenmilionsedmdesáttřítisícdvěstěsedmdesát korun českých vč. DPH)

- 4.2. Zhotovitel provede rozpis ceny (příloha č. 1) za dokumentaci pro stavební povolení, prováděcí projektovou dokumentaci dopracovanou do projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a občasný AD)). Cena za provedení průzkumy a měření je součástí ceny projektové dokumentace pro stavební řízení.

4.3. U autorského dozoru uvede hodinovou sazbu, která bude zahrnovat veškeré náklady (stravné, mzdy, pojištění, cestovného v Kč/km). V případě, že doba realizace stavby bude delší, než je předpoklad a výkon AD bude více než 180 hodin, sjednají smluvní strany prodloužení této smlouvy na výkon AD. Zhotovitel je povinen AD poskytovat i v tomto případě za shodnou hodinovou sazbu.

4.4. Součástí ceny za dílo nejsou správní poplatky spojené se zpracováním díla a výkonem činností. Tyto hradí objednatel.

4.5. Odměnu za činnosti uvedené v čl. 2.2.5. má zhotovitel zahrnutou do odměny za inženýrskou činnost.

4.6. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

4.7. V ceně je zahrnuto 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD (viz čl. 2.7.). Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen.

4.8. Dohodnutá cena zahrnuje **veškeré** náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla a výkonem činností dle čl. 2 této smlouvy.

4.9. Změna dohodnuté ceny je možná v případě změny zákonné sazby DPH ke dni zdanitelného plnění za služby a činnosti neprovedené a nevyfakturované a dále pokud dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě. V případě změny věcného rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací nebo poskytováním činností zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací nebo činností požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla nebo činností bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

4.10. Objednatel je povinen při změně díla postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách v době provádění změn.

4.11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

4.12. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.

4.13. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy.

4.14. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

5

- 4.15. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům, nebo zmocněncům pověřeným orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a prováděné činnosti takto:
- 5.1.1. objednatel neposkytuje zálohy,
- 5.1.2. po protokolárním předání a převzetí řádně zhotovené části (stupně) díla - PD - den zdanitelného plnění – má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad)
- za výkon IČ dle čl. 2.2.2. (podání žádosti o vydání stavebního povolení) může zhotovitel vystavit fakturu (zdanitelné plnění) ve výši 80 % ceny za inženýrskou činnost, a to po předložení kopie podané žádosti o vydání stavebního povolení, na kterém bude podací razítko příslušného správního úřadu, zbývajících 20 % ceny za inženýrskou činnost může zhotovitel fakturovat dnem nabytí právní moci rozhodnutí (zdanitelné plnění). V případě, že rozhodnutí nenabude právní moci do 3 měsíců ode dne vydání rozhodnutí z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, je oprávněn vystavit fakturu poslední kalendářní den třetího měsíce ode dne vydání rozhodnutí,
 - za výkon AD bude odměna fakturována měsíčně dle odsouhlaseného počtu hodin objednatele, kde dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného fakturačního měsíce.
- 5.2. Splatnost faktur (daňových dokladů) je do 30 dnů od data doručení do místa sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne jejího odeslání.
- 5.3. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. Přílohou faktury musí být protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.4. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
- obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku,
 - obsahuje nesprávné cenové údaje,
 - neobsahuje přílohu – protokol.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I této smlouvy.
- 5.6. Nárok zhotovitele na vystavení daňových dokladů a úhradu ceny za dílo či jeho část vzniká na základě následujících skutečností:
- 5.6.1. Faktické provedení fakturovaných činností.
 - 5.6.2. Předání projektové dokumentace objednateli.
 - 5.6.3. Podpis protokolu o předání a převzetí PD.
 - 5.6.4. Podpis protokolu o výkonu IČ.
 - 5.6.5. Podpis protokolu o výkonu AD za fakturační období.
- 5.7. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
- 5.8. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků **IROP** budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatel. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu Dům sociálních služeb Hornolidečska z dotace Integrovaného regionálního operačního programu“.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, zejména Dokumentaci pro územní řízení a vydané územní rozhodnutí č. MUVS-S 875/2013/OÚPSŘ-330/Ma-9 dle čl. 7.4., dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání projektové dokumentace s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
- 6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, je zhotovitel povinen je respektovat, a to zejména v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.
- 6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla a při výkonu IČ a AD postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy.
- 6.5. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
- 6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět vybrané činnosti ve výstavbě.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a účastnit se výrobních výborů, případně přizvat další experty a odborníky. Zároveň je oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 7.2. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
- 7.3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 7.4. Objednatel poskytl zhotoviteli jako podklad pro zpracování díla Studii uvedenou v čl. 2.1.. Tato Studie je pro zhotovitele při zpracování díla dle této smlouvy závazná, stejně tak závazné stanovisko, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele použít tuto dokumentaci k jiným účelům, než ke zpracování díla dle této smlouvy.
- 7.5. Objednatel prohlašuje, že má vyřešena autorská práva s autorem Studie.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním objednateli v jeho sídle.

- 8.2. Objednatel je povinen ucelenou část díla – projektovou dokumentaci – prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku před protokolárním předáním. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli k předběžné kontrole dílo nebo jeho části (tzn. zda je zpracováno v souladu se zadáním objednatele a dle této smlouvy) 10 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla dle této smlouvy. Objednatel je povinen provést kontrolu díla do 7 dnů ode dne předložení zhotovitelem. V případě, že dílo bude po provedené kontrole vráceno objednatelem bez „výhrad“, je zhotovitel oprávněn dílo ve lhůtě dle této smlouvy protokolárně objednateli předat. V opačném případě je povinen dílo dopracovat tak aby bylo plněno řádně a včas. Tím se však zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za řádně zhotovené dílo.
- 8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho dílčí části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla (dílčí části)“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran.
- 8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu nebo jeho ucelené části jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla, nebo dohodnuté části.
- 8.5. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Objednatel požaduje poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla.
- 8.6. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
- 8.7. Zhotovitel nesmí použít PD dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla nebo jeho dílčí část má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména zákona stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, platného zákona zákona o veřejných zakázkách a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EU, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, nebo dohodnuté části.
- 9.3. Záruční doba na projektovou dokumentaci je 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí díla nebo dohodnuté části.

- 9.4. V případě zjištění vady projektu, která bude mít za následek škodu na zdraví a majetku, musí být toto zjištění na případnou žádost zhotovitele doloženo písemně bez zbytečného odkladu nestranným posouzením soudního znalce v příslušném oboru, včetně vyčíslení výše škody a žádosti o její náhradu. Pokud bude posudek znalce osvědčovat nárok objednatele, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré náklady na pořízení znaleckého posudku.
- 9.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.
- 9.6. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou nebo písemnými pokyny objednatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

10. NÁROKY Z VADY DÍLA

- 10.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla, jeho částí. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo z tohoto důvodu k oddálení dokončení a předání stavby, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel.
- 10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

11. SMLUVNÍ SANKCE

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že:
- 11.1.1. zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho dílčích plnění oproti termínům dle čl.3 (s výjimkou doby trvání stavebního řízení), případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
- 11.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že z důvodu vady projektové dokumentace nebo chyby nebo neúplnosti položkového rozpočtu vč. výkazu výměr a soupisu strojů a zařízení dojde k nárůstu ceny za dílo – stavbu. Zhotovitel bude povinen uhradit objednateli 10 % objednatelům uznaných víceprací (po odpočtu méněprací) vzniklých při realizaci stavby uhrazených dodavateli stavby, maximálně však 100 000,- Kč vč. DPH.
- 11.1.3. zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s výkonem IČ – podáním žádosti o vydání rozhodnutí, a to ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
- 11.1.4. zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s výkonem AD, a to za každý jednotlivý případ, a to ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
- 11.1.5. objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2. Splatnost smluvních pokut a sankcí se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 11.3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, sankci, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

A.

- 11.4. Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje nárok na náhradu škody.
- 11.5. Objednatel je oprávněn si jednostranně započíst smluvní pokuty dle této smlouvy oproti ceně za dílo nebo odměně za výkon činností.

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u České pojišťovny, a.s. na pojistnou částku 1 mil Kč. Kopie pojistné smlouvy bude zhotovitelem předložena objednateli ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s výši pojistného uvedeného ve větě první.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 13.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

13.7. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY

Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

Styk mezi stranami bude písemný (faxem, e-mailem), nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku I. smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 17.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.3. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 17.4. Příloha č. 1: Rozpis ceny dle čl. 4.2.

V Horní Lidči dne 10.8.2016

Objednatel:
Sdružení obcí Hornolidečska


Josef Daněk, předseda sdružení

Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení

V Ostravě dne 15.08.2016

Zhotovitel:
PPS Kania s.r.o.



PPS Kania s.r.o.
Nivnická 895/10, 708 00 Ostrava IČ: 26821940, DIČ: CZ26821940

Jan Kania, jednatel

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Položka	Cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
Projektová dokumentace pro stavební povolení	320 000 Kč	67 200 Kč	387 200 Kč
Prováděcí projektová dokumentace	380 000 Kč	79 800 Kč	459 800 Kč
Dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dopracování z prováděcí projektové dokumentace)	82 000 Kč	17 220 Kč	99 220 Kč
Inženýrská činnost	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Občasný autorský dozor zahrnující veškeré náklady (stravné, mzdy, pojištění, cestovné v Kč/km)	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Nabídková cena celkem	887 000 Kč	186 270 Kč	1 073 000 Kč
Hodinová sazba za autorský dozor	500 Kč	105 Kč	605 Kč

V Horní Lidči dne 10. 9. 2016

Objednatel:
Sdružení obcí Hornolidečka



Josef Daněk, předseda sdružení

Ing. Jana Štátná, místopředsedkyně sdružení

SDRUŽENÍ OBČÍ
HORNOLIDEČSKA
se sídlem
Horní Lideč - OÚ
756 12 ④

V Ostravě dne 11. 08. 2016

Zhotovitel:

PPS Kania s.r.o.
PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PPS Kania s.r.o.
Horná 865/10, 708 00 Ostrava IČ: 25921840, DIČ: CZ25921840

Jan Kania, jednatel

