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SMLOUVAODILO & MSMCAA/K’]’*’"

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

L SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Byst¥ice pod Lopenikem STRABAG a.s.

687 55 Bystfice pod Lopenikem &. 262 Na Bélidle 198/21
150 00 Praha 5

dale jen ,, Objednatel™ dale jen ,, Zhotovitel”

Osoby opravnéné jednat v zalezitostech této predmétné smiouvy
ve vécech smiuvnich:

Martin Gavenda, starosta Ing. Adam Bene§, feditel Oblasti Vychod
Ing. Ondfej Chrast, vedouci PJ Uh. Hradisté

tel.: 572 646 721 577 637 502

fax: 577637510

email: obec@bystricepl.cz . ondrej .chrast@strabag.com

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s., pobogka Uhersky Brod UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
a.s.
gislo G6tu: 19-4970940237/0100 ¢islo actu: 5061885001/2700

Identifika&ni &islo:

(0290874 60838744
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Danové identifikaéni &islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ60838744

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
Meéstského soudu v Praze
oddil B viozka &. 7634

Objednatel je pravaickou osobou a prohlaSuje, Ze ma veskera prava a zpiisobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni pfekazky, které by branily &i omezovaly plnéni
icho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma veskera prava a zplisobilost
k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravn{ pfekazky, které by
branily, &i omezovaly plnéni jeho zavazkil a Ze uzavfenim smlouvy nedojde k poruSeni Zidného obecnd
zavazného predpisu. Zhotovitel soudasné prohlasuje, 7e se dostateénym zpiisobem seznamil se zaméry
objednatele ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a
Ze na zaklad¢ tohoto zjistén{ plistupuje k uzavfeni pfedmétné smlouvy.

Nazev veiejné zakazky: Oprava povrchu panelové komunikace v Byst¥ici pod Lopenikem
Ohnfasgeni stavby: 0OSD/0017/16/Bo

Misto stavby: Bysttice pod Lopenikem

Projektant: NELL PROJEKT s.r.0., Plesnikova 5559, 760 05 Ziin, 1C 29209081
Autorsky dozor: Ing. Karel Kucha¥, 606738627, karel kuchar@nellprojekt.cz

Koordindtor BOZP objednatele: Ing. Rostislav Grebik, 602 262 270, rostislav.grebik@nellprojekt.cz

Stavbyvedouci zhotovitele: Richard Krajsa
tel. 572 553 548 mobil 606729544
richard krajsa@strabag.com

Technicky dozor objednatele: Ing. Karel Kuchaf, 606738627, karel.kuchar@nellprojekt.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani danovych dokladd Pavia Svobodova
tel.572 553 548mobil724 705 912
pavla.svobodova@strabag.com

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zji$tovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluZeb Ing. Ondfej Chrést

tel: 572 553 548 mobil 602 762 631
ondrej.chrast@strabag.com
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L. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

i. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo cenu (dale jen ,,dilo™}
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit '

Nézev vefejné zakazky:
,»Oprava povrchua panelové komunikace v Bystfici pod Lopenikem®

Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem
predanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby

¢) geodetické zaméfeni stavby v¢. vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi Gpiné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
montaznich praci, vdetné dodavek potfebnych materiald, vyrobk(, konstrukei, strojd a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokongeni provozuschopné¢ho dila a provedeni vSech Cinnosti souvisejicich
se stavebnimi a montaZnimi pracemi, jejichZ provedeni je pro fadné dokonleni dila nezbytné, a to
zejmeéna;

a) kompletaéni a koordina¢ni Einnost

b) geodetické vytyteni stavby pied zahdjenim stavby

¢) v pkipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytyCeni tras
technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou

d) ziizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vietné napojeni na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebniho zakona a jeho providécich pfedpisd a zakona €. 309/2006 Sb., o
bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich pravnich pfedpisii, a provadécich
predpisi k zakonu &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochran zdravi pii praci ve znéni pozdgjsich
pravnich predpisd, zejména nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich poZadaveich na BOZP na
stavenidtich ve zn&ni pozdéjsich pravnich predpisi

¢) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provadéni a dokondeni dila

f) zajisténi viech nezbytnych prizkumd nutnych pro Fadne provadéni a dokonceni dila v
navaznosti na vysledky prizkumi pfedlozenych zadavatelem

g) projednani a zajiSténi piipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
thrady vyméfenych poplatkl a ndjemného

h) zajiténi dopravniho znadeni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich udrZba, pfemistovani po
dobu realizace dila a nasledné odstranéni po predani dila

i) uvedeni viech povrchil dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky zelen,
piikopy, propustky)

j) zabezpeteni podminek, stanovenych spravei dopravai a technické infrastruktury

k) obstarani / doddvka zboZi, materilii a zafizeni

1) doprava, nakladka, vykladka a skladovéni zboZi a materidlu na misté stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

m) umoZnit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zakona ¢
183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozd&jSich pravnich piedpisd (dale jen ,stavebni zdkon®),
a zajistit GEast stavbyvedouciho
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n) odvoz odpadi a oball v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén& nékterych
daldich zakoni (dale jen ,zakon o odpadech™) a provadécimi piedpisy, thrada poplatki za
likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zikonem o
odpadech pii pfejimacim fizeni, veskery kovovy odpad bude likvidovan dle instrukei zadavatele

0) provedeni veskerych praci a dodavek, souvisejicich s bezpednostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku

p) zaji§téni bezpeCnosti a ochrany zdravi pti praci v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy, zejména
zakonikem prace, zakonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy

q) zaji¥téni ochrany Zivotniho prostredi pfi provadéni dila dle platnych predpist

r) vedeni stavebniho deniku minimalng v rozsahu dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve
znéni pozd&jiich pravnich predpisi a pfilohy €. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozd&jsich pravnich pfedpist, a predani jeho originalu zadavateli pfi predani a
pfevzeti dila

s) pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tfeti osobé Cinnosti dodavatele

t) fotografie pribéhu stavby

u) provedeni veskerych pfedepsanych zkouSek dila véetné vystaveni dokladii o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pfisluSnych pravnich pfedpist a norem CSN,
dolozeni atestdi, certifikatll, prohlaSeni o shodé nebo o vlastnostech dle zékona &, 22/1997 Sb,, o
technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy ve znéni pozdé&sich pravnich
piedpisi, a provadécich predpisl, vie v Ceském jazyku a jejich predani zadavateli

v) (klid stavenité pfed protokoldrim pfeddnim a pfevzetim dila

w) odstranéni pripadnych zavad zjisténych pii zdvéretné kontrolni prohlidce stavby

Diio bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci na stavebni prace zadané jako vefejna zakazka
malého rozsahu dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnvch zakédzkach ve znéni pozd€jSich pfedpisi, a
ovéiené projektové dokumentace zpracované firmou NELL PROJEKT s.ro., Plesnikova 5559, 760 05
Zlin, 1€ 29209081 (dale jen ,,projekt“), ktera je souéasti zadavaci dokumentace a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pied podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlaluje, Ze se s
projektem jako odborné zpisobily seznimil a prohlasuje, Ze dilo lze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému 0celu a spliiovalo vSechny poZadavky na néj kladené a odekavané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér a na zdkladé
predloZenych dokumentd objednatelem, které povaZuje za dostatedne pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény vécného
rozsahu a fedeni dila.

V piipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vvkazem vymaér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Stavba neni projektem ¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubory.

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfedina ve tiech vyhotovenich
v tiéténé formé a 2x na CD v digitalni formé v souladu se stavebnim zadkonem a provadécimi piedpisy,
zejména vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a piflohou &. 7 k této vyhlaice. Zhotovitel
je povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimZ do§lo v prib&hu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, vCetné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude piiloZen i doklad, ze kterého bude
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vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
a jejich souhlasné stanovisko. Ty €asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zidnym zménam,
bude uvedeno ,,beze zmén*. Soutdsti bude i celkova situace skutecného provedeni stavby vé. piivodi,
piipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu staveni$té s idaji o hloubkach ulo¥eni
siti (tato &ast bude 1 v digitalni podobg). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skuteéného provedeni stavby pfeda objednateli pii pfedani a prevzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zeméméiickym inZenyrem a bude ptedano vietné geometrického 2x v digitilni formé na CD- 1x . pdf,
1x .dgn. Dodavatel odpovida za piesné a spravné vyméfeni a vyty€eni stavby, poloh, iirovni, rozméri a
vzajemné uspofadani viech ¢asti stavby.

]

P# zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené projektové dokumentace,
pravomocného stavebniho a vodopravniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouZit pro
provadéni stavebnich praci, sluZeb a dodavek subdodavatele. Objednatel si die § 44 odst. 6 zakona ¢.
137/2006 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi nevyhrazuje poZadavek, Ze urlita Cast plnéni vefejné
zakazky nesmi byt pinéna subdodavatelem. Za subdodavku je pro tento Gcel povaZovana realizace
diléich zakazek stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

IIL. DOBA PLNENI A MISTO PLNENI:

|. Predpokladany termin zahéjeni doby plnéni
a predani staveniSt¢: 1.9.2016

Nejzazsi termin dokon&eni a protokolarni pfedani

a pfevzeti dila: 36.11.2016
2. Mistem plnéni je k.0 Bystice pod Lopenikem, CZ.
IV. CENA DiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zédkona €. 526/1990 Sb., o cenich ve znéni pozdé&jdich
predpisti, dohodly na zdkladg vysledku vybérového fizeni na ceng za tadné zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle &l. 11, této smlouvy a obchodnich podminek takto:

687 855,00 K& (bez DPH)
144 450,00 K& DPH 2%
832 305,00 K¢ (vcetné DPH)

(slovy: osmsettiicetdvatisicetfistapét korun ¢eskych)
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Cena byla stanovena na zakladé objednatelem vypracovan€ho a zhotovitelem nacenéného
polozkového rozpodtu dila. Pripadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového
rozpoftu zhotovitele nemaji v zidném piipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle
této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dal$i ujednani smluvnich stran v této smiouvé.
Polozkovy rozpodet bude nadéle slouZit k ohodnoceni provedenych &asti dila za Glelem fakturace,
resp. uplatnéni smiuvnich pokut. Na jeho zdkladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych
dodavek, praci a sluZeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpoCet bude
slouzit rovnéZ jako cenova Grroven pro "dodateéné stavebni prace” a "ménéprace”. Polozkovy rozpodet
je piifohou &. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedend v poloZkovém rozpoétu jsou cenami pevnymi
po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1

. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit, nebo zrudit pouze pisemnymi priubézné Cislovanymi smluvnimi

dodatky, jez musi byt jako takové oznaleny a potvizeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
padléhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

VL. ZAVERECNA USTANOVENI:

O]

Zhotovitel timto prohladuje, #e pfijima navrh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohlasuje, Ze
tento navrh nezvyhodnuje objednatele.

Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeli zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zdkladé této smlouvy. Smluvni strany vylu€uji uplatnéni ustanoveni §
1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob&anského zékoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neoviivni vymahatelnost, nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch ptipad(i, kdy takové nevymahateiné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyélenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
piipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veskeré @sili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ G&el v nejvySSi moZné mite
odpovida telu piivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zaveden¢ mezi smluvnimi stranami Ci zvyklosti
zachovdvanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pInéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouve
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
sadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Nedilnou sou&astf této smlouvy jsou nasledujici piilohy:

Priloha &. 1 Obchodni podminky pro VZ ,,Oprava povrchu panelové komunikace v BystFici pod
Lopenikem " (v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).
Piiloha ¢. 2 Nacendny vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Obsah dokumentii uvedenych vy$e bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavei s tim, Ze
Jistina smlouvy o dilo ma prioritu pied pfilohami.
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6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutirnimi organy smluvnich stran, nebo osobami jimi
zmocnénymi.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spraévnost svych Gdaji, které jsou uvedeny v &l 1. této smlouvy.
V piipadé, Ze dojde v priibéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Gdajli, zavazuji se smluvni
strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi tft vyhotoveni.

SMLOUVU PROVERIL: mgzdenéks%@ o

«
1
V Bystiici pod Lopenikem dne 23.8.2016 V¢ Zliné dne 22. 8, 2016 ~1
Za objednatele: Za zhotovitele:

Obec Bystiice pod Lopenikem STRABAG as.

Ing. Adam Benes / }ng Ondrej Chrast -
feditel Oblasti Vychod  vedouci PJ Uh. Hradisté

Martin Gavenda, starbsfal> .

Dolozka
dle § 41 zakona &. 12872008 Sh., o obcich

Tato smlouva o dito byla schviélena, na zakladé vyhrazenl si véci do rozhodovani zastupitelstva, zastupitelstvem
obce dne 19. 8. 2016 dislo usneseni 2/4/2016 nadpoiovicni vétdinou hlast ClenG zastupitelstva obce, a to na
zakiadé fadnd vyhladené a vyhodnocené vefejné soutéze podle zakona o zadavani vefejnych zakézek.

V Bystfici pod Lopenikem dne 23.8.2016

\l
E

Marti/n/éavenda //
ftérosta obce 7
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Obchodni podminky- priloha &. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE O DILO & 145/MCAA/16

Oprava povrchu panelové komunikace v Bystiici pod Lopenikem

1. PREAMBULE:

Zakladnim udelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem

smlouvy o dilo, kdy predmét dila je urlen k zajisténi vefejné stuzby; z tohoto divodu je realizace dila
spolufinancovana z vefgjnych prostfedkd (statniho rozpoctu CR). Zplsob financovani dila je tfeba
povazovat za soucast zakladniho G¢elu smlouvy.
Dile uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZendm smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkéch pouZit odkaz na ¢ldnek nebo kapitolu bez dalsiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smicuvou o dilo™ se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz Géastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou souéasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto &lanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou souast smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smiouva o dilo se viemi sou¢éstmi tvoii projev vile G¢astniki smlouvy o dilo;
vedkeré ustanoven!{ smluvnich dokumentl je tedy nutno vykladat pfedeviim v souladu s dfelem
smlouvy odilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladin pouzitim tzv.
zdkonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipadé, nedospéje-li se shora naznaCenymi postupy k jednoznacnému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy odilo, resp. budou-li n¢ktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentfi v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smiouvy o dilo (bez pfiloh);

b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény vykaz vymér

d) vedkeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spolené oznadi za soucéast smlouvy

o dilo, nebude-li soudasné Glastniky této smlouvy o dilo takové listiné dana vyssi priorita.
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"Nabidka"

- znamené nabidku zhotovitele jakoZto uchazee ve smyslu Casti druhé, hlavy VI, zak. & 137/2006 Sb.
ve znéni pozd&jéich predpist (dale jen “zdkon™) v zaddvacim Fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér
zhotovitele stavby v zahlavi téchto obchodnich podminek uvedené a viechny ostatni dokumenty
souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o dilo.

"Vykaz vymér"

je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soulast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 44 zékona, ktery byl uchazetem vypinén jako soulast
nabidky a pfilozen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢&. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluZeb potfebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a
to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je Clenén na stavebni
objekty (0znalované SO), provozni soubory (oznadované PS), vieobecné polozky. Za "polozku” je
povazovéna takovd polozka, pro kterou jsou v tabelarni Casti vykazu vymér uvadény nasledujici
hodnoty: jednotky méfeni (oznadené jako "jednotky™), mnoZstvi specifikovana pro danou polozku
(oznadend jako "mnoZstvi®), jednotkova ocenéni pelozky vcené uvedend v piislusne mén€ na
jednotku méfeni (oznaCena jako "sazba™) a cena poloZky v piislusné méné vznikla jako soucin sazby
a mnozstvi polozky (oznadena jako "Z4stka®).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel”

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznagené v listiné smlouvy o dilo; v pfipadé, zastavé-hi pozici
objednatelii podle listiny smlouvy o dilo vice subjektl, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smiouvy o dilo spoleéné a nerozdilng, za viechny objednatefe vSak vici zhotoviteli a ostatnim
zhdasinénym subjektim jedna pouze jeden z objednatell oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,objednatel” viichni objednatelé oznageni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele”
jednani toho z objednateld, jehoZ jednéni je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
viech objednatelll viigi zhotovitelim, ev. dal$im subjektiim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaleny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je uchazeCem o
zadan{ verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem jakoZto zadavatelem
v tomto zadavacim Hzeni uzaviena smlouva postupem podle &asti druhé, hlavy VIII, zakona.
V ptipadg, podalo-li v zaddvacim Fizeni na vefejnou zakazku shora zmin€nou postupem podle ust.
§ 69 odst. 4 zakona jednu nabidku vice dodavatelii, ma se za to, Ze ji podal jeden uchazed.
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"Subdodavatel”

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou &ast pfedmétu dila na zakladé povéfeni zhotovitele; za
subdodavatele miZe byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat Gast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

~Fadavatel veiejné zakazky*

- je subjekt oznaleny jako zadavatel v oznameni o zadéni vefejné zakazky vyhlaSeném v rimci
zad4vaciho Fizeni, na jehoz zdkladé objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smiouvy o dilo.

wKomunikace®

Pisemna komunikace mezi Géastniky smlouvy o dilo a dal$imi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravai Gpravy. Povinnosti pfebirat pisemné zdsilky na téchto adresach v prib&hu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovdn obecné zavaznou
pravni upravou) se pifjemce zasitky nemiiZze zprostit, ledaZe by zmeéna adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd {idastniky smlouvy odilo nebo by ktakovéto zméné doSlo
z objektivnich divodi (napt. zanikem stavby oznalené takovouto adresou) nebo v piipadé adresy
sidla ptijemee registrované podle obecné zdvazné pravni Gpravy by dodlo ke zmeéné adresy sidla
pifjemce postupem predvidanym touto obecné zavaznou pravni Gpravou (tzn. napf. zména sidla
evidovana v obchodnim rejstiiku piislusného krajského soudu nebo v piisluSném Zivnostenském
rejstitku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dal3f z(iGastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné ozndmit ostatnim
uéastnikim smlouvy o dilo a ziikastnénym subjektiim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti prebirat na téchto adresach dorufenou poStu se takovyto pfijemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasitky mohou byt zasilany prostiednictvim drZitele poStovni licence, kuryrem, predavany
osobné &i prenaseny za pouZiti systémi elektronickeho pienosu dat.

Prijemce zésilky je povinen bez zbyteCného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventualng vznikly v souvislosti s bezdlivodnym zpoZdénim prevzeti zasilky &i jejim
nedivodnym neprevzetim.

Jakakoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nekterym
z Géastnikd smlouvy o dilo nebo zilastnénych subjektl musi byt rovnéz prokazateinym zpiisobem
dorucena tém daldim ddastnikim smlouvy o dilo nebo zicastnénym subjektim, jejichZz prav a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik §kodlivého nasledku, ktery
by moht vzniknout nedorugenim listiny dotéenému Géastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
clankem VIL
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PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

3.

aj

b)

Piedmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. H smlouvy o dilo.

Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit

rozsah pfedmétu plnéni, a to zejména z divodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k ziiZeni predmétu dila

b) v pfipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, v€cné spravné, nepfedvidané prace (dodatedné
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat dodatedné stavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zékona,

Veskeré zmdny dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek
dale a zakonem.

Zhotovite!l je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli seznam subdodavatelii,
véetné jejich identifikaénich tdaji (Obchodni ndzev, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich
praci, doddvek a sluzeb, které budou provadét. Tento seznam subdodavateld musi byt totozny se
seznamemn, ktery zhotovitel uvedl ve své nabidce, pokud toto objednatel zadivacimi podminkami
pozadoval. Zhotovitel je povinen o ka?dé zméné v dodavatelském systému objednatele neprodlené
pfedem pisemné informovat a vyZidat si ke zmén¢ souhlas objednatele. Objednatel da souhlas ke zméné
subdodavatele, prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zaddvacim fizeni kvalifikace pouze za
podminky, Ze zhotovitel pfedlozi spolu s informaci 0 zméné tohoto subdodavatele i doklady prokazujici
splnéni kvalifikagnich pfedpokladii, které byly prokazovany prostfednictvim tohoto subdodavatele.
Objednatel mize poZadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukaze, Ze piivodni
subdodavatel neni schopen dostat svym zavazkim.

Objednatel ma pravo zidastnit se jednan{ se subdodavateii o technickych zileZitostech dila. Objednatel
mé pravo pozadovat udast subdodavatele na kontrolnim dni.

V souladu s ustanovenim § 46d zakona nesmi zhotovitel, nebo osoba s nim propojend provadet
techaicky dozor na stavbe.

Zhotovite] a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v piipadé€ jakychkoliv pochyb
nebo nejasnosti nebo riznych ndzorti na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vidy smlouva vykladana tak, Ze :

objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, neZ
dokumentaci pro vybér zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materiali, kromé té&ch vyslovné
ustanovenych touto smlouvou jako pinéni objednatele a dale, ze

zhotovitel rudi za to, ze dilo bude realizovane v takovém rozsahu,
provedeni a kvalité, funkéni, s viastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouve, a zhotovitel tedy
odpovidd za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpeCnost, vCasnost dokonCeni, dosaZeni
garantovanych parametril, a v ramei svych kompetenci v souladu se smlouvou a moznost fadného
trvalého provozovani.
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111. DOBA PLNENI:

~

iad

Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické
postupy pro dany charakter stavebnich praci.

Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho
predani
a pievzeti stavenité.

Jestlize objednatel v pritbéhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim &i
dokondenim praci, pozada zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku o zdvazné vyjadfeni k tomuto
zjisténi a navrh opatieni (vécné a Casove urlenych) k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni
a navrh opatieni predat objednateli ve thiité stanovené technickym dozorem objednatele.

7 téchto diivodd si objednatel vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu piedpokladaného terminu.

V pfipadé, e se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostfedkii nepodaff zajistit
finanéni prostfedky na realizaci dila nebo jeho Cast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

Viceprace, jejichZ finangni objem nepiekrodi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji viiv
na termin dokon&eni a dilo bude dokondeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak,

Objednate! je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l Il
smlouvy o dilo. '

Pfislugng sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude G&tovéna dle platnych piedpisii v dobé
zdaniteiného plnéni.

Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. aZ do protokolamfho predani a pfevzeti dila
bez vad. Cena dila obsahuje i niklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek.
Sjednani cena obsahuje i pfedpokladané naklady vznikié vyvojem cen, a to aZ do terminu pfedani dila
siednaného ve smlouvé o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v piipade, Ze:
aydojde pied nebo v pribéhu realizace dila ke zméndm dafiovych predpisii majicich vliv na cenu
dila, v takovém piipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni
b)v piipadé dodatednych, objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluZeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zaddvaci dokumentaci
¢)v piipadé ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu pfedmétu dila podle ¢l. I Smlouvy o dilo vyZadana objednatelem, ptipadné

vyvoland zménou technického fedeni dila nebo zménou materiald oproti projektu:
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bude ocendni piipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim polozkovych cen

z polozkového rozpottu zhotovitele (pFiloha &. 2 smiouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedene

v polozkovém rozpottu bude pouzita v souladu s vyhi. &. 230/2012 Sb., shodna cenové soustava,

v jaké zhotovitel nacenil poloZkovy rozpolet do nabidky. Pro price a dodavky neuvedené

ve sbornicich, bude dohodnuta individualni katkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotlena

povinnost postupovat dle zakona

b) k zékladnim nakladéim vicepraci dopotte zhotovitel pfirdZku na podil vedlejsich nakladd v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoCtu

¢) k celkovému souttu nakladii pak bude dopoctena DPH podle predpisi platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

d) pied vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovéna v soupisu
vicepraci a ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni
vicepraci technickym dozorem objednatele predlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten, v pfipadé, Ze viceprace uzni, se zavazuje
predlozeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho piedlozeni. Zhotoviteli
vznika pravo na zvydeni sjednané ceny teprve v pfipad&, Ze zména bude odsouhiasena formou
uzaviensho dodatku ke smlouvd smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo
neméa zhotovitel pravo na Ghradu ceny za viceprace

¢) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele

provedeny (méndpréce), budou odelteny ve vydi souttu veskerych odpovidajicich polozek a

nakladii neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpotu. Dale se postupuje obdobné,

jako je uvedeno v pism a)-d) tohoto odstavce.

6. Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosazeni piné funk&nosti predmétu dila, Divodem
pro zménu ceny dila nejsou pinéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu chyb nebo
nedostatkd v polozkovém rozpottu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepfesného nebo nedplngho
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. €) zakona &. 320/2001'Sb., o finandni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakond (zakon o finantni kontrole), ve znéni pozdé€jsich predpisd, osobou
povinou spoluplisobit pfi vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s (hradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydaji vé. prostiedkii poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u
svych piip. subdodavateld.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na (thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smiuvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo po protokolamim predani a prevzeti dila na
zakladé objednatelem schvaleného soupisu stavebnich praci, dodavek a stuzeb s vyuZitim cenovych
idaji polozkového rozpodtu zhotovitele, doloZeného v nabidce. Zhotovitel predlozi objednateli
polozkovy soupis provedenych pract a dodavek k odsouhlaseni nejpozd&ii do tf pracovnich dni po
protokolarnim pFedani a prevzeti dila.
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Objednatel provede kontrolu sprivnosti soupisu provedenych praci a dodavek do ti pracovnich anﬁ 'od-' g

pfedlozeni. Pokud nemé vyhrady k ptedioZenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opagném pfipadé soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole
k ptepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb obiednateli do tif pracovnich dnit od jejich vraceni objednatelem k pfepracovini. Nedojde-li ani
nasledné mezi obdma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi, drubu provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoglo
k rozporu. Sporné Sast bude feSena postupem dle ¢i. XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a slufeb je zhotovitel
opravnén vystavit dafiovy doklad na objednatele.

Prilohou dafiového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a protokol o predani a prevzeti dila.

Datiovy doklad musi byt predloZen zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnil ode dne zdanitelného plnéni a
#4dné doloZen nezbymymi doklady, které umoZn{ objednateli provést jeho kontrolu.

V ptipadé dodatkem k této smlouvé sjednane zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny daitovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a fo za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

Daiiovy doklad musi obsahovat naleZitosti dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdgjsich predpisi.

Objednatel nepofizuje zdanitelné pinéni k ekonomické Cinnosti a proto ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan rezim
pfenesené dafiové povinnosti podle §92e¢ zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni
pozdéjdich predpisi. Daiiové doklady musi obsahovat naleZitosti dle § 28 zakona £.235/2004 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisi. '

Splatnost datiového dokladu je do 30 dmil ode dne jeho prokazatelného
dorugeni objednateli. V pochybnostech se mé za to, ze datiovy doklad byl dorucen tfeti den ode dne
odeslani.

Je-li opravnénost fakturované Castky nebo jeji Sasti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutednost do sedmi kalendafnich dnt pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny dafiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodii. Zhotovitel je v tomto pripadé povinen vystavit novy dafiovy
dokiad. Vystavenim nového dafiového dokladu b&Zi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo nebo jeho dil&i &ast je uhrazena dnem piipsani éastky na iet zhotovitele u penéZniho
gstavu uvedeného v &l 1. smlouvy o dilo.

Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit
pohiedavky.
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VL STAVENISTE:

1. Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou o

[

dilo.

Objednatel preda zhotoviteli staveni3ic ke dni zah4jeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zdstupci smluvnich stran. Pfedéni a pfevzeti staveniSté
bude zaznamenano i ve stavebnim denfku.

Geodetické zaméfeni stavenité zajidfuje zhotovitel prostiednictvim opravnéného zemé&méfitského
infenyra za acasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zdkladé
vytyovacich vykresit na své niklady. O provedeném vytyeni bude sepsén protokol podepsany
zhotovitelem, osobou provadgjici vytydeni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem.
Zhotovitel je povinen se o zakladni smérové a vySkoveé body starat az do odevzdéani a pfevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soudast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pripadnd i vyrobni zafizeni staveniSié. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti
staveni$tni rozvody potiebnych médif a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za
hradu. Zhotovitel uspofadd a bude udrfovat stavenité v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi pfedpisy zejména zakonem & 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich poZadaveich na BOZP na stavenitich. Prostory
stavenidts bude vyuzivat vyhradné pro Glely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti staveniste zajistit vytyZeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chranit.
V pFipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do pavodniho stavu na sveé
naklady a uhradit ptipadné $kody a pokuty vzniklé v souvisiosti s jejich poskozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniSté zabezpeli zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podméaent staveniste, nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, ze umoZni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pifp. zhotoviteldm jinych investorli (napf. telekomunikacnich,

plynarenskych, &i elektrarenskych spoleénosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen priib&#né ode dne predéni staveniSté az do doby protokolarniho predéni a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich.
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Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravaimi pfedpisy a na své naklady
dopravni znagen{ potfebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem,

. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedolo k ohroZovani, nadmémému nebo zbytednému

obtézovani okoli stavby, ke zne¢i¥tovani komunikace, vod a k porueni ochrannych pasem, pii plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zdjmovém tzemi.

. Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyteCného

odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a netistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zplisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001
Sb.. 0 odpadech vietné provadécich predpish ve znéni pozdgjsich pfedpist a zakona o obalech.

. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance, nebo dal$i pracovniky prebyvat na Zadné Casti

stavenisté nad rémec pracovnich ¢innosti.

. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$té do 5 pracovnich dnl ode dne protokolarniho

predani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi piejimacim Fizeni dohodnuto

jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

13

smyslu § 157 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zikon ve znéni pozdgSich predpisi, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem

&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a piilohy ¢. 9 k vyhldice &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjSich predpisil.

Denni zapisy do SD &iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zésadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem zépisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesm{ byt vynechéna volna mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, neéiteiné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvn{ stranky s originalnim textem. Kazdy zépis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miiZe do SD provadét potfebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadgjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfidskych praci,
ptipadn& autorizovany inspektor stavby a koordindtor bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, piisobi-li
na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ofislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou olislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli predédvat prvni priipis dennich zaznama.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah ziznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je

svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné piipominky do 3
pracovnich dnil, jinak se mé& za to, Ze suvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
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zhotovitele.

Zapisy ve SD se nepovaiuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovéni pfipadnych
dodatkii ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na ziklad€ potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdrive.

Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméng po dobu 10 let od pfedani a pfevzeti dila.

Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby dle prib&hu a potieb stavby,
nejméné véak 1x za tyden, a to na staveniSti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zarovefi vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento pfeda viem zilastnénym. Kontrolni dny se
zaméi na kontrolu kvality a vécného a Gasového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnit se musi
ziastnit i nejdiilezitdjii subdodavatele zhotovitele. Naklady na #i€asti na kontrolnich dnech nese kazdy
Gdastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zii¢astni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, ptipadné hlavni subdodavatele rhotovitele.

VI PROVADENE DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI:

Lo

Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobam,
povéfenym objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon
ve znéni pozdéjéich predpisd, a zakona & 309/2006 Sb., o bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi prici ve
znéni pozddjiich predpisii. Pro vykon této kontroly bude k nahlednuti v kancelafi stavbyvedouctho
zejmeéna:

- stavebni denik

- doklady dle zakona &. 309/2006 Sb.., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjgich predpisii, vztahujici se ke stavbe :

- seznam doklad{ a rozhodnuti statnich organd ke stavhé

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplitky

- pfehled a seznam provedenych zkousek.

Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat sobjednatelem, technickym
dozorem objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspekiorem. Objednatel
pred uzavienim této smlouvy seznimi zhotovitele s osobou, kterou povéiil vykonem technického
dozoru a funkei koordinatora dle zdkona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdrav{ pfi praci ve
znéni pozdéjsich predpist, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opréavnén v pribéhu stavby
provést vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto
skuteGnost je povinen zhotovitele pisemné upozornit.

Technicky dozor objednatele je opravnén vykonévat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho pribhu zejména sledovat zda:
a) . prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek
této smlouvy, technickych norem, pravnich pfedpisd a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich
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organfl. V tomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZzovani predpisi PO véetné pravidel a pofadku na
stavenifti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpisobilosti materidlu a vyrobki
pouZzitych pro plnéni dodavky

d) provadi priibéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy
provedenych praci a dodavek a zjiStovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel prabéiné zakresluje do projektové dokumentace
veikeré odsouhlasené zmény, k nimZ dolo pii plnéni dila

) adastni se provadéni zkoudek

Q) néastni se prevzeti a pfedani dila, pfebird doklady pfipravené zhotovitelem
k predani a prevzeti dila

k) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodé&lkd pfi pfejimee dila

i) pfipravuje podklady pro zavérené vyaltovani dila, pro vyactovani

piipadrych smiuvnich pokut, pfipravuje podklady pro uplathiovini néroku objednatele z titulu vad
dila.

Za timto uéelem ma kdykoliv piistup na staveniste. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu Ihlitu k jejich odstranéni.

Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

- hrozi nebezpedi vzniku majetkové Skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpecnost zaméstnanci, nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpednost stavby,

- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

Koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen™ koordinator”) je
opravadn vykondvat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pifi prici na
stavenisti a plnit povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdgjsich predpisl, a provadécich pfedpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

I.

2.

~

J.

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani stavenisté jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zédkonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjSich
predpisil. Zhotovitel je povinen pisemné seznimit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v ptipadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen
pii piedani staveni§ts seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci.

Zhotovitel vynaloZi pii provadéni dila nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize ofekdvat od

Strana 11




MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOI CR

piislugné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charaktery, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobki, nafadi a materidhu, které dopravil na stavbu, pfiemzZ tuto ochranu zajist'uje
na své vlastni naklady.

Zhotovitel ruéi za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé uziti zndmo, Ze je Skodlivy, véetné materiald, o nichz by mel zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti v&dét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze krealizaci dila nepouZije
materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci &i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podle pislusnych predpisi.

Pokud budou pti provadéni dila zjiStény skryté pfekaZky ve smyslu § 2626 a §2627 oblanskeho
zékoniku, je zhotovitel povinen tuto skuteGnost oznamit neprodlené objednateh pisemné zapisem do
stavebniho deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrzel souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeti
z prodleni, je opravnén pferusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovite] je povinen vyzvat objednatele zipisem do stavebniho
deniku v dostateéném predstihu k provéfeni praci, které budou v daldim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. JestliZe se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
[hitg, kterd nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, atkoliv byl k tomu fadné€ vyzvan, je povinen
hradit naklady dodatedného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese ndklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prib&ingé ode dne ptedani staveniSté aZ do doby protokolarniho pfedani a
ptevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich.

Bezpetnost a ochrana zdravi p¥i prici na stavenisti: zhotovitel je povinen, v piipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zakoné &. 309/2006 Sh., o bezpednosti a ochrany zdravi pfi
prici ve znéni pozdéjiich piedpisi a providécich predpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnii pfed zahajenim praci na staveniti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zakona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci ve zné€ni pozdgjsich

piedpist

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona &.
309/2006 Sb., o bezpednosti a ochramy zdravi pii praci ve znéni pozdgjSich predpisi,
koordinatorovi soudinnost potfebnou pro plnéni jeho iikold po celou dobu realizace stavby

b} zhotovite! je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zikona &.
309/2006 Sh.. o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjsich pfedpisi, nejpozdéji
10 dnit pred zahijenim praci a Cinnosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfedlozit ndavrh planu podle druhu a velikosti stavby
zpracovaného dle § 15 odst. 2 zakona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjsich predpist, a provadécich predpist, zejména nafizeni viady & 591/2006 Sb., o
blizich pozadavecich na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen pfedkladat koordinatorovi
aktualizace planu dle skutetného prib&hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li
dohodnuto smluvnimi stranami jinak
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c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajidténi bezpetnosti
prace, provozu technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provozaich a
organizaénich podminek, zajidtujicich zachovani plynulosti a bezpetnosti dopravnich a jinych
aktivit v lokalitd stavby. V ramci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zdkonik prace, zakon o
zajistén{ dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel
je povinen vypracovat pro stavenidté pozarmni fad, poplachové smémice stavby a provozné
dopravni Fad a je povinen je viditeln€ na stavenisti umistit

d) zhotovite! je povinen zajistit dodrZovani povinnosti die zakona €. 309/2006
Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjsich pfedpisii a provadécich pfedpisi
a dodr¥ovani predpist zpracovanych dle pfedchoziho odstavee i u svych subdodavateld a jinych
osob, které se osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpednosti a
ochrany zdravi pfi préci ve znéni pozdéjsich predpisi)

e) dojde-1i k jakémukoliv Grazu pii provadéni dila nebo pti Cinnostech
souvisejicich s provadénim dila je zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni trazu a sepsani
piisludného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkei technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrZovali piedpisy bezpe&nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popisd, které vymezuji
pozadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soudasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych Casti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné
fyzikalni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobkli a
materiald.

Uzivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych Casti stavby, ktery jednoznadng stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na konecnou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

geské technické normy prejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy piejimajici
evropské normy

evropska technicka schvaleni

obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym &lenskymi staty Evropske
unie a uverejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie

mezinarodni normy, nebo

jiné typy technickych dokumentii neZ normy, vydané evropskymi normalizanimi organy.

Neni-li mo#né technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

teské technicke normy

stavebn{ technické osvédéeni, nebo

pérodn{ technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobkil.

Technické podminky a uzivatelsky standard je definovan jednotlivymi &astmi  projektové
dokumentace stavby.
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X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo pfeda, jsou bez
pravnich vad a neporuSuji zejména prava tictich osob.

2. Objednatel je povinen v ramei svého podstatného spoluplisobeni bezplatng zhotoviteli predat a umoZnit:

a) projekt ve tfech vyhotovenich v tisténé formé ke dni podpisu smlouvy o
dilo

b) piedéni staveniste ke dni zahajenf provadeni dila

c) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravaéni

X1 PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

I. Zhotovite! spini svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou Cast jeho fadnym a véasnym
dokon&enim a predanim objednateli, nebude-li dodatené dohodnuto jinak. Toto pravo je spinéno
podpisem protokolu o pfedéani a pfevzett dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Ptejimaci fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku uéinéném miniméln€ 7 pracovnich dnii pfedem pisemné
oznami datum dokonéeni dila a soudasné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zah4jit piejimaci f{zeni nejpozdgji do 3 pracovnich dnil od u€inéné vyzvy. Pokud se pfi
picjimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonteno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v néhradni
Iniité stanovené objednatelem a objednateli uhradit ve$keré ndklady spojené s opakovanym
predanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit
udast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozar, Zhotovitel mize vyzvat k (asti na
piedani a pfevzeti dila své subdodavatele.

2.3 Piejimaci Fizeni je ukonéeno podepsanim protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou souéasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Dilo, které neni fadné ukonteno, neni objednatel povinen pifevzit s vyjimkou uvedenou |
v pfedchozi vété. Za nedokonéené dilo se viak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosazene vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim ’
predpistim véetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

2.4 K prejimce dila je zhotovite] povinen objednateli predloZit ndsledujici doklady:

a) projektovou  dokumentaci  skute¢ného  provedeni stavby  vletnd
geodetického zaméfent stavby a geometrického planu
b) osvédZeni (protokoly) o provedenych zkouSkach (zejmena tlakovych,
reviznich a provoznich) ‘ '
¢) doklad o zaji§téni likvidace odpadi dle zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech |
ve znéni pozd&jsich predpisii a provadécich predpisi, a obald |
d) _ seznam strojil a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zéruéni
listy, navody k obsluze a idrzbé v Ceském jazyku
e) protokol o zaskolent obsluhy
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) stavebni denik (deniky)

g) osvéddeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materiall a vyrobkd
s technickymi pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni
pozd&jsich predpist

h) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci

i osvédéeni o jakosti stavebnich dild, dal3i doklady, ktere¢ bude objednatel
pozadovat po zhotoviteli k vydani kolaudagniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho
zékona a o které pisemné poZada ve stavebnim deniku pred zahijenim pfejimaciho

¥izeni a dalii doklady potfebné pro kolaudaci a uZivani dila.
Nedolozi-li zhotovitel vegkeré doklady dle predchoziho odstavee, nepovaZuje se dilo za dokongené
a schopné predani.

2.5 Obsah protokolu o piedani a pfevzeti dila:

a) adaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob
opravnénych jednat (statutdrnich organd nebo zmocnénych zastupei)

b) popis dila, kterd je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpisobu vyklizeni staveni§té uzivaného zhotovitelem a
pfedani v f4dném stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni§té za ddelem odstratiovani vad a o zpisobu
pievzeti odstranénych vad

f) seznam predanych doklad{

g) den, od kterého zatne bdZet zarucni doba

h) prohlageni objednatele, zda dilo pFejimé &i nepiejima

i) v pfipadé prejimky konstatovani pfesného asu podpisu protokolu a tim i

prechodu rizika na objednatele.

TL6Nedohodnou-li smiuvni strany v ramei prejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani a
prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahjeni a ukondeni piejimaciho fizeni podepiSi zastupei smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veskerym jednanim v pfejimacim Fzeni. '

Jestlize je protokol o predani a pfevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veskeré tdaje o opatfenich a lhitdch v protokole uvedené za dohodnute, pokud nékterd ze
smiuvnich stran vysiovné v protokole neuvede, Ze s uritymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
poZaduje beziplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a ptevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.
2.8 Odmitne-li objednatel ¥adné a véas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani a

pievzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlent, jestlize objednatel odmitl bezdiivodné prevzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozdda zépisem ve stavebnim denfku nebo pisemné¢ na adresu sidla
Zhotovitele min, 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se ziifastnit zavéretné
kontrolni prohlidky stavby.
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Pieddasné uZivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umo?ni-li to povaha dila, lze dilo predavat i po gastech, a to i vzhledem k moinosterﬁ.ﬁri.éﬁcovéni

objednatele, jsou-li tyto &asti samy o sobé schopné vZzivani a jejich uzivani nebrani dokondeni '
zbyvajicich &asti dila. Smluvni strany s¢ mohou na tomto dohednout i dodateing, formou dodatk ©
ke smlouvé, neni-Hi predavéani po Castech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke

smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfedCasného uZivani ve vztahu Kk ostainim dosud
neprevzatym Castem predmétu dila. P¥i predavani dila po &astech plati pro kaZdou samostatné
piedévanou a piejimanou Cast dila v¥echna predchozi ustanoveni obdobné.

39 Casové omezené povoleni k predSasnému uZivani stavby (nebo jeji Gasti) pfed jejim dplanym
dokondenim miize na zadost objednatele vydat piisluSny stavebni afad v souladu s § 123
stavebniho zakona. Objednatel k Zadosti na stavebni ufad predklada dohodu o pfedCasném uZivani
stavby nebo jeji &asti se zhotovitelem obsahujici souhias zhotovitele a sjednané podminky
preddasného uzivani stavby, 1ako:

a) popis predmétu predCasného uZivani, jeho stav v dobé pocatku predtasného
uzivani

b) podminky predéasného uZivani

c) zhvazek objednatele k zajiSténi bezpeCnosti osob a ochrany majetku pfi
predCasném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kterd zabrni vlivu

piedgasného uzivani na fadné dokonéeni zbyvajicich asti dila.
3.3 Zhotovite! neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi pred¢asném
uFivani dila nebo jeho &asti, které by bez ptedéasného uZivani nevzaikly.

XIL VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob¢anského zikoniku vlastaikem stavby.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na dile az do doby protokoldmiho pfedani a pfevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeti Skody (ztrity na veSkerych materialech, hmotéach
a zafizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v p¥ipadech, kdy zhotovitel prokaze,
se $koda vznikla v pFidinné souvislosti s poruSenim povinnosti objednatele nebo treti osoby.

Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo, zniZ je zfejmé, ze ma
sjednéno pojisténo odpovédnosti za $kodu zplisobené tfeti osobé minimalné na pojistnou &astku 1 mil.
K¢ a odpovédnost za $kodu zplsobenou vadnym vyrobkem. Zhotovite] se zavazuje udrZovat toto
pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho protokolarniho pfedani a pfevzeti
objednateli.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.
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XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedéni objednateli a po dobu béhu zdrugni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi éeskych technickych
norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splituje uréenou
funkei a odpovida pozadavkim sjednanym ve smiouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zpiisobeny pouzitim podkladd predanych mu ke Zpracovani
objednatelem a jim urlenymi osobami v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péde nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozomil a objednate! na jejich pousiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené dodrzenim nevhodnych pokynil danych
mu objednatelem, jestliZe zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 ob&anského
zakoniku.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedéni a které jsou uvedeny v protokoiu o
pfedani a prevzeti dila, popiipadé v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po predani a pfevzet! dila. Objednatel je viak povinen tyto
bez zbytetného odkladu poté, co je mohl pifi dostateéné pédi zjistit, oznamit,

Delka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se poita ode dne protokolamiho predani a prevzeti dila
v délce 60 mésicdl, s vjjimkou poloZek é&islo 15-18, dil 5 — Komunikace vykazu vymér, na tyto
polozky se vztahuje zaruka v délce 36 mésicti ode dne protokolarniho piedani a pirevzeti dila.

Za zavady vznikié v disledku nedodrZeni navodi k obsluze & nedodrzenim obvyklych zpisobil
uzivani ¢i za zavady zplsobené nespravnou Gdrzbou nebo zanedbanim Gidrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se ziruka nevztahuje na zavady vzniklé b&znym opotfebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a dprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem &i
uzivatelem, pokud nepijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlasmi kvalifikaci nebo opravy havarijni,
kter¢ byly zplisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida,

Vyjimka ze zaru¢ni thity se vztahuje dile na zafizeni a soudasti, jeZ vyzaduji béZnou Gdribu a na
spotiebni material,

Zaru¢ni doba neb&zi po dobu, po kterou nemiize objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskerd jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veSkeré dodané zbozi, zafizeni a materialy

c) veSkeré provedené montéini prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytetného prodleni a na své viastni naklady provede
znovu Einnosti a doda znovu &asti dila nebo opravi své &innosti a 84sti dila v mite potiebné k odstran&nj
vad. '
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XIV. REKLAMACE:

!\J

[VE)

Jestlize objednatel zjistf béhem zaruéni lhity jakekoli vady u dodaného dila nebo jeho Casti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm, sd&li zjisténé vady bez zbytetného odkladu zhotoviteli
(reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vad¢ pisemné. V reklamaci budou popsany shledané
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaruéni lhity, pficemZ ireklamace odeslina
objednatelem v posledni den zaru¢ni [hity se povaZuje za vcas uplatnénou.

Zhotovite! potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem, nebo pisemné piijeti reklamace a do
3 pracovnich dni od obdrZeni reklamace zalne s jejich odstrafiovénim, nedohodnou-li se smiuvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkrat$i technicky obhajitelné thitd odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud
opravou nebo vyménou vadnych Sasti zafizeni za nové ¢asti zafizeni, a to na vlastni naklady, vietné
potiebné demontdze a monté¥e, dopravnich nakladi a ndkladi za odbormiky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-1i mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodg o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, e vada musi byt odstranéna nejpozd€ji do 14 dnit ode dne uplatnéni
rekfamace.

O odstranéni reklamované vady sepi§i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu pievzit.

V ptipadg, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahaji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné 1hit&, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva
prava, kterd mu pfisludi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

Zhotovitel viak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zpiisobeny
nespravaym jednanim objednatele nebo tfetich osob, &i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpisobené postupem podle nevhodnych pokyni, poptipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
t&chto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoit souhlasnym zdpisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznagit v projektové dokumentaci skuteného provedeni dila.

Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemizZe pfed
uplynutim dodate¢né ptiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout Kk tomuto Ulelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovite! pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté [hits.

Prokaze-1i se ve spornych p¥ipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplsobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zdruéni lhiita, resp., Ze vadu
zplisobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.
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XV, SMLUVNI SANKCE:

L

. Smiluvni strany se dohodly, Ze:

a)

b}

<)

k)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy§i 2 000,- K¢ za kazdy kalendaini den
prodleni s pfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad anedod&lkd
zjiténych v ramci pfejimaciho fizeni nebo zévéretné Kontrolni prohlidce stavby ve vy§i 1000,
K¢ za kazdou vadu a kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zéruéni 1hité ve vysi 1 000,- K¢ za kaZdou vadu a kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni s odstrandnim reklamované vady
v zaruéni thiaté ve vysi 1000,- K¢ za kazdou vadu a kalendain{ den prodleni s odstranénim vady
zhotovitel zaplati objednateli smluvn{ pokutu za vEasné nevyklizené staveniSté ve vysi 3 060,-K¢
za kazdy kalendatni den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy, a to za kazdy
jednotlivy pfipad ve vysi 50 000,- K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruleni élanku V odst. 10 ve vy§i 50 00,- K& za
kazdy jednotlivy pfipad

zhotovite! zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostateéném ptedstihu k provéfeni praci, které budou v dal3im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy piipad 2 000,- K&

pokud objednateli bude kracena dotace z ddvodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finanéni kontroly téetich osob a nedodrZeni archivace dokladd ve smyslu této smlouvy a dalSich
pozadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, ktera
bude stanovena poskytovatelem dotace. -

objednatel zaplati zhotoviteli lrok z prodleni s (thradou faktury predloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho natizeni ¢. 351/2013 Sb,, kterym se urduje
vyde Grokl z prodleni a nakladil spojenych s uplatnénim pohledavky, urluje odménu likvidatora,
likvida&niho spravce a &lena organu pravnické osoby jmenovancho soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfikd pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich predpisi, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnil ode dne dorucent jejich vyuctovani.

Smluvni strany se timto dohodly, ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich

podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni doteno pravo opriavnéné strany na nahradu Skody
zpiisobené porusenim povinnosti dle této smiouvy.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatoit smiuvni pokute, miZe od jejiho vymahani na zékladé své

viile upustit.
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XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

Smlouva o dilo zanikne spinénim zavazku nebo pfed uplynutim ihity plnéni z diivodu podstatného
poruSeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, ¢j. odstoupenim od smlouvy.
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran,

i\.)

Porugi-li smiuvni strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druha strana bez zbyteéného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé¢ strané pisemné
bez zbyteéného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném porudeni smlouvy. Lhita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob€ strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, kiery ji k takovému kroku opraviiyje. Bez
téchto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiyjicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych &lancich smlouvy nebo obchodnich podminek:

(oS]

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&t3i jak 10 (deset) kalenddfnich dnl
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spinénim dila

¢) v pfipadé, e zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadénim objednatele nebo projektovou
dokumentaci a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatkii a zhotovitei tak neucini

d) neposkytnuti nélezité souinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonéeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni.

4, Podstatnym poruenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedanim stavenisi¢ a zafizeni stavenisté vétsi jak deset kalendainich dnd
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del3im,
jak 30 dni potitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Disledky odstoupeni od smiouvy:
a) odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu ville o odstoupeni druhému
ugastnikovi, smlouva zanikd ke dni 0&innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak
nedotyka naroku na nahradu $kody, pokud nebylo diivodem vzniku Skody uplatnéni "vy38i moci”
a smluvnich pokut vzniklych porudenim smlouvy; feseni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, kterd podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat 1 po
ukonéeni smlouvy. Je-li viak smluvni pokuta zavisia na délce prodleni, nenarista jeji vySe po
zaniku smlouvy

by zhotovitelovy zévazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedodélkil, a
také zaruky za jakost praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i
po takovém odstoupent, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval
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c) odstoupi-1i n&ktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy o
dilo vyplyvajicich, smluvni strany vypotadaji své zdvazky z predmétné smlouvy takto: '
- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ginnosti ocenénych dle zpisobu,

kterym je stanovena cena dila;
- zhotovite! provede finanéni vygisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje

"diléi koneénou fakturu”;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dildimu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dni od
obdrzeni vyzvéni zah4jit "diléf piejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V piipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy3Se uvedeného v postupu ke shod€ a
pisemné dohodg, bude postupovano dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodati urovnat jednanim mezi smiuvnimi

stranami, bude rozhodnut k tomu v&cng pfislusnym obecnym soudem.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

/. Smlouvu o dilo lze ménit, doplnit, nebo zrudit pouze pisemnymi pribézné gislovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami smiouvy. Tyto dodatky
podiéhaji témuz smiuvnimu reZimu jako smlouva o dilo. '

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNE VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uveFejnénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a zakonem ¢, 106/1999 Sb., o

svabodném piistupu k informacim ve znéni pozdéjsich pfedpisil.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich tdaji v souladu se zdkonem &. 101/2000 Sb., o ochrané

osobnich Gdaji a o zménd nékterych zékond, ve znén{ pozdéjsich predpisd.

3 Pokud zhotovitel pit zhotoveni dila pouZije bez projednéni s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem primyslového &i jiného dusevniho viastnictvi a uplatni- i opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vii&i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych poméri.

S
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XX. VYSSI MOC:

1. Za ptipady vy$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dogasné
plnéni smiouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smiuvnich povinnosti, bude neprodleng informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady pkip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V piipadé€, ze pusobeni vy3si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dali provadéni
dila.

(7S}

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zakonii platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah Fidi zdkonem &. 89/2012Sb.,
obgansky zakonik.

3. Na dikaz, Ze ob& smluvni strany byly pfi uzavienf smiouvy o dilo seznameny s t&mito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodnuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako ptilohu €. | smiouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi t&chto obchodnich podminek.

V Bystfici pod Lopenikem dne 2% .%. 1AL Ve Zling dne 27 8. JoAl
Za objednateie: Za zhotovitele: -

Obec Bystiice pod Lopenikem STRABAG a.s.

I

T
[fiz;-Ondfej Chrast Ing. Adam Benes
vedouci PJ Uherské Hradisté reditel Oblasti Vychod
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt Nazev objektu : _ JKSO !
Stavba - ' Nazev sta.vby: | o TSKP
- |Oprava povrchu panelové komunikace -

iProjekiant : Ing. Toma$ Ruth Pocet mérnych jednotek 0
Objednate! . Obec Bystiice pod Lopenikem Naklady na MJ : 0
[Pocet listd : Zakazkove éislo
Zoracovate! projektu Zhotovitel ©

NELL PROJEKT s.r.0.

ROZPOCTOVE NAKLADY
[Rozpodétové naklady Il. alll. hlavy Vedieji rozpoctové naklady
Dodavka celkem OpvRN 42 505

7 ‘MontaZz celkem 0
R [HSV celkem 645 350
N [PSV ceikem 0
ZRN celkem 645 350
HZS 0
IRN IL.a |ll.hiavy 645 35010Ostatni VRN 0 :'.
ZRN+VRN+HZS 687 855[VRN celkem 42 508|-
\Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele :

Jmeno:  NG. £dangk Sadinka Jméno | AT Gee iy
Datum ! Datum L A2 8, Tede Datum DL A To

Podpis: Podpis : )

il aes
- // -

7&kiad pro DPH 0% ani- 000 K&
Zaklad pro DPH 15% &ini: 0,00 K&
DPH 15% ¢&inl: _ 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21% &inl: 687 855,00 K&
DPH 21% ¢&inl . 144 450,00 Ké
{CENA ZA OBJEKT CELKEM 832 305,00 K¢
Poznamka :
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Stavba ! Oprava povrchu panelove komunikace
Objekt ;

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka [Montaz HZS
1 Zemni prace 67 819 0 0 0 0
5 Komunikace 551612 0 0 0 0
] Trubni vedeni 9436 0 0 0 0
[efe] Staveni&tni pfesun hmot 16 483 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 645 350 0 0 0 of

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

INazev VRN K& % Zakladna Ké
VRN 42 505 | 0 42 505
CELKEM VRN 42 505{
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Oprava povrchu panelové komunikace 0
Obiekt :
5.2, | Cislo polozky Nazev poloiky MJ | mnoZstvij cenal/MJ celkem (K&) L enova soustava
Dit: |1 Zemni prace
1 |94073-5112.R00 |Rezan! stavajiciho Zivigného kiytu 1. 5- 10 cm m 67,00 77,00 5 159,00|RTS 2014
2 1113 15.1117.R00 iFréz 2vid kytu pl.da 500 m2, tl.8cm mz | 169,00] 107,00| 18 083,001RTS 2014
3 1113 10-6121.R00 |Rozebrani diazeb z betonovych diazdic na sucho m2 ,00] a4,00] 264,00{RTS 2014
4 lo1973-5122.R00 {Rezani stavajiciho betonového krytu . 5 - 10 ¢m m s,coi ‘196,00' 1 568,00[RTS 2014
5 |11315-3114R00 {Fréz.beton keytu pl.do 500 m2,pruf do 75 cm,t.5cm mz | 2800 67,00| 4 876,00[RTS 2014
6 |18200.1111.R00 |Piosna Gprava terénu, nerovnosti da 10 om v roving mz2 | 35500 19,00] 6 745,00lRTS 2014
7 1181 30-1111.R00 |Rezprostient ornice, rovina, tl.do 10 om,nad 500m2 m2 355,00 32,060 11 360,00iRTS 2014
8 |103-84200 Ornice pro pozemkoveé dpravy m3 35,50 279,00 9 904,50|RTS 2014
9 |18040-2111.R00 |Zalozen trévniku parkového visevem v roving m2 | 25500 14,00} 4 970,00[RTS 2014
1G 1005.72416 Smés travni parkové . mima zatéz PROF| ke | 8.99| 127,00 1127,12|RTS 2014
11 lo3a 90-8411.R00  OGSENT povrehu krytu sapanatovym roztoksr m2 | 108200 8.00| B 492,00[RTS 2014
12 lo78 05-4441.R00 |OiStEni vybour. dlazdic s vpini kamen. téZenym mz | 5,00] 45,00| 270,00|RTS 2014
Celkemza |1 Zemni price [ ! 67 818,63
Dil: 5 Komunikace
13 567 21-1108.R00  iPodklad z prostého betonu i | Houdtky 8 om m2 50,00 210,00 10 506,00(RTS 2014
14 |565 14-1111.R00 Vypinéni spdr mezi panely Fiviénou zaiiviou m | 850,00 115,00] 97 750,001RTS 2014
15 |577 13-1241.R00 |Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, . 4 cm mz | 108200 188,00] 204 498,00|RTS 2014
46 1573 23-1114.R00  |Postik Ziviény spojovaci z emuize 0,5-0,7 kg/m2 m2 1082,00 13,00 14 066,00|RTS 2014
17 i577 14-11221.R0 |Beton asfalt, ACL 16,5. do3m, 4. 4 cm m2 1 082,00 170,00 183 940,00
18 573 11-1143,R00  |Postik Zhvitny infilte.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 10682,00 22,00, 23 804,00|RTS 2014
19 |g19 72-1211.R00  |Ditatatni spary vkladané vyplnéné asfaif. zaliviou m 67,00 76,00 5002,00|RTS 2014
20 |58 19-4113.R00 [Kryt z betoru komunlkaci tloustky 10 om me | 2800 309,00] 8 652,00|RTS 2014
21 lg19 72-2111.R00  |Dilatadn{ spary - fezani, spéry piEné §. 2 - 5 mm m o 8,00| 198,00} 864,00{RTS 2014
Kladeni dlasdic kom.pro pa8l, loZe z kameniva (82,
22 |568 81-1111.R00  Ipfediazdént mz 5,00 286,00 £ 716,00[RTS 2014
73 |50 83-1111.R00  |Zpevnéni krajnic Stérkadsi tioultky 10 cm m2 | 5,00] 148,00] 730,00|RTS 2014
Celkem za 5 Komunikace 551 612,00
Dil: 18 Trubni vedeni
24 Igg9 33-1111.R00  |VySkova prava vstupu do 20 cm, zvydeni pokiopu kus 7,00 1 348,00 9435,00|RTS 2044
Celkem 2a 8 Trubni vedeni 9 436,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
25 979 08-7212.R00 |Nakladani suti na dopravni prostfedky t 32,00 50,00 1 600,00[RTS 2014
26 979 08-2213.R00  [Vodorovna deprava sutl po suchu de 1 km t 32,00 46,00 1472,00[RTS 2014




Polozkovy rozpocet

Stavba : Oprava povrchu panelové komunikace 0

!r Objekt ;

p.&. | Cislo poloZky Nazev polozky M. | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K& | Genova soustava
27 1978 08-2219,R00  |Priplatek za dopravu suti pe suchu za dalsi 1 km t 288,00 6,00 1728,06iRTS 2014
28 |a78 0e-3111.R00  |Uloieni suti na skladku bez zhutnéni t 32,001 5,00 480,00{RTS 2014
29 |g7999-0103.R00  |Poplatek za skiddku suli - beton t 3,00 196,06 sa8,00|RTS 2014
30 ig7099-0113.R00  [Poplatek za skiddku suti - obalovany asfait t 29,00 104,00 3 016,00|RTS 2014
31 |egg 22-2011.R00  {Piesun hmot, pozemni komunikace, kit z kameniva t 1,60 108,00 168,00[RTS 2014
32 998 22-2094.R00  [Pfesun hmot, komunikace z kameniva, piiplatek 5 km t 1,00 55,00 55,00|RTS 2014
33 igog 22-2095.R00 iPfesun hmot, komunikace z kameniva, dalsich & km 1 1,00 55,00 55,00IRTS 2014
34 igo8 22-5111.R00  {Pfesun hmoi, pozemni komunikace, Keyt Zivieny t 276,00 11,00 3 036,000RTS 2014
35 998 22-5194 RO0  {Pfesun hmof, kemunikace Ziviéné, pfiplatek do 5 km t 276,00 5,00 1 380,00IRTS 2014
36 |ges 22-5195.R00  |Piesun hmot, kemunik. Ziviéné, pfipl. dalsich 5 km 1 276,00 5,00 1 380,00{RTS 2044
37 l588 22-4111.R00  |Presun hmot, pozemni komunikace, kryt betonovy t 18,00 44 00 792,00|RTS 2014
38 |o9s 22-4194.R00  |Pfesun hmot, komunikace betonove, piiplatek 5 km t 18,00 22,00 396,00(RTS 2014
39 {098 22-4195.R00  |Pesun hmot, komunikace beton. pfipl. daisich 5 km t 18,00 22,00 396,00|RTS 2014

Celkem za 99 Stavenistni pfesun hmot 16 483,00




Rozpocdet stavby

Oprava povrchu panelové kemunikace

' JKSd:j :

Vedlejsi rozpottové naklady Datum: -
Zkraceny popis MJ Vyméra |- Genail
jedno‘tkcvé_ :
Price a dodédvky HSV e
y 42 505,00}
1|Kompietaéni a koordinaéni finnost kompl. 1,000 1728,00 1 728,00
Geodetické vytyéeni stavby pred zahjenim stavby, vytygeni zakladnich vySkovych a smérovych
2ihedd stavby kompl. 1,000 4 377,00 4 377,00
3|Ukiid stavenistd pred protokolérnim piedanim a pfevzetim dila kampl. 1,000 576,00 576,00
ahvytyzeni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti pred zahajenim zemnich praci kompl. 1,000 1843,00 1 843,00
\/ piipada existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést wiyden tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou
SiKontrolni méfeni kvality praci kompl. 1,000 10 387,00 10 367 00
v rozsahu dle platnych CSN a TP a dalsich potfebnych zkausek provadénych prostfednictvim
alreditovanych zkudsben
5iGeodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby kompl, 1,000 § 335,00 8 335,00
predani v §est vyhotovenich v tigténe formé a 2x na CD v digitain formé - 1x v PDF, 1x v otevieném
formatu
7iProjektova dekumentace skuteéného provedend stavhy kompl. 1,000 5 184,00 5 184,00
pfedani ve tfech vyhotovenich v tidténs formé a 2x na CO v digitalni formé& - 1x v PDF, 1x v otevieném
formatu
8|Opravy, Gdrzba a pribéné £isténi, %ropeni komunikaci uZivanych v privéhu stavby kompl. 1,000 2 880,00 2 880,00
Oprava poskozenych komunikaci vyuZivanych stavbou {oprava piipadnych vytlukd a propadiych mist) a
jejich isténi v pribéhu stavby
9|Zajidténi povoleni zviastniho uzivani komunikaci pro realizaci stavhy kompi. 1,000 922,00 922,00
véetna dopravriho znadeni a povoleni MéU - QDn, Policie CR-DI, vietné zajisténi proveden! dofasného
dopravniho znagen
Fotodokumentace stavby pred zahajenim stavhy, v pribéhu vystavby a pe stavbé {musi byt
10lsrovnateiné foto pfed stavbou a po stavhé kompl. 1,000 461,00 461,00
Fotodokumentace stavby pfed zahajenim stavby, v pribéhu vystavby a po stavbs - zafazeni fotek do
fotoalba v casové posloupnosti & popisem Sinnosti a Gislem objekil, 3 x v istinné a digitaini podobé
11|Pasport komunikaci vyuZivanych v prubéhu stavby kompl. 1,000 2 073,00 2 (473,00
Pred zahajenim stavebnich prac bude proveden monitoring pougivanych silnic po dobu stavby (zmapovani
stavu pojizdénych silnic videozdznamem a fotodokumentaci)
12|Maklady spojené s vybudovanim zafizeni stavenisté kompl. 1,000 5 759,00 5 759,00
Naklady na zafizeni stavenidté {giobalni zafizeni (globalni zafizeni stavenidié - GZS) - kryji naklady na i
zajisténi pomocnych provozll nutnyeh k provedeni stavebnich a montaEnich praci. |




Pfiloha &. 3
N

Evidenéni Sislo VZ

2015042

Pfedmeét VZ : i stavebni prace

dodavky

Druh zadavaciho Fizeni :

mmmwm_jm zakazka malého rozsahu dle § 18, odst. 5 zakona & 137/2006 Sb. o vefejnych zakézkach, v platném znénl

BEZ SUBDODAVATELU

NETYKA SE NASI NABIDKY

)

Podpis a datum

Osoba opravnéna jednat za uchazele (jméno a pfijméni)

122.8.2016




