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Obchodní podmínky - příloha č. 3 ( část 1 - „VIS“)   

 

S M L O U V A  O  D Í L O 
uzavřená dle  Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

  
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE : 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
            
 
            
 
            
 
dále jen „ Objednatel“ dále jen „ Zhotovitel“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
            
 
tel. :             
 
fax :             
 
mobil :                                                                             
 
     @           @      
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
             
 
č.účtu :       číslo účtu :       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Identifikační číslo: 

              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Daňové identifikační číslo: 

 
Objednatel není plátcem DPH        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
      oddíl       vložka č.       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou/ fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
 
Název veřejné zakázky:       „Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův  
                                                    kanál“ 
 

Kontaktní osoba objednatele:           , tel.:       , email:       

 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:         
                                                                                                                         tel.       mobil      
                                                                                                                              @     .cz   
 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
---------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek    

sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“) s názvem  
 

„Podpora preventivního protipovodňového systému DSO – Baťův kanál- varovného vyrozumívací 
systém ( dále jen „VIS“)  “ 

 

      Předmětem veřejné zakázky je dodávka  varovného informačního systému a monitorovacího systému 
před povodněmi  na území 9 obcí - Hodonín, Veselí nad Moravou, Strážnice, Vnorovy, Petrov, 
Sudoměřice, Rohatec, Lužice, Mikulčice. 

Systém musí být schopen zajistit varování a informování obyvatelstva mikroregionu v případě krizových 
situací. Zhotovitel se zaručuje, že dodaný systém splňuje veškeré vymezené požadavky na základní 
technické a uživatelské charakteristiky a standardy uvedené v zadávací a projektové dokumentaci (viz 
článek II odst. 2 této smlouvy) 

Dále musí být zajištěna provázanost VIS s digitálním povodňovým plánem (dále jen „dPP“). 
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Nezbytnou součástí díla je rovněž dodávka technických potřebných prostředků, programového vybavení, 
instalace a zprovoznění všech technických a programových prostředků dle zpracované projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele zpracované RH Projekt s.r.o. z 2/2016 ( dále jen „projekt“). 

Součástí plnění sjednaného díla dále budou: 
1. kompletační a koordinační činnost 
2. zajištění přidělení kmitočtů ČTU pro jednotlivé obce a města 
3. dodávka veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování díla 
4. doprava a dodávka do místa plnění dle projektové dokumentace  
5. montáž, instalace v místě plnění 
6. statický posudek na stožáry sirén včetně projektové dokumentace pro ohlášení stavby stožárů 
7. provádění úklidových prací v místech instalací v průběhu dodávky po celou dobu provádění díla 
8. odstranění stávajících sirén a uložení na místo určené objednatelem 
9. zajištění, aby nedošlo k obtěžování okolní bytové zástavby hlukem, světlem, prachem apod. 
10. po dobu realizace veřejné zakázky vedení montážního a materiálového deníku a zajištění, aby 

údaje v něm byly vždy aktuální 
11. rovedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku 
12. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy 
13. zajištění ochrany životního prostředí při provádění dle platných předpisů   
14. zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN 
15. splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami integrovaného 

záchranného systému 
16. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnosti zhotovitele 
17. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle 

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a 
jejich předání objednateli 

18. revizní zprávy 
19. předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyku 
20. před předáním a převzetím dodávky zaškolení obsluhy včetně praktického předvedení min. 

v rozsahu 1 dne pro každou obec. Bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty se 
zadavatelem před protokolárním předáním a převzetím  

21. vyzkoušení systému po jednotlivých částech (funkcionalitách) 
22. komplexní vyzkoušení v délce 24 hodin  postupně pro jednotlivé etapy/obce a města před 
protokolárním předáním a převzetím  
23. vyzkoušení funkce provázanosti s dPP společně s komplexním vyzkoušením celého systému 

(VIS+dPP) v délce 24 hodin postupně pro jednotlivé etapy/ obce a města před protokolárním 
předáním a převzetím  

24. účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce v rozsahu 
maximálně 8 hodin za dobu 1 měsíce na vyzvání objednatele pro každou etapu 

25. aktivní správa systému dálkovým přístupem 
26. dokumentace skutečného provedení díla 2x v elektronické formě 
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2. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této smlouvy a těmito dokumenty: 

a)  zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

b)    závaznou nabídkou zhotovitele ze dne      . 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této smlouvy předán souhrn technických požadavků 
(projekt) na varovný informační systém, že se s nimi jako odborně způsobilý řádně seznámil a 
prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických požadavků provést tak, aby sloužilo svému účelu a 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis 
prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

Souhrn technických požadavků (projekt) a zadávací dokumentace věcně definují dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

 
4. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a 

dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené v souvislosti 

s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou projektů podle pravidel 
Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých povinností dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006, o 

veřejných zakázkách, v platném znění. V souladu s tímto ustanovením zákona zhotovitel prohlašuje, že 
předloží včas a řádně objednateli seznam subdodavatelů podle ustanovení § 147a odst. 1 písm. c) zákona, 
ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné 
zakázky. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů podle předchozí věty nejpozději do 60 
dnů od splnění této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu i 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 
7. Jestliže na díle se bude podílet  jiný subdodavatel, než subdodavatel uvedený v seznamu subdodavatelů 

nebo neposkytne doklady a informace dle § 147a zákona je zhotovitel povinen objednateli uhradit za 
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

 
 
 
III. DOBA PLN ĚNÍ A MÍSTO PLN ĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 
 
1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění: Podmínkou zahájení realizace je vydání  Rozhodnutí o 

přidělení dotace poskytovatelem dotace (SFŽP).   
     Realizace díla bude prováděna po etapách, a to vždy na základě písemné výzvy objednatele doručené 

zhotoviteli max. 30 dnů před požadovaným zahájením realizace etapy. V písemné výzvě  objednatel 
vždy  určí, ve kterých  obcích se bude dílo realizovat.  První písemná výzva bude doručena  zhotoviteli 
nejdříve do 10 dnů ode dne vydání Rozhodnutí o přidělení dotace, nejpozději však do 31.12.2017.         
V případě, že nebude do této doby (31.12.2017) doručena výzva k zahájení plnění, končí účinnost této 
smlouvy(rozvazovací podmínka).  

            

2. Zhotovitel předloží do 5 dnů ode dne doručení  příslušné výzvy k zahájení prací návrh harmonogramu 
postupu prací na kal. týdny a jednotlivé obce a města zařazené do dané etapy. V harmonogramu bude 
dále uvedena i doba pro jednoměsíční zkušební provoz, který bude po protokolárním předání a převzetí 
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díla nebo jeho části (etapy) a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Předložený 
harmonogram musí být odsouhlasen objednatelem, technickým dozorem a zhotovitelem druhé části 
zakázky - dPP, a to  do 14 dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. V případě, že se smluvní strany 
nedohodnou ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má rozhodující právo objednatel V okamžiku 
odsouhlasení je závazný pro všechny strany a lze jej měnit jen písemnou dohodou všech stran,  
Koordinaci harmonogramů zajistí technický dozor objednatele.  

3. Maximální celková doba realizace díla do protokolárního předání a převzetí celého díla je 10 měsíců 
ode dne zahájení realizace, není-li dále uvedeno jinak.           

4. Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má zhotovitel právo zažádat o prodloužení termínu 
dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět a po kterou 
by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po 
objednateli, aby na provádění díla trval. Objednatel na základě žádosti zhotovitele splnění těchto 
podmínek posoudí. Prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno dodatkem k této smlouvě. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dokončené celé dílo nebo jeho část  před tím, než bude možné 
vyzkoušet jeho provázanost se systémem digitálního povodňového plánu (dPP). Systém dPP bude 
dodán objednateli na základě samostatné smlouvy se zhotovitel systému dPP a objednatel se zavazuje 
před započetím realizace díla dle této smlouvy předat zhotoviteli kontakt na zhotovitele systému dPP.  

6. Objednatel si dále vyhrazuje právo na změnu termínu protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho 
části  a termínu zkušebního provozu, a to z důvodu požadované provázanosti zhotovovaného díla se 
systémem  dPP  a nutnosti odzkoušet oba systémy (tzn. VIS a dPP) a jejich provázanost v jednom 
termínu. 

7. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z prostředků EU současně vyhrazuje právo na 
případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace) v případě, že se 
mu nepodaří zajistit finanční prostředky z prostředků EU ve stanovených termínech. Prodlením přídělu 
z prostředků EU nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení. 

 
8. Dílo bude předáváno postupně po částech- jednotlivých etapách/ obcích a městech. Práce zhotovitele 

budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotovené části díla- etapy 
 
9. Po předání a převzetí části díla- etapy bude jednoměsíční zkušební provoz, během kterého bude 

sjednaná část  díla – etapa řádně odzkoušena, a budou odstraněny případné vady a nedodělky.  
 

10. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo nebo jeho část  i před sjednaným termínem dokončení a 
objednatel je povinen dříve dokončené dílo, pokud je prosto vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání, převzít. Vzhledem k požadované provázanosti díla se systémem VIS je však podmínkou 
takového převzetí také dokončení a převzetí systému dPP.  

 
11. Místem plnění díla jsou obce a  města Hodonín, Veselí nad Moravou, Strážnice, Vnorovy, Petrov, 

Sudoměřice, Rohatec, Lužice, Mikulčice. 
 
 
 
IV. CENA DÍLA:  
--------------------- 

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 
zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně takto: 

 
 

     ,- Kč (bez DPH) 
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(slovy:        korun českých) 

 
     ,-Kč vč. DPH      % 

 
(slovy:        korun českých) 

 
2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 

rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v nacenění položkového 
rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, 
rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet 
bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla - etap za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění 
smluvních pokut. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné "dodatečné 
práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 

     Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 
 
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 

plnění.   
 
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že dojde před nebo 

v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě 
bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění. 

 
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 

prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. 

  

 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
------------------------------------- 

 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

 

Zhotovitel předloží spolu s harmonogramem postupu prací pro danou etapu i finanční harmonogram 
v závislosti na postupu prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a obce. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových 
dokladů, které budou vystavovány vždy po protokolárním předání a převzetí dohodnuté etapy dle 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě technický dozorem a objednatelem 
odsouhlasených soupisu prací, dodávek a služeb ( dále jen “soupis“) s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po předání etapy za plnění provedené v dané etapě. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu do tří pracovních dnů od jejich předložení. 
Pokud nemá k předloženému soupisu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
zhotoviteli. V opačném případě jej s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole 
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k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis objednateli do tří pracovních dnů 
od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě 
o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 
XIV.  

  

2. V souladu s potvrzeným soupisem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.  

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis a pokud je ukončena část díla nebo celé dílo, 
tak i protokol o předání a převzetí díla nebo části. 

 

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

 
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 

platném znění. 
 

6. Splatnost daňového dokladu je do 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. 
 

7. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6. 
 

8. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo. 

 
9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli  ke dni protokolárního předání 

a převzetí celého díla finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený 
bankovním ústavem ve výši 500 000,- Kč nebo složit finanční zálohu ve výši 500 000,- Kč na účet 
objednatele. Finanční záruka musí být účinná po část záruční doby, tj. 12 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí celého díla. Finanční záruka bude krýt nároky objednatele za 
zhotovitelem, které mu vzniknou z důvodu  porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo z právních 
předpisů v průběhu části záruční doby, které zhotovitel nesplní ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele.  

 
10. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před 

požadovaným termínem předání a převzetí celého díla k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. 
přijmout nebo odmítnout. Zhotovitel je povinen v případě, že objednatel bude čerpat v souladu s touto 
smlouvou finanční záruku tuto do 10 pracovních dnů doplnit do sjednané výše, tak, aby po dobu 12 
měsíců od porotokolárního předání a převzetí byla ve výši 500 000,- Kč. Objednatel je povinen 
v případě, že nenastal důvod pro její čerpání, finanční záruku vrátit do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty. 

 
11. Poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek 

objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 
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VI. PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA: 
--------------------------------------------------- 

 
1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel 

se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle této smlouvy a 
zapůjčené podklady nejpozději při předání díla vrátit objednateli. Zhotovitel nesmí používat podklady 
předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, 
přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
2. V případě, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, resp. příslušné obce , musí být prováděno tak, 

aby se minimalizovalo narušení činnosti objednatele. O každém plánovaném narušení systému musí být 
objednatel v dostatečném předstihu informován, takové plánované narušení může být provedeno pouze 
v rozsahu nezbytně nutném. 

 
3. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, 

zadávací dokumentací, projektovou dokumentací dodávek a závaznou nabídkou zhotovitele a 
odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu prodanou etapu (viz čl. II  této smlouvy). 

 
4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 

příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

 
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu 

veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na 
své vlastní náklady.  

 
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly 

nové, nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou 
škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

 
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 

neprodleně písemně (e-mailem, faxem) a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související 
s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele.  

8. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 
plnění, a to zejména z důvodů:  
a) spolufinancování z dotačních prostředků EU 
b) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde 

k zúžení předmětu díla  
c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané práce, dodávky  

a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách 
d) změna technického řešení nebo změna materiálů. 

 Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 
 
9. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a 

zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními této smlouvy či je 
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zhotovitel v prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu 
postupu dodávky a služeb, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto 
zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu. 

11. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla spolupracovat se zhotovitelem díla – digitálního 
povodňového plánu (dPP) a práce s tímto zhotovitelem koordinovat, neboť zpracování digitálního 
povodňového plánu je úzce provázáno s VIS. Objednatel při zahájení realizace díla oznámí zhotoviteli  
zhotovitele digitálního povodňového plánu.   

 
12. Objednatele bude zastupovat při realizaci díla odborník - technický dozor. Jméno a oprávnění 

technického dozoru sdělí objednatel zhotoviteli před zahájením realizace díla.  

 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho část  (etapu) jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a 
zároveň povinen řádně provedené dílo nebo jeho část převzít. Podmínkou povinnosti převzít dílo dle 
této smlouvy bude skutečnost, že objednatel může převzít jako řádně zhotovenou i druhou část – dPP. 
Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo části díla oprávněnými 
zástupci objednatele a zhotovitele.   

 
       2. Přejímací řízení pro jednotlivé části díla (etapy) a celé dílo: 

2.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo jeho 
části a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo jeho části. Objednatel je povinen 
zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím 
řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a 
převzetím díla.  

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo nebo jeho část prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své subdodavatele. 

 
2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí části díla objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání 
a zprovoznění části díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za 
nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám 
a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických 
norem a této smlouvě.  

 
    2.4 K přejímce díla/části díla  je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy. zejména o 
výsledcích komplexního vyzkoušení  

b) protokol o zaškolení obsluhy 
c) finanční záruku dle čl. V této smlouvy (při protokolárním předání celého díla) 
d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně 

kladenými dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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e) dokumentace skutečného provedení díla 
       Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  
       a schopné předání. 
 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí  celého díla a části díla: 
a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) prohlášení vlastníků domů že jim nebyla způsobena škoda na majetku při demontáži   a 

následné montáži 
d) soupis zjištěných vad nebránících užívání a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
e) seznam předaných dokladů 
f) den, od kterého začne běžet záruční doba 
g) prohlášení objednatele, zda celé dílo/část díla přejímá či nepřejímá 
h) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele. 
  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla nebo jeho části zhotovitel. 
 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně 
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

              Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních 
stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel 
v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje 
bezúplatné odstranění takových vad. 

             K datu podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

 
2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo jeho část  převzít nebo nedojde-li k dohodě 

o předání a převzetí celého díla/části díla , sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. 

 
3.  Vyzkoušení systému po jednotlivých částech: 

Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému po 
jednotlivých částech je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. 
Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto zhotovitel minimálně 3 pracovní dny před plánovaným 
vyzkoušením dané části písemně vyzve objednatele k účasti na zkoušce. 

 
4.  Komplexní vyzkoušení: 

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo, jednotlivé části - etapy je kvalitní, že nemá 
zřejmé vady, odpovídá požadavkům dle projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a 
je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Komplexní vyzkoušení bude prováděno po obcích a 
jednotlivých etapách. 
 
Komplexní vyzkoušení musí probíhat současně s komplexním vyzkoušením dPP, neboť jen takto může 
zhotovitel prokázat, že dílo nemá vady a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Objednatel 
v předstihu oznámí zhotoviteli, zda je dílo – dPP připraveno ke komplexnímu vyzkoušení.   
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Komplexní vyzkoušení je součástí plnění části díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí 
dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a 
opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.    
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží 
objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek 
nejméně 5 pracovních dnů předem.  
Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle projektové 
dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li část díla provozována 
nepřetržitě po dobu nejméně dvaceti čtyř (24) hodin a během této doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, 
které by bránily předání díla do zkušebního provozu. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno 
jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno 
úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k protokolárnímu 
předání. Bez úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení nebude zahájenopřejímací řízení. 
V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní 
vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.   
 

5.   Zkušební provoz: 
   
  Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu části díla- etapy.  Zkušební provoz 

se považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti části díla.  
   O termínu zahájení zkušebního provozu informuje objednatel zhotovitele nejpozději pět pracovních 

dnů předem.  
  Zkušební provoz musí probíhat současně se zkušebním provozem dPP, neboť jen takto může zhotovitel 

prokázat, že dílo nemá vady a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Objednatel   v předstihu 
oznámí zhotoviteli, zda je dílo – dPP připraveno ke zkušebnímu provozu.  O úspěšném ukončení 
zkušebního provozu bude smluvními stranami sepsán protokol. 

  Zkušební provoz řídí objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění zkušebního 
provozu budou objednateli k dispozici pracovníci zhotovitele v nezbytně nutném rozsahu dohodnutém 
před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se předpokládá v délce jednoho měsíce. 
Objednatel poskytuje pro zkušební provoz bezplatně svůj zaškolený provozní personál, media a 
energie, která jsou projektem pro normální provoz  předpokládána.  

  Po dobu zkušebního provozu bude zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady a ve lhůtách 
stanovených objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení ustáleného chodu. 

        
   Zkušební provoz bude následovat ihned po protokolárním a předání a převzetí části díla- etapy. 

 
 
 
VIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE:  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Objednatel se stane vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho části.  
 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho 
části objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí 
v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 
objednatele nebo třetí osoby. 
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3. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. 
Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 

 
 
 
IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRU ČNÍ PODMÍNKY: 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 

doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady  funkčního systému nebo prodlení s plněním, jestliže tyto byly způsobeny 
vnějšími vlivy jako rádiové rušení  třetími stranami, a to jak ze Slovenské republiky, tak Rakouské 
republiky. 
 

3. Zhotovitel je povinen zajistit plnou součinnost s ČTÚ při měření a dalších úkonech pro zjištění rušitele. 
 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 

objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.  

 
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 

předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
 
6. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 

povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté). 

 
7. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a činí 24 měsíců ode dne 

protokolárního předání a převzetí celého díla. 
 
8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem, pokud 
nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.  

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na 
spotřební materiál. 

 
9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve 

smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a 
efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

 
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel.  
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11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
b) veškeré provedené montážní práce  
c) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad.  

 
 
X. REKLAMACE: 
------------------------- 
 
1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, sdělí 

zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

 
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních 

dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná 
nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo 
výměnou vadných částí zařízení za nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, 
dopravních nákladů a nákladů na odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-
li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada 
musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

 
3. V případě havárií je zhotovitel povinen odstranit vadu do 48 hodin od oznámení faxem nebo e-mailem. 

Havárií dle této smlouvy se rozumí přerušení provozu díla nebo jeho dílčí části. 
 
4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, 

technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší 
na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

 
6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 

nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit 
jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 
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XI. SMLUVNÍ SANKCE: 
-------------------------------- 
1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ceny za část díla (danou etapu) za 
každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla nebo dílčí části,  nejvýše však do výše 
15% z hodnoty díla bez DPH 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za řádné neposkytnutí součinnosti  objednateli a 
zhotoviteli při realizaci, zkušebním provozu a uvedení do provozu veřejné zakázky digitálního 
povodňového plánu, se kterým musí být „VIS“ kompatibilní, a to v každém jednotlivém případě 
2.000,- Kč 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla 
v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním  

d) vady 
e) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 

stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nedoplní finanční záruku do sjednané výše  ve 
sjednané době, a to ve výši 0,2 %  z nedoplněné výše  jistoty za každý den prodlení 

g) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: prodlení 
s řádným dodáním díla, nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve 
smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí 
dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši krácené dotace, která bude stanovena oprávněným orgánem. 

 
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
 
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

 

 
XII. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ: 
---------------------------------- 
  
1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých 
případných subdodavatelů. Povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel povinen zajistit i u svých případných 
subdodavatelů. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí 
podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu , zároveň však alespoň do 31.12.2026. 

Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního 
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úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční 
kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o státní kontrole (zákon č. 
552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět 
věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém 
rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být splněny všechny náležitosti 
požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou 
součinnost. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů. 

 
 
XIII. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
1. Tato smlouva zanikne řádným splněním závazku dle § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím 

lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním 
jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 
Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Účinnost 
smlouvy může být ukončena i v souladu s čl. III odst. 1 této smlouvy. 

 
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 

ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních 
poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné 
smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo 
budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

 
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 

poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se 
stanovuje pro obě strany 20 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  

 
4. Stanoví-li strana oprávněná lhůtu pro dodatečné plnění, což u podstatného porušení smlouvy dle 

Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže 
však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí 
porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

 
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší než 10 (deset) kalendářních dnů 

b) delší než 30 denní prodlení zhotovitele se splněním díla 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

e) pravomocné ukončení insolvenčního řízení. 
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6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení 
objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní 
počítaného ode dne jejich splatnosti 
 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci", smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, rovněž záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

8. Objednatel má dále právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli s ohledem na 
spolufinancování ze státního rozpočtu nebo prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky na 
realizaci díla nebo jeho část. 

 
 

XIV. SPORY: 
-------------------- 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory se budou snažit vyřešit přednostně jednáním a nalezením 
smírného řešení sporu. 

Nebude-li to však možné, jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným 
soudem. 
 
 
 
XV. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY: 
----------------------------------------------------- 
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
 
 
XVI. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 
137/2006 Sb., a zákona č. 106/1999 Sb. 
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Zhotovitel je oprávněn jakoukoli součást díla, které je předmětem této smlouvy (pokud bude naplňovat 
znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel je povinen 
postupovat tak, aby vůči objednateli nebyly uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či 
jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 
právům autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní, 
práva vlastnická či jiná). 
 
Veškerá majetková práva a užívací práva k jakýmkoli výsledkům, resp. jakékoli výstupy činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na objednatele bez jakéhokoli omezení 
v okamžiku protokolárního předání a převzetí díla. Úplata za přechod veškerých majetkových práv a 
užívacích práv k jakýmkoli výsledkům dle této smlouvy je plně zahrnuta v ceně díla. 
 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 
nebo převodu práv na objednatele nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky 
zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.   
 
 
XVII. VYŠŠÍ MOC: 
------------------------- 
Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění 
smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani 
objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že 
mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, 
resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

 

 
XVIII. ROZHODNÉ PRÁVO: 
-------------------------------------- 
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

Tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89\2012 Sb. 
 
 
 
XIX. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
-------------------------------------------------- 
 

1. Tato Smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní 
strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této smlouvy o dílo. 
Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy o dílo  jsou 
pravdivé, platné a právně vymahatelné. 
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3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení         
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

a) Položkový rozpočet 

b) Seznam požadavků na funkčnost vzorků 

c) Čestné prohlášení o poskytnutí finanční záruky. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá 
Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této smlouvy o dílo. 

10. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 
vůle. 

 
V      dne            V      dne       
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
            
 
 
_______________________     ________________________  
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