
 

 
Obchodní podmínky - příloha č. 3 („dPP“)  

 

S M L O U V A  O  D Í L O 
uzavřená dle  Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

  
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE : 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
            
 
            
 
            
 
dále jen „ Objednatel“ dále jen „ Zhotovitel“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
            
 
tel. :             
 
fax :             
 
mobil :                                                                             
 
     @           @      
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
             
 
č.účtu :       číslo účtu :       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Identifikační číslo: 

750 43 548         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Daňové identifikační číslo: 
 



 

Objednatel není plátcem DPH        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
      oddíl       vložka č.       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou/ fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně 
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě 
tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
 
Název veřejné zakázky:       „Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův  
                                                    kanál“ 
 

Kontaktní osoba objednatele:           , tel.:       , email:       

 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:         
                                                                                                                         tel.       mobil      
                                                                                                                              @     .cz 
  
 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
---------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“)  
 

„Podpora preventivního protipovodňového systému DSO – Baťův kanál– digitální povodňový 
plán (dPP)“ 

 
Podmínky pro předmět  díla :  

- dPP kompatibilní s dPP ČR a POVIS 
- zpracován v souladu s  odvětvovou normou TNV 75 29 31 - Povodňové plány 
- Metodickým pokynem OOV MŽP pro zpracování digitálních povodňových plánů 2014 

Technologie použitá pro grafickou část  

• Digitální povodňové plány budou publikovány v samostatných internetových aplikacích 
s využitím technologie dPP ČR 

• Pro zpracování grafické mapové části bude použita technologie mapového serveru, která 
bude umožňovat snadnou publikaci off-line verze digitálního povodňového plánu včetně 
plnohodnotných mapových služeb nad primárními GIS daty a snadnou přenositelnost a 
sdílení dat se systémem POVIS, který používá shodnou technologii. Bude použita 



 

technologie schopná interpretovat rastrové podklady získané v rámci projektu exportovaná 
z dPP ČR.  

• Bude respektována struktura a obsah mapových pohledů prezentovaný v digitálním 
povodňovém plánu ČR.  Všechny mapové pohledy budou prioritně lokalizovány na těžiště 
správního území obce.  

• Nejvyšší úroveň mapového serveru bude tvořit uživatelská rozhraní: klientské (přímé) a 
internetové. GIS vrstva bude zprostředkovávat jednak vykreslování témat (mapy), jednak 
dotazování (vyhledávání objektů různých datových nebo geometrických vlastností). 
Modul pro připojení souborů typu SHP, DXF, VFK, ADF, E00-esri ASCII, běžných 
rastrových formátů a WMS je součástí mapového serveru, a zprostředkovává přístup k 
souborům (vrstvám) přímo pomocí souborového systému hostitelského počítače. 

• V případě serverové instalace na portálu obce, bude část dat statického charakteru čerpána 
přímo z vytvořeného datového skladu. Datový sklad bude shromažďovat data získaná z 
dPP ČR (rastry, data POVIS atd.) a další lokálně spravovaná data.  

• Digitální povodňový plán obce bude vypracován formou internetové aplikace 
kompatibilní dPP ČR. Aplikaci bude možno provozovat: 

- Samostatně jako aplikaci spustitelnou na libovolném PC bez nutnosti instalace, a to 
z media tytu CD/DVD/flash disk. 

- Samostatně jako aplikaci nainstalovanou na lokálním počítači. 
- Samostatně jako aplikaci s možností instalace na serverech obcí  zapojených do  
     projektu 

určenou pro provoz v rámci sítě internet/intranet.  

- Samostatně jako tištěný elaborát obsahově identický s dPP, bez mapové části.  

2. Součástí plnění sjednaného díla bude dále: 
• instalaci a uvedení předmětu plnění do provozu  

• před předáním a převzetím dodávky zaškolení obsluhy včetně praktického předvedení, min. 
v rozsahu 1 dne pro každou obec. Bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty 
se zadavatelem před protokolárním předáním  

• komplexní vyzkoušení systému „DPP“ v délce 24 hodin před protokolárním předáním a 
převzetím obce/etapy 

• vyzkoušení funkce provázanosti s VIS společně s komplexním vyzkoušením celého systému 
(DPP+VIS) v délce 24 hodin  postupně pro jednotlivé obce před protokolárním předáním a 
převzetím  

• uživatelská podpora po dobu záruční doby 

• účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce v 
rozsahu maximálně 8 hodin za dobu 1 měsíce na vyzvání objednatele pro každou etapu 

• vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu etapy 

• dokumentace skutečného provedení díla 2x v elektronické formě. 

3. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této smlouvy a těmito dokumenty 

a) zadávací dokumentací  veřejné zakázky zadané  dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů včetně projektové dokumentace zpracované RH 
projekt s.r.o. 

b)  b)  závaznou nabídkou zhotovitele ze dne       
 



 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této smlouvy předán souhrn technických požadavků 
(projekt) na digitální povodňový plán, že se s nimi jako odborně způsobilý řádně seznámil a 
prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických požadavků provést tak, aby sloužilo svému účelu a 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval 
soupis prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

Souhrn technických požadavků (projekt) a zadávací dokumentace věcně definují dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení 
díla.  

 
5. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a 

dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené 

v souvislosti s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou projektů podle 
pravidel Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí.  

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých povinností dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006,            

o veřejných zakázkách, v platném znění. V souladu s tímto ustanovením zákona zhotovitel 
prohlašuje, že předloží včas a řádně objednateli seznam subdodavatelů podle ustanovení § 147a 
odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 
10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů podle 
předchozí věty nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, musí být přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu subdodavatelů. 

 
     Jestliže zhotovitel neposkytne doklady a informace dle § 147a zákona, je povinen objednateli 

uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.  
 
 
III. DOBA PLN ĚNÍ A MÍSTO PLN ĚNÍ: 
-------------------------------------------------- 

 
1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění: Podmínkou zahájení realizace je vydání  Rozhodnutí o 

přidělení dotace poskytovatelem dotace (SFŽP).   
Realizace díla bude prováděna po etapách, a to vždy na základě písemné výzvy objednatele 
doručené zhotoviteli max. 30 dnů před požadovaným zahájením realizace etapy. V písemné výzvě  
objednatel vždy  určí, ve kterých  obcích se bude dílo realizovat.  První písemná výzva bude 
doručena   zhotoviteli  nejdříve do 10 dnů ode dne vydání Rozhodnutí o přidělení dotace, 
nejpozději však do 31.12.2017. V případě, že nebude do této doby (31.12.2017) doručena výzva 
k zahájení plnění, končí účinnost této smlouvy(rozvazovací podmínka).  

            

2. Zhotovitel druhé části – VIS předloží do 5 dnů ode dne doručení  příslušné výzvy k zahájení prací 
návrh harmonogramu postupu prací na kal. týdny a jednotlivé obce a města zařazené do dané etapy 
objednateli. V harmonogramu bude dále uvedena i doba pro jednoměsíční zkušební provoz, který 
bude po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části (etapy) a zpracování dokumentace 
skutečného provedení díla. Předložený harmonogram musí být odsouhlasen objednatelem, 
technickým dozorem a zhotovitelem, a to  do 14 dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem VIS. 
Zhotovitel dle této smlouvy je povinen poskytnout součinnost k odsouhlasení harmonogramu. 
V okamžiku odsouhlasení je závazný pro všechny strany a lze jej měnit jen písemnou dohodou 
všech stran  V případě, že se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má 
rozhodující právo objednatel. Koordinaci harmonogramů zajistí technický dozor objednatele.  

3. Maximální celková doba realizace díla do protokolárního předání a převzetí celého díla je 10 
měsíců ode dne zahájení realizace.           



 

4. Pro případ nepříznivých klimatických podmínek nebo pokud nebude možné s ohledem na 
zhotovování VIS pokračovat v realizaci díla nebo předání díla, má zhotovitel právo zažádat o 
prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo 
objektivně možné práce provádět a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po 
zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval. 
Objednatel na základě žádosti zhotovitele splnění těchto podmínek posoudí. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude řešeno dodatkem k této smlouvě. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dokončené celé dílo nebo jeho část  před tím, než bude 
možné vyzkoušet jeho provázanost s VIS. Systém VIS bude dodán objednateli na základě 
samostatné smlouvy se zhotovitel systému VIS a objednatel se zavazuje před započetím realizace 
díla dle této smlouvy předat zhotoviteli kontakt na zhotovitele VIS.  

6. Objednatel si dále vyhrazuje právo na změnu termínu protokolárního předání a převzetí díla nebo 
jeho části  a termínu zkušebního provozu, a to z důvodu požadované provázanosti zhotovovaného 
díla s VIS  a nutnosti odzkoušet oba systémy (tzn. VIS a dPP) a jejich provázanost v jednom 
termínu. 

7. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z prostředků EU současně vyhrazuje právo na 
případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace) v případě, že 
se mu nepodaří zajistit finanční prostředky z prostředků EU ve stanovených termínech. Prodlením 
přídělu z prostředků EU nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení. 

 
8. Dílo bude předáváno postupně po částech - jednotlivých etapách/obcích a městech.  
 
9. Po předání a převzetí části  díla bude jednoměsíční zkušební provoz, během kterého bude sjednaná 
část díla řádně odzkoušena, a budou odstraněny případné nedostatky. 

 
10.  Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného  

celého díla. 
 

11. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo nebo jeho část  i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, pokud je prosto vad a nedodělků 
nebránících řádnému užívání, převzít. Vzhledem k požadované provázanosti díla se systémem VIS 
je však podmínkou takového převzetí také dokončení a převzetí systému VIS.  

 
12. Místem plnění díla jsou obce a  města Hodonín, Veselí nad Moravou, Strážnice, Vnorovy, Petrov, 

Sudoměřice, Rohatec, Lužice, Mikulčice. 
 
 

IV. CENA DÍLA: 
----------------------- 

 
1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně takto: 
 

 
     ,- Kč (bez DPH) 

 
(slovy:        korun českých) 

 
     ,-Kč DPH      % 

 
(slovy:        korun českých) 

 



 

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného 
položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v 
nacenění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na 
rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v 
této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za 
účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž 
jako cenová úroveň pro případné "dodatečné práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou 
č. 1 této smlouvy. 

     Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace 
díla. 

 
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění.   
 
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních 
podmínek. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že dojde před 

nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém 
případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění 

 
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 

prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. 

 

 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
-------------------------------------- 
 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

 

Zhotovitel předloží spolu s harmonogramem postupu prací pro danou etapu i finanční 
harmonogram v závislosti na postupu prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a 
obce. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 
dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány vždy po protokolárním předání a převzetí 
dohodnuté etapy dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě  technickým 
dozorem a objednatelem soupisu prací, dodávek a služeb ( dále jen “soupis“) s využitím cenových 
údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí 
díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po předání etapy za plnění provedené v příslušné 
etapě. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu do tří pracovních dnů od jejich 
předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení 
kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě jej s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis 
objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani 
následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, 



 

dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat  pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XIV.   

 

2. V souladu s potvrzeným soupisem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na 
objednatele.  

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis a pokud je ukončena část díla nebo celé 
dílo, tak i protokol o předání a převzetí díla. 

 

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

 
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 

platném znění. 
 

6. Splatnost daňového dokladu je do 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. 
 

7. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6. 
 

8. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo. 

 
 
VI. PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA: 
-------------------------------------------------- 
1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle této 
smlouvy a zapůjčené podklady nejpozději při předání díla vrátit objednateli. Zhotovitel nesmí 
používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, 
než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
2. V případě, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, resp. příslušné obce , musí být 

prováděno tak, aby se minimalizovalo narušení činnosti objednatele. O každém plánovaném 
narušení systému musí být objednatel v dostatečném předstihu informován, takové plánované 
narušení může být provedeno pouze v rozsahu nezbytně nutném. 

 
3. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, 

zadávací dokumentací, prováděcí projektovou dokumentací, závaznou nabídkou zhotovitele a 
odsouhlaseného časového a finančního  harmonogramu pro danou etapu (viz čl. II  této smlouvy). 

 
4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
části od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s poskytnutím 
služby podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

 
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 

ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto ochranu 



 

zajišťuje na své vlastní náklady.  
 
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 

oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit 
práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od 
objednatele.  

 
7. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 

plnění, a to zejména z důvodů:  
a) spolufinancování z dotačních prostředků EU 
b) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde 

ke zúžení předmětu díla  
c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané práce, dodávky  

a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách 
d) změna technického řešení. 

 Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 
 
8. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a 

zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 

k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními této smlouvy či je 
zhotovitel v prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) 
k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh opatření bez 
zbytečného odkladu. 

 
10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla spolupracovat se zhotovitelem díla VIS a práce 

s tímto zhotovitelem koordinovat, neboť zpracování VIS je úzce provázáno s dPP. Objednatel při 
zahájení realizace díla oznámí zhotoviteli zhotovitele VIS.   

 
11. Objednatele bude zastupovat při realizaci díla odborník- technický dozor. Jméno a oprávnění 

technického dozoru sdělí objednatel zhotoviteli před zahájením realizace díla.  
 
 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho část (etapu) jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn 
a zároveň povinen řádně provedené dílo nebo jeho část převzít. Podmínkou povinnosti převzít dílo 
dle této smlouvy bude skutečnost, že objednatel může převzít jako řádně zhotovenou i druhou část 
– VIS. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo části díla 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

 
       2. Přejímací řízení pro jednotlivé části díla(etapy) a celé dílo: 

2.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo 
jeho části a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo jeho části. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla.  



 

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo nebo jeho část prováděna. Objednatel je povinen k předání 
a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a 
převzetí díla své subdodavatele. 

 
2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí části díla objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání 
a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za 
nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě.  

 
    2.4 K přejímce díla/části díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy. zejména o 
výsledcích komplexního vyzkoušení 

b) protokol o zaškolení obsluhy 
c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 

na ně kladenými  dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
d) dokumentace skutečného provedení díla 

       Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za  
       dokončené a schopné předání. 
 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí celého díla a části díla: 
a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných 

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad nebránících užívání a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění  
d) seznam předaných dokladů 
e) den, od kterého začne běžet záruční doba 
f) prohlášení objednatele, zda celé dílo/část díla přejímá či nepřejímá 
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika 

na objednatele. 
  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla nebo jeho části  zhotovitel. 
 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně 
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

              Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

             K datu podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla je dílo předáno zhotovitelem 
objednateli.    

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

 
2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo jeho část převzít nebo nedojde-li 

k dohodě o předání a převzetí celého díla/části díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou 
strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně 
převzít řádně zhotovené dílo. 

 

 



 

3.  Vyzkoušení systému po jednotlivých částech: 
Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému po 
jednotlivých částech je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. 
Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto zhotovitel minimálně 3 pracovní dny před 
plánovaným vyzkoušením dané části písemně vyzve objednatele k účasti na zkoušce. 

 
4.  Komplexní vyzkoušení: 

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům dle projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé 
k tomu, aby mohlo být užíváno. Komplexní vyzkoušení bude prováděno po obcích a jednotlivých 
etapách. 
Komplexní vyzkoušení musí probíhat současně s komplexním vyzkoušením VIS, neboť jen takto 
může zhotovitel prokázat, že dílo nemá vady a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 
Objednatel v předstihu oznámí zhotoviteli, zda je dílo – VIS připraveno ke komplexnímu 
vyzkoušení.   
Komplexní vyzkoušení je součástí plnění části díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou 
součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení 
a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.    
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží 
objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech 
zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem.  
Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle 
projektové dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li část  díla 
provozována nepřetržitě po dobu nejméně dvaceti čtyř (24) hodin a během této doby nebyly 
zjištěny žádné okolnosti, které by bránily předání díla do zkušebního provozu. Jestliže komplexní 
vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami 
podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo 
je připraveno k protokolárnímu předání. Bez úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení nebude 
zahájeno  přejímací řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na 
své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.   
 

5.   Zkušební provoz: 
  Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu části díla- etapy.  Zkušební 

provoz se považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti části díla.  
  O termínu zahájení zkušebního provozu informuje objednatel zhotovitele nejpozději pět 

pracovních dnů předem.  
 Zkušební provoz musí probíhat současně se zkušebním provozem VIS, neboť jen takto může 
zhotovitel prokázat, že dílo nemá vady a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 
Objednatel   v předstihu oznámí zhotoviteli, zda je dílo – VIS připraveno ke zkušebnímu provozu.  
O úspěšném ukončení zkušebního provozu bude smluvními stranami sepsán protokol. 

  Zkušební provoz řídí objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění zkušebního 
provozu budou objednateli k dispozici pracovníci zhotovitele v nezbytně nutném rozsahu 
dohodnutém před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se předpokládá v délce 
jednoho měsíce. Objednatel poskytuje pro zkušební provoz bezplatně svůj zaškolený provozní 
personál, media a energie, která jsou projektem pro normální provoz  předpokládána.  

  Po dobu zkušebního provozu bude zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady a ve 
lhůtách stanovených objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení ustáleného 
chodu. 

   Zkušební provoz bude následovat ihned po protokolárním a předání a převzetí části díla- etapy. 
 
.  



 

VIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE:  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Objednatel se stane vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí  díla nebo jeho části.  
 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí části díla – 
etapy i objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí 
v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

 
 
 
IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRU ČNÍ PODMÍNKY: 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 

zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil 
a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost 
nemohl zjistit.  

 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 

předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
 
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 

právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale 
které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

 
5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a činí na digitální 

povodňový plán nejméně 24 měsíců. 
 

6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání zhotovitel nenese odpovědnost. 
 

7.  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

 
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel.  
 
9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad 

a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu 
části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.  

 
 



 

X. REKLAMACE: 
------------------------- 
 
1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, sdělí 

zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o 
vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního 
dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 

 
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 

3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to 
buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů na odborníky zhotovitele, kteří byli 
vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 

 
3. V případě havárií je zhotovitel povinen odstranit vadu do 48 hodin od oznámení faxem nebo e-

mailem. Havárií dle této smlouvy se rozumí přerušení provozu díla nebo jeho dílčí části. 
 
4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 

v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené.  

 
6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 

nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo 
kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

 
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své 
povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

 
 
XI. SMLUVNÍ SANKCE: 
-------------------------------- 
1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za část díla ( danou etapu)  
a každý započatý kalendářní den prodlení s předáním  dílčí části , nejvýše však do výše 15% 
z hodnoty díla bez DPH 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za řádné neposkytnutí součinnosti  objednateli a 
zhotoviteli při realizaci, zkušebním provozu a uvedení do provozu veřejné zakázky „Varovný 



 

a informační systém“, se kterým musí být digitální povodňový plán kompatibilní, a to 
v každém jednotlivém případě 2 000,- Kč 

d) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

e) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: prodlení 
s řádným dodáním díla, nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace 
dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy 
o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena oprávněným 
orgánem. 
 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
 
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 

náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

 
 
XII. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ: 
---------------------------------- 
 
1. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla 

subdodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam 
subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), 
druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný 
se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně 
v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat.  Jestliže tak neučiní a na realizaci díla 
se bude podílet jiný, než uvedený subdodavatel, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen 
zajistit i u svých případných subdodavatelů. Povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel povinen 
zajistit i u svých případných subdodavatelů. 

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí 
podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu , zároveň však alespoň do 31.12.2026. 

Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o 
finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o státní kontrole 
(zákon č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES 
provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to 
v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být splněny všechny 
náležitosti požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout 
potřebnou součinnost. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů. 



 

 
 
XIII. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 
---------------------------------------------------------------------------- 
1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou 
smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. Účinnost smlouvy může být ukončena i v souladu s čl. III odst. 1 této smlouvy. 

 
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti 
plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva 
musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, co se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně 
závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní nebo není druhé straně 
zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 
odstoupení od smlouvy. 

 
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od 
smlouvy se stanovuje pro obě strany 20 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  

 
4. Stanoví-li strana oprávněná lhůtu pro dodatečné plnění, což u podstatného porušení smlouvy dle 

Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. 
Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná 
odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, 
že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

 
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a) delší než 30 denní prodlení zhotovitele se splněním díla 

b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

c) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

d) pravomocné ukončení insolvenčního řízení. 
 
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno 

prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším 
než 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti 
 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 

smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci", smluvních 
pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 



 

ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 
zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, rovněž záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

8. Objednatel má dále právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli 
s ohledem na spolufinancování ze státního rozpočtu nebo prostředků EU nepodaří zajistit finanční 
prostředky na realizaci díla nebo jeho část. 

 
 

XIV. SPORY: 
-------------------- 
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory se budou snažit vyřešit přednostně jednáním a nalezením 
smírného řešení sporu. 

Nebude-li to však možné, jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, bude rozhodnut k tomu věcně 
příslušným soudem. 

 
 
XV. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY: 
----------------------------------------------------- 
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
 
 
XVI. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 
137/2006 Sb., a zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Zhotovitel je oprávněn jakoukoli součást díla, které je předmětem této smlouvy (pokud bude naplňovat 
znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel je 
povinen postupovat tak, aby vůči objednateli nebyly uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právům autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 
osobnostní, práva vlastnická či jiná). 
 
Veškerá majetková práva a užívací práva k jakýmkoli výsledkům, resp. jakékoli výstupy činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na objednatele bez jakéhokoli omezení 
v okamžiku protokolárního předání a převzetí díla. Úplata za přechod veškerých majetkových práv a 
užívacích práv k jakýmkoli výsledkům dle této smlouvy je plně zahrnuta v ceně díla. 
 



 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv na objednatele nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 
oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto 
smlouvou.   
 
 
XVII. VYŠŠÍ MOC: 
------------------------- 
 
Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly 
být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. 
informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  
V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění 
díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

 

XVIII. ROZHODNÉ PRÁVO: 
-------------------------------------- 
 
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

Tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89\2012 Sb. 
 

XIX. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
-------------------------------------------------- 

1. Tato Smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé 
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 
smlouvy o dílo. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 
smlouvy o dílo  jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení         
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 
neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany 
se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového 
neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v 
nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 



 

6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže 
je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující příloha: 

a) Položkový rozpočet 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá 
Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této smlouvy o dílo. 

10. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato  smlouva byla uzavřena podle jejich 
svobodné a vážné vůle. 

 
 
V      dne            V      dne       
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
            
 
 
 
 
 
_______________________     ________________________  
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