



SMLOUVA O DÍLO Č. 074/MCAA/16

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Kunovice
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Telefon: 572432719
Fax: 572432723
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen **Objednatel**)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních:

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka

ve věcech technických:

Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování
MěÚ Kunovice, mobil: 725121028
email: milan.valouch@mesto-kunovice.cz

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
stavbu provádí: odštěpný závod Brno, Oblast Východ, Příluky 386, Zlín
Telefon: 572 553 548
Fax: 572 540 980
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. Praha
Číslo účtu: 5061885001/2700
(dále jen **Zhotovitel**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních:

Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ
Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště

ve věcech technických:

Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště, mob. 602762631
email: ondrej.chrast@strabag.com

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1. Rozsah předmětu smlouvy

1.1. Rozsah předmětu smlouvy



- 1.1.1. Předmětem nabídky je realizace staveb v rámci akce „REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY ul. V ÚZKÝCH a ulice U PUMPY“ sestávající ze dvou stavebních děl:
- 1.1.1.1. Stavební dílo č. 1:
Jedná se o rekonstrukci křižovatky silnice II/498 a ulic U Pumpy a V Úzkých v Kunovicích. Součástí stavby jsou i opravy vjezdů k jednotlivým domům, rekonstrukce chodníků a zřízení bezbariérových úprav chodníků.
Stavba stavebního díla č. 1 je členěna na jednotlivé stavební objekty:
SO 101 - Napojení ulice U Pumpy
SO 102 - Napojení ulice V Úzkých
Komunikace ulice U Pumpy je navržena šířky 3,50 m, komunikace je jednopruhová, jednosměrná, směr jízdy z centra Kunovic směrem jižním.
Komunikace ulice V Úzkých je navržena šířky 6,00 m, komunikace je dvoupruhová, obousměrná. Komunikace tvoří jediný příjezd na farmu Agrokomplexu Kunovice.
Chodníky jsou ve většině délky navrženy v šířce 1,5 m. Minimální šířka chodníku je 1,29 m. Tato šířka vyhovuje ČSN 736110.
Stavba se nachází se ve městě Kunovice na ulici U Pumpy, V Úzkých a Osvobození, v místě napojení na silnici II/498.
Stavbu je nutno provádět po částech, aby nebylo nutno zásadním způsobem omezovat dopravu na silnici II/498 a aby bylo možno dopravně obsloužit areál farmy. Po vyřešení technologického postupu stavby bude dle potřeby dořešeno a upraveno přechodné dopravní značení.
- 1.1.1.1.1. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací (položkovým rozpočtem) pro stavební povolení, název akce „REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY UL. V ÚZKÝCH A U PUMPY“, zpracovanou Ing. JAROSLAVEM KUNČÍKEM, Školní 115, Uherský Brod – Těšov, zak. číslo 950/13 ze dne 12/2013.
- 1.1.1.2. Stavební dílo č. 2:
Jedná se o rekonstrukci jednosměrné místní komunikace ulice U Pumpy navazující na křižovatku silnice II/498 a ulic U Pumpy a ul. V Úzkých v Kunovicích. Místní komunikace ul. U Pumpy bude šířky 3,0 m mezi obrubami, u křižovatek bude rozšířena, u rodinného domu č.p. 635 budou nově vybudována dvě parkovací stání. Povrch komunikace bude z asfaltobetonu.
Dopravním značením dojde ke změně organizace dopravy v jednosměrné komunikaci – nově se bude vjíždět do ul. U Pumpy z ul. Obecní a vyjíždět směrem na ul. Osvobození.
- 1.1.1.2.1. Stavební práce budou realizovány na základě zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení, STAVBA „REKONSTRUKCE MK UL. U PUMPY“, zpracovanou společností UH-IPON, s.r.o., projekční kancelář, Kunovice 314, č.zak. 52016, datum V/2016.
- 1.1.2. Místem stavebních prací je křižovatka na ulici Osvobození (II/498), U Pumpy a V Úzkých ve městě Kunovice v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště.
- 1.1.3. Cenová nabídka (rozsah prací) je specifikována položkovým rozpočtem.
- 1.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby:
- 1.1.4.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- 1.1.4.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 1.1.4.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci



- (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 1.1.4.4. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 1.1.4.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 1.1.4.6. práce budou prováděny dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací v pracovní dny a sobotu od 7,00 hod. do 18,00 hod., v den pracovního klidu budou práce prováděny po odsouhlasení s objednatelům zápisem ve stavebním deníku.

2. Termíny a místo plnění

- 2.1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **11.07.2016**
- 2.1.1. Termín zahájení doby plnění pro stavební dílo č.1: **11.07.2016**
- 2.1.2. Termín zahájení doby plnění pro stavební dílo č.2: **01.08.2016**
- 2.1.3. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelům a Zhotovitelem.
- 2.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.2. Termín dokončení a předání díla
- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu: **22.09.2016**
- 2.2.2. Termín vyklizení staveniště je do 10-ti dnů od převzetí díla.
- 2.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatelům dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatelům s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatelům v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 2.2.4. Prodloužení Zhotovitelům s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitelům nevzniklo z důvodů na straně Objednatelům.
- 2.2.5. Termín dokončení je shodný s Termínem předání a převzetí díla.
- 2.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- 2.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 2.4. Místo plnění
- 2.4.1. Místem stavebních prací je k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, město Kunovice, křižovatka silnice Osvobození (II/498) a ulice U Pumpy a ulice V Úzkých.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 3.1. Výše sjednané ceny
- 3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou celkovou cenu ve výši:



CENA za zpracování díla	<i>Stavební dílo č. 1:</i> REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY UL. V ÚZKÝCH A U PUMPY	<i>Stavební dílo č. 2:</i> REKONSTRUKCE MK UL. U PUMPY	VEDLEJŠÍ NÁKLADY a OSTATNÍ NÁKLADY	CELKOVÁ CENA
Cena bez DPH [Kč]	895.132,90	1.005.001,26	97.704,00	1.997.838,16
Výše DPH 21 % [Kč]	187.977,91	211.050,27	20.517,84	419.546,02
Cena včetně DPH [Kč]	1.083.110,81	1.216.051,53	118.221,84	2.417.384,18

3.2. Obsah ceny

- 3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 3.2.2. Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Výkazu výměr jako nedílné součásti Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 3.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - atd. viz požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

3.3. Doklady určující cenu

- 3.3.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
- 3.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

3.4. Podmínky pro změnu ceny

- 3.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 3.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případech:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.5. Způsob sjednání změny ceny

- 3.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 3.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena TDI nebo objednatelům.
- 3.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude od-



souhlasena Zhotovitelem.

- 3.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 3.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
 - 3.6.2. Objednatel nebo TDI je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 3 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Pokud tak neučiní, považují se vícepráce za odsouhlasené.
 - 3.6.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

4. Platební podmínky

- 4.1. Zálohy
 - 4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 4.2. Postup plateb
 - 4.2.1. Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení, zálohy nebudou poskytovány
 - 4.2.2. Cena za dílo je splatná na základě investorem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
 - 4.2.3. Provedené práce budou uhrazeny měsíční fakturací až do výše 90 % sjednané celkové ceny. Další 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude objednatel uhradeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění do 30 dnů .
- 4.3. Zádržné (pozastávka)
 - 4.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
 - 4.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělků, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
 - 4.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 4.4. Lhůty splatnosti
 - 4.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
 - 4.4.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
 - 4.4.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 4.5. Platby za vícepráce
 - 4.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 4.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
 - 4.6.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název akce
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti



- datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- 4.7. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 4.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5. Majetkové sankce

- 5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané ve smlouvě. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny bez DPH.
- 5.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla přesáhne dalších 14 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny bez DPH za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 5.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení
- 5.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení
- 5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 5.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 5.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 5.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.6. Způsob vyúčtování sankcí
- 5.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 5.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto pří-



- padě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 5.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 5.7. Lhůta splatnosti sankcí
- 5.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 5.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 5.8. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím
- 5.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

6. Stavěníště

- 6.1. Předání a převzetí Stavěníště
- 6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Stavěníště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dní po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Stavěníště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 6.1.2. O předání a převzetí Stavěníště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Stavěníště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2. Stávající podzemní inženýrské sítě
- 6.2.1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele po převzetí stavěníště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na stavěníšti a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto, buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.
- 6.3. Vybudování zařízení stavěníště
- 6.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení stavěníště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení stavěníště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 6.3.2. Zařízení stavěníště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 6.3.3. Jako součást zařízení stavěníště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Stavěníšti a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 6.4. Užívání stavěníště
- 6.4.1. Zhotovitel je povinen užívat stavěníště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání stavěníště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Stavěníště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Stavěníště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 6.4.3. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat stavěníště k ubytování nebo nocování osob.
- 6.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Stavěníšti identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Stavěníšti umístit pouze se souhlasem Objednatele.



- 6.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 6.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje objednatel
 - 6.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
 - 6.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
 - 6.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
- 6.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 6.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 6.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 6.7. Vyklizení staveniště
- 6.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
 - 6.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7. Stavební deník

- 7.1. Povinnost vést stavební deník
- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
 - 7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 07:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
 - 7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 7.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
 - 7.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
 - 7.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
 - 7.1.7. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí



- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 7.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 7.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
 - 7.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 7.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 7.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
 - 7.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 7.4. Deník víceprací
 - 7.4.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).
 - 7.4.2. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
 - 7.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 7.5. Kontrolní dny
 - 7.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
 - 7.5.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
 - 7.5.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 7.5.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 7.5.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
 - 7.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.



8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.2. Použité materiály a výrobky

- 8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.2.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 8.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 8.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 8.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 8.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 8.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 8.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské



prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

8.6. Kontrola provádění prací

8.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

8.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

8.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

8.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.9. Archeologické nálezy

8.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

9. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

9.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10. Kontroly, zkoušky a revize

10.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

10.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán

10.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a



zkušebnímu plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
- 11.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 11.1.4. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 11.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
- 11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo převjímací nebo nepřevjímací
- 11.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodětky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.3. Vady a nedodětky

- 11.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodětky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 11.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 11.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodětky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 11.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodětky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodětky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

11.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 11.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 1x vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg.
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)



- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
- 11.4.2. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků. V případě, že stavební povolení není vyžadováno, není objednatel povinen zhotoviteli tento dokument předat.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 11.4.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.5. Kolaudace
- 11.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 11.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 11.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 11.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

12. Záruka za jakost díla

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 12.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 12.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli.
- 12.2. Délka záruční doby
- 12.2.1. Záruční lhůta na minimální délku záruky za jakost je 48 měsíců na stavební práce a na ostatní zařízení dle záruční doby od výrobce, min. však 24 měsíců.
- 12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.



- 12.3. Výjimky ze záruky
- 12.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 12.4. Způsob uplatnění reklamace
- 12.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 12.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 12.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 12.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.5.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 12.5.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 12.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 12.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 12.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 12.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.



13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 13.1. Vlastnictví díla
 - 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
 - 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění díla

- 14.1. Pojištění zhotovitele
 - 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 14.2. Pojištění díla a jiná pojištění
 - 14.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
 - 14.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 14.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 14.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 14.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
 - 14.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 - 14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 14.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

- 15.1. Definice vyšší moci
 - 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
 - 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy
 - 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
 - 16.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
 - 16.1.4. Předložil-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.



- 16.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
- 16.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 16.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.


17. Ostatní ujednání

- 17.1. Ostatní ujednání smlouvy
- 17.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 17.1.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 17.1.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 17.1.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 17.1.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 17.1.8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kunovice č. 680/26./2016 dne 09.06.2016.

V Kunovicích, dne 27.06.2016


Za objednatele:
Město Kunovice





Mgr. Ivaňa Majíčková, MBA
starostka města

Ve Zlíně, dne 24.06.2016

Za zhotovitele: ověřil Ing. Zdeněk Šašinka
STRABAG a.s.



Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ


Ing. Ondřej Chrást

vedoucí PJ Uherské Hradiště

STRABAG

STRABAG a.s.
oáštěpný závod Brno, oblast Východ
Přítlky 386, 760 01 Zlín
(18)

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavební dílo č.1
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet stavební dílo č.2
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet VRN a ON
Příloha č. 4 – Rekapitulace celkových nákladů

Položkový rozpočet stavební dílo č. 1

Zakázka: **REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY UL. V ÚZKÝCH A U PUMPY**

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Objednatel: Město Kunovice IČ: 00567892
 náměstí Svobody 361 DIČ: CZ00567892
 68604 Kunovice

Zhotovitel: STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Oblast Východ IČ: 60838744
 Příluky 386 DIČ: CZ60838744
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			868 205,43
PSV			1 509,98
MON			25 417,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			895 132,90

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	895 132,90 CZK
Základní DPH	21 %	187 977,91 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 1 083 110,81 CZK

ve Zlíně
dne 24.6.2016


v Kunovicích
dne 27.6.2016



Za zhotovitele

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, Oblast Východ
Příluky 386 76001 Zlín
(16)



Za objednatele

Rekapitulace dílů (SO101 + SO102)

Číslo	Název	Typ dílu			Cellkem
1	Zemní práce	HSV			153 048,78
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 595,20
5	Komunikace	HSV			369 812,69
8	Trubní vedení	HSV			84 866,00
90	Přípočty	HSV			4 279,75
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			156 596,30
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 611,10
97	Prorážení otvorů	HSV			50 355,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 039,66
711	Izolace proti vodě	PSV			1 509,98
M21	Elektromontáže	MON			14 595,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			10 822,50
Cena celkem					895 132,90

Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY UL. V ÚZKÝCH A U PUMPY

SO 101 Napojení ul. U Pumpy

Objednatel: **Město Kunovice** IČ: 00567892
 náměstí Svobody 361 DIČ: CZ00567892
 68604 Kunovice

Zhotovitel: **STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Oblast Východ** IČ: 60838744
 Příluky 386 DIČ: CZ60838744
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	315 082,03
PSV	0,00
MON	10 822,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	325 904,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	325 904,53 CZK
Základní DPH	21 %	68 439,95 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 394 344,48 CZK

ve Zlíně
 dne 24.6.2016




STRABAG


STRABAG a.s.
 odštěpný závod Brno, oblast Východ
 Příluky 386, 760 01 Zlín
 (10)

Za zhotovitele

v Kunovicích
 dne 24.6.2016



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			50 923,03
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 595,20
5	Komunikace	HSV			141 707,16
8	Trubní vedení	HSV			17 958,50
90	Přípočty	HSV			4 279,75
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			52 991,00
97	Prorážení otvorů	HSV			18 903,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 723,41
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			10 822,50
Cena celkem					325 904,53



Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY UL. V ÚZKÝCH A U PUMPY - SO 101 Napojení ul. U Pumpy
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				50 923,03
	1113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu předlažba stáv.chodníku : 1,5 1,4*21,6 1,4*5,5	m2	39,44000 1,50000 30,24000 7,70000	41,00	1 617,04
	2113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm 1,4*21,6 1,4*5,5	m2	37,94000 30,24000 7,70000	27,00	1 024,38
	3113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm vjezdy: : 13,7+8,8	m2	22,50000 22,50000	81,00	1 822,50
	4113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm 13,7+8,8	m2	22,50000 22,50000	104,00	2 340,00
	5113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm stávající MK: : 48,5	m2	48,50000 48,50000	156,00	7 566,00
	6113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm betonové schodiště: : 3,8	m2	3,80000 3,80000	746,00	2 834,80
	7113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	41,50000	156,00	6 474,00
	8113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	47,00000	43,00	2 021,00
	9113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	29,50000	39,00	1 150,50
	10122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopávka mimo komunikaci: : 11,5*0,63 odkopávka v komunikaci: : 48,5*0,48	m3	30,52500 7,24500 23,28000	99,00	3 021,98
	11122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 30,525*0,5	m3	15,26250 15,26250	10,00	152,63
	12133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 UV: : 1,3*1,3*1,5	m3	2,53500 2,53500	543,00	1 376,51
	13133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 2,535*0,5	m3	1,26750 1,26750	54,00	68,45
	14162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 30,525+2,535	m3	33,06000 33,06000	139,00	4 595,34
	15180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 52,5*0,5	m2	26,25000 26,25000	17,00	446,25
	16181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	136,00000	13,00	1 768,00
	17181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	26,25000	34,00	892,50
	18184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	26,25000	7,00	183,75
	19199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 30,525+2,535	m3	33,06000 33,06000	326,00	10 777,56
	20199000001R00	Poplatek za skládku - ornice 26,25*0,1	m3	2,62500 2,62500	261,00	685,13
	2100572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 26,25*0,03	kg	0,78750 0,78750	133,00	104,74
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 595,20
	22430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu 2,8	m DVC	2,80000 2,80000	6 284,00	17 595,20
Díl: 5		Komunikace				141 707,16
	23564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm chodník: : 65*1,1 komunikace: : 11,5+48,5 úprava napojení vjezdů: : 6*0,75	m2	136,00000 71,50000 60,00000 4,50000	49,00	6 664,00
	24564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm chodník: : 56,8+8,2 komunikace: : 11,5+48,5	m2	125,00000 65,00000 60,00000	98,00	12 250,00



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodří po zhutnění tloušťky 15 cm chodník: : 56,8+8,2 odpočet vjezdy: : -(13,7+8,8)	m2	42,50000 65,00000 -22,50000	147,00	6 247,50
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodří po zhutnění tloušťky 20 cm komunikace: : 11,5+48,5	m2	60,00000 60,00000	196,00	11 760,00
27	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm komunikace: : 11,5+48,5	m2	60,00000 60,00000	322,00	19 320,00
28	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm vjezdy: : 13,7+8,8	m2	22,50000 22,50000	239,00	5 377,50
29	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm komunikace: : 11,5+48,5	m2	60,00000 60,00000	298,00	17 880,00
30	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m komunikace: : 11,5+48,5	m2	60,00000 60,00000	11,00	660,00
31	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 88,1	m2	88,10000 88,10000	13,00	1 145,30
32	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm 88,1	m2	88,10000 88,10000	241,00	21 232,10
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 56,8+8,2 úprava napojení vjezdů: : 6*0,75 předlažba stáv.chodníku: : 1,5	m2	71,00000 65,00000 4,50000 1,50000	208,00	14 768,00
34	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 88,1+1+1	m	90,10000 90,10000	78,00	7 027,80
35	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní (56,8+8,2)*1,02 -6,6*1,02	m2	59,56800 66,30000 -6,73200	169,00	10 066,99
36	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 6,6*1,02	m2	6,73200 6,73200	277,00	1 864,76
37	69310210R	Geomříže dvousóse TENSAR SS20 50x4 m PP 60*1,08	m2	64,80000 64,80000	84,00	5 443,20
Díl:	8	Trubní vedení				17 958,50
38	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm SN 10	m	4,50000	433,00	1 948,50
39	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00000	8 476,00	8 476,00
40	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříž obrubníková s nátokem, D400	kus	1,00000	3 059,00	3 059,00
41	PC	Navrtávka potrubí s manžetou - CONEX	ks	1,00000	2 955,00	2 955,00
42	PC	Bourání UV, vč. zaslepení přípojky	ks	1,00000	1 520,00	1 520,00
Díl:	90	Přípočty				4 279,75
43	900 R00	HZS - pomocné tesafské práce	h	5,00000	482,00	2 410,00
44	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,25000	7 479,00	1 869,75
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				52 991,00
45	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	44,50000	130,00	5 785,00
46	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	44,50000	163,00	7 253,50
47	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	42,50000	293,00	12 452,50
48	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	25,00000	334,00	8 350,00
49	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	13,50000 13,50000	328,00	4 428,00
50	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	6,00000	534,00	3 204,00
51	919735112R00	3,0+3,0 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00000 125,10000	80,00	10 008,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	919735124R00	88,1+1+1+35 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm 3+2	m	125,10000 5,00000 5,00000	302,00	1 510,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				18 903,98
53	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km DK ze skladu investora: : 44,5*0,024*1,02 8,35+14,85+4,95+16,0+2,28+13,69	t	61,20940 1,08940 60,12000	69,00	4 223,45
54	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 60,12*4	t	240,48000 240,48000	9,00	2 164,32
55	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 6,82+1,18	t	8,00000 8,00000	190,00	1 520,00
56	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky DK ze skladu investora: : 44,5*0,024*1,02	t	1,08940 1,08940	65,00	70,81
57	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 6,82+1,18	t	8,00000 8,00000	131,00	1 048,00
58	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton sut': : 8,35+14,85+4,95+16,0+2,28+13,69 hmoty: : 6,82+1,18	t	68,12000 60,12000 8,00000	145,00	9 877,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 723,41
59	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 1,91+149,83+5,24+0,14+22,65+8,36	t	188,13000 188,13000	57,00	10 723,41
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				10 822,50
60	22040XXXX	Kabelová chránička sdělovacího vedení 10,5+9,0	m	19,50000 19,50000	555,00	10 822,50

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY UL. V ÚZKÝCH A U PUMPY**

SO 102 Napojení ul. V Úzkých

Objednatel: **Město Kunovice**
náměstí Svobody 361
68604 Kunovice

IČ: 00567892

DIČ: CZ00567892

Zhotovitel: **STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Oblast Východ**
Přiluky 386
76001 Zlín

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			553 123,40
PSV			1 509,98
MON			14 595,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			569 228,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	569 228,37 CZK
Základní DPH	21 %	119 537,96 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

688 766,33 CZK


ve Zlíně
dne 24. 6. 2016

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(IČ)

Za zhotovitele

v Kancelář
dne 24. 6. 2016

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			102 125,75
5	Komunikace	HSV			228 105,53
8	Trubní vedení	HSV			66 907,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			103 605,30
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 611,10
97	Prorážení otvorů	HSV			31 451,97
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 316,25
711	Izolace proti vodě	PSV			1 509,98
M21	Elektromontáže	MON			14 595,00
Cena celkem					569 228,37



Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY UL. V ÚZKÝCH A U PUMPY - SO 102 Napojení ul. V Úzkých
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				102 125,75
1	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví	kus	2,00000	1 098,00	2 196,00
2	111200001RA0	Odstanění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	4,00000	31,00	124,00
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	27,40000	41,00	1 123,40
4	113107610R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl. 10 cm plocha pro zatravnění : 60,5	m2	60,50000	27,00	1 633,50
5	113107620R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl. 20 cm nová komunikace : 100,8-22	m2	78,80000 78,80000	54,00	4 255,20
6	113108418R00	Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 18 cm plocha pro zatravnění : 60,5	m2	60,50000 60,50000	187,00	11 313,50
7	113108415R00	Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	78,80000	156,00	12 292,80
8	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	142,00000	52,00	7 384,00
9	113202111R00	Vylhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	72,00000	43,00	3 096,00
10	113204111R00	Vylhání obrub záhonových	m	52,00000	39,00	2 028,00
11	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 nová konstrukce v komunikaci : 78,8*(0,63-0,35) nová konstrukce v zeleném pásu : 22,0*0,63 chodník : (27,4+54,2)*0,4	m3	68,56400 22,06400 13,86000 32,64000	99,00	6 787,84
12	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 68,564*0,5	m3	34,28200 34,28200	10,00	342,82
13	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3 nová UV : 1,3*1,3*1,4*2 žlabová UV : 0,8*0,8*0,7 nová RŠ : 1,3*1,3*1,6	m3	7,88400 4,73200 0,44800 2,70400	543,00	4 281,01
14	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3 7,884*0,5	m3	3,94200 3,94200	54,00	212,87
15	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m 68,564+7,884	m3	76,44800 76,44800	139,00	10 626,27
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 60,5+20,5	m2	81,00000 81,00000	17,00	1 377,00
17	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	182,40000	13,00	2 371,20
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	81,00000	34,00	2 754,00
19	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	81,00000	7,00	567,00
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 68,564+7,884	m3	76,44800 76,44800	326,00	24 922,05
21	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice 81*0,1	m3	8,10000 8,10000	261,00	2 114,10
22	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 81*0,03	kg	2,43000 2,43000	133,00	323,19
Díl: 5		Komunikace				228 105,53
23	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm chodník : 27,4+54,2 komunikace : 100,8	m2	182,40000 81,60000 100,80000	49,00	8 937,60
24	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm chodník : 27,4+54,2 komunikace : 100,8	m2	182,40000 81,60000 100,80000	98,00	17 875,20
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm chodník : 27,4+54,2	m2	81,60000 81,60000	147,00	11 995,20



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	564861111R00	Podklad ze šlěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm komunikace: : 100,8	m2	100,80000 100,80000	196,00	19 756,80
27	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm 100,8-(71*0,23)	m2	84,47000 84,47000	322,00	27 199,34
28	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm vjezdy: : 17,8	m2	17,80000 17,80000	239,00	4 254,20
29	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm komunikace: : 100,8	m2	100,80000 100,80000	298,00	30 038,40
30	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m komunikace: : 100,8	m2	100,80000 100,80000	11,00	1 108,80
31	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 100,8-(71*0,23)	m2	226,47000 84,47000	13,00	2 944,11
32	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm 100,8-(71*0,23)	m2	226,47000 84,47000	241,00	54 579,27
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník: : 27,4+54,2	m2	81,60000 81,60000	208,00	16 972,80
34	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	40,50000	78,00	3 159,00
35	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní 54,2*1,02	m2	55,28400 55,28400	169,00	9 343,00
36	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 6*1,02	m2	6,12000 6,12000	277,00	1 695,24
37	597092322R00	Vpust ACO V 200 S, dl.500 mm, DN 150, A 15, B 125	kus	1,00000	9 102,00	9 102,00
38	69310210R	Geomříže dvousó TENSAR SS20 50x4 m PP komunikace: : 100,8*1,08	m2	108,86400 108,86400	84,00	9 144,58
Díl:	8	Trubní vedení				66 907,50
39	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm SN 10 7,0+12,5	m	19,50000 19,50000	433,00	8 443,50
40	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	2,00000	8 476,00	16 952,00
41	8992031XX	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříž obrubníkové s nátokem, D400	kus	1,00000	16 133,00	16 133,00
42	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	4 391,00	4 391,00
43	PC	Navrtávka potrubí s manžetou - CONEX	ks	2,00000	2 955,00	5 910,00
44	PC	D+M revizní šachty D 400, dl. 1,5 m, poklop B	ks	1,00000	13 558,00	13 558,00
45	PC	Bourání UV, vč. zasklení přípojky	ks	1,00000	1 520,00	1 520,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				103 605,30
46	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al palka	kus	6,00000	2 955,00	17 730,00
47	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	12,00000	458,00	5 496,00
48	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	71,00000	130,00	9 230,00
49	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	71,00000	163,00	11 573,00
50	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm 26,7+32,1	m	58,80000 58,80000	293,00	17 228,40
51	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	16,00000	328,00	5 248,00
52	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 24,4+25,5	m	49,90000 49,90000	311,00	15 518,90

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	917862111RV4	Osazení stojal. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	6,00000	534,00	3 204,00
54	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,50000	80,00	3 240,00
55	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	4,00000	1 013,00	4 052,00
56	40445157.AR	Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fóli 1, EG 7letá	kus	3,00000	748,00	2 244,00
57	40445141.AR	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	905,00	905,00
58	40445171.AR	Značka dopr zařízení Z3 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 061,00	1 061,00
59	40445044.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli 1,EG7letá	kus	1,00000	941,00	941,00
60	40445008.AR	Značka uprav přednost P2,P4 fólie 1, EG 7letá	kus	2,00000	977,00	1 954,00
61	404459505R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 4000 mm	kus	2,00000	748,00	1 496,00
62	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	2,00000	675,00	1 350,00
63	404459503R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	2,00000	567,00	1 134,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 611,10
64	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého 0,4*1,2*2,2	m3	1,05600	2 984,00	3 151,10
65	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				31 451,97
66	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	27,40000	28,00	767,20
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 13,31+34,67+23,96+26,0+2,11 frézovaný materiál: : 15,62 DK ze skladu investora: : 71*0,024*1,02	t	117,40810 100,05000 15,62000 1,73810	69,00	8 101,16
68	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km frézovaný materiál: : 15,62 100,05*4	t	415,82000 15,62000 400,20000	9,00	3 742,38
69	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km hmoly: : 10,44+2,08+0,08	t	12,60000 12,60000	190,00	2 394,00
70	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky DK ze skladu investora: : 71*0,024*1,02	t	1,73810 1,73810	65,00	112,98
71	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton hmoly: : 10,44+2,08+0,08 sut: : 13,31+34,67+23,96+26,0+2,11	t	112,65000 12,60000 100,05000	145,00	16 334,25
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 316,25
72	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný 235,88+15,28+35,09	t	286,25000 286,25000	57,00	16 316,25
Díl:	711	Ízolace proti vodě				1 509,98
73	7114820xx	Ízolační systém fólií Platon, svise 22,5*0,3	m2	6,75000 6,75000	51,00	344,25
74	28323115R	Fólie novová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm 6,75*1,1	m2	7,42500 7,42500	157,00	1 165,73
Díl:	M21	Elektromontáže				14 595,00
75	21050XXXX	Venkovní osvětlení - přeložka složáru dl. 10 m	kus	1,00000	14 595,00	14 595,00

Položkový rozpočet stavební dílo č. 2

Zakázka: **REKONSTRUKCE MK UL. U PUMPY**

Objednatel: **Město Kunovice**
náměstí Svobody 361
68604 Kunovice

IČ: 00567892
 DIČ: CZ00567892

Zhotovitel: **STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Oblast Východ**
Příluky 386
76001 Zlín

IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 005 001,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 005 001,26


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 005 001,26 CZK
Základní DPH	21 %	211 050,27 CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH 1 216 051,53 CZK

v Zlíně
 dne 24.6.2016


STRABAG
 STRABAG a.s.
 odštěpný závod Brno, oblast Východ
 Příluky 386, 760 01 Zlín
 (16)
 Za zhotovitele

v Kunovicích
 dne 24.6.2016


 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			177 771,34
5	Komunikace	HSV			468 462,96
8	Trubní vedení	HSV			98 312,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			176 712,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 796,00
97	Prorážení otvorů	HSV			41 216,02
99	Slaveništní přesun hmot	HSV			35 730,45
Cena celkem					1 005 001,26

Položkový rozpočet




S:	REKONSTRUKCE MK UL. U PUMPY
-----------	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				177 771,34
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 parkoviště: : 15+5	m2	20,00000 20,00000	21,00	420,00
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu úprava vjezdů: : 143*0,5	m2	71,50000 71,50000	41,00	2 931,50
3	113106521R00	Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo 134,18*3,0	m2	402,54000 402,54000	41,00	16 504,14
4	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm úprava vjezdů: : 143*0,5	m2	71,50000 71,50000	27,00	1 930,50
5	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm 5,0*0,5*7 1,5*1,0*6	m2	26,50000 17,50000 9,00000	597,00	15 820,50
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajinlků nebo obrubníků stojatých BO 10/25: : 98	m	98,00000 98,00000	43,00	4 214,00
7	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek jednořádek 16/20: : 2*135,0 jednořádek 10/10: : 135,0	m	405,00000 270,00000 135,00000	36,00	14 580,00
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 vozovka: : 134,18*4,0*0,3 parkoviště: : 38*0,35	m3	174,31600 161,01600 13,30000	99,00	17 257,28
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 174,316*0,5	m3	87,15800 87,15800	10,00	871,58
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 nové UV: : 4*1,3*1,3*1,5	m3	10,14000 10,14000	543,00	5 506,02
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 10,14*0,5	m3	5,07000 5,07000	54,00	273,78
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 174,316+10,14 zásyp podél obruby: : -25,326	m3	159,13000 184,45600 -25,32600	139,00	22 119,07
13	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	20,00000	30,00	600,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných zpětný zasyp za obrubou: : 0,9*2*134*0,35*0,3	m3	25,32600 25,32600	99,00	2 507,27
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	105,00000	17,00	1 785,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním úprava vjezdů: : 143*0,5 134,18*4,0 parkoviště: : 38,0	m2	71,50000 536,72000 38,00000	13,00	8 400,86
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 105*1,0	m2	105,00000 105,00000	34,00	3 570,00
18	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	105,00000	7,00	735,00
19	199000001R00	Dodávka ornice 105*1,0*0,1	m3	10,50000 10,50000	519,00	5 449,50
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 159,13	m3	159,13000 159,13000	326,00	51 876,38
21	00572400R	Směs travní parková l. běžná zátěž PROFÍ 105*0,03	kg	3,15000 3,15000	133,00	418,95
Díl: 5		Komunikace				468 462,96
22	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm úprava vjezdů: : 143*0,5	m2	71,50000 71,50000	98,00	7 007,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 134,18*3,0	m2	402,54000 402,54000	147,00	59 173,38
24	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm 134,18*4,0	m2	536,72000 536,72000	167,00	89 632,24
25	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm parkoviště: : 38,0	m2	38,00000 38,00000	177,00	6 726,00
26	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm 134,18*3,0	m2	375,74000 402,54000	243,00	91 304,82
27	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm úprava vjezdů: : 143*0,5 parkoviště: : 33,1	m2	104,60000 71,50000 33,10000	239,00	24 999,40
28	568211112R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m 4,0*134,0	m2	536,00000 536,00000	11,00	5 896,00
29	573231110R00	Poslík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	375,74000	11,00	4 133,14
30	573231111R00	Poslík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	375,74000	13,00	4 884,62
31	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	375,74000	241,00	90 553,34
32	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	33,10000	581,00	19 231,10
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm úprava vjezdů: : 143*0,5	m2	71,50000 71,50000	208,00	14 872,00
34	69310210R	Geomříže dvouosé TENSAR SS20 50x4 m PP 536*1,08	m2	578,88000 578,88000	84,00	48 625,92
35	58333664R	Kamenivo lžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	1,00000	1 424,00	1 424,00
Díl: 8		Trubní vedení				98 312,00
36	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00000	1 881,00	11 286,00
37	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	13,00000	1 153,00	14 989,00
38	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm SN8 přípojky UV: : 4*2,0	m	8,00000 8,00000	433,00	3 464,00
39	870211112R00	Montáž přípojky DN 160 na sklolam. potr. do DN 800	kus	3,00000	2 232,00	6 696,00
40	8773131XX	Napojení potrubí DN 150 na stávající odbočku	kus	1,00000	1 544,00	1 544,00
41	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční dříků typ UVB - 50, včetně dodávky dříků pro uliční vpusti TBV	kus	4,00000	8 476,00	33 904,00
42	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	4,00000	1 332,00	5 328,00
43	55340353R	Mříž vtoková C 250 500 x 300 mm	kus	4,00000	3 059,00	12 236,00
44	PC	Navrtávka potrubí s manžetou - CONEX	ks	3,00000	2 955,00	8 865,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				176 712,50
45	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	5,00000	2 955,00	14 775,00
46	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou jednořádek: : 2*135,0 parkoviště: : 2*6,0	m	282,00000 270,00000 12,00000	163,00	45 966,00
47	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	80,00000	334,00	26 720,00
48	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 parkoviště: : 18,5	m	18,50000 18,50000	311,00	5 753,50
49	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	178,00000	328,00	58 384,00
50	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	12,00000	534,00	6 408,00
51	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm 6*1,5+5*7	m	44,00000 44,00000	202,00	8 888,00
52	40445020.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	kus	3,00000	1 013,00	3 039,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	40445214R	Značka dopr.upr.přednost P4 700 mm, pozink.tř.1	kus	1,00000	977,00	977,00
54	40445241R	Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.tř.1	kus	1,00000	941,00	941,00
55	40445161.AR	Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	2,00000	905,00	1 810,00
56	40450215R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	3,00000	567,00	1 701,00
57	40450216R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	2,00000	675,00	1 350,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 796,00
58	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.palkami	kus	3,00000	1 460,00	4 380,00
59	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	3,00000	142,00	426,00
60	96600XXXX	Bourání příčného žlabu do 200 mm	m	2,50000	796,00	1 990,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				41 216,02
61	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým úprava vjezdů: : 143*0,5	m2	71,50000 71,50000	28,00	2 002,00
62	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž dodávka DK ze skladu investora - řádek: : 282*0,024*1,02*4 dodávka DK ze skladu investora - parkoviště: : 33,1*1,02	m2	61,37540 27,61340 33,76200	20,00	1 227,51
63	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km dodávka DK ze skladu investora: : 282*0,024*1,02 dodávka DK ze skladu investora - parkoviště: : 33,1*1,02/4 přesun DK na sklad: : 46,575 ostatní sut': : 80,508+15,73+12,72	t	170,87690 6,90340 8,44050 46,57500 108,95800	69,00	11 790,51
64	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 108,958*4	t	435,83200 435,83200	9,00	3 922,49
65	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km vybourané hmoty: : 14,21+2,14	t	16,35000 16,35000	190,00	3 106,50
66	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky dodávka DK ze skladu investora: : 282*0,024*1,02 dodávka DK ze skladu investora - parkoviště: : 33,1*1,02/4	t	15,34390 6,90340 8,44050	65,00	997,35
67	979990103R00	Poplatek za skládku suti - hmot ostatní sut': : 80,508+15,73+12,72 vybourané hmoty: : 14,21+2,14	t	125,30800 108,95800 16,35000	145,00	18 169,66
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				35 730,45
68	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 515,20+22,98+88,77	t	626,85000 626,85000	57,00	35 730,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VRN a ON

Rozpočet	Položkový rozpočet	JKSO	823.27
Objekt		SKP	
	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY ul. V ÚZKÝCH a ulice U PUMPY	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	STRABAG a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	97 704	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	97 704	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	97 704	
	ZRN+ost.náklady+HZS	97 704	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk ŠAŠINKA	Jméno : Mgr. Michal Hruška	
Datum :	Datum : 26.6.2015	Datum : 21.6.2015	
Podpis :	Podpis:  STRABAG STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, oblast Východ Pražky 386, 760 01, Žlín 1461	Podpis:  	
Základ pro DPH	21,0	%	97 704 Kč
DPH	21,0	%	20 518 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			118 222 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK V Úzkých a U Pumpy	Rozpočet :
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Vedlejší náklady stavby	13 268				
Ostatní náklady stavby	84 436				
CELKEM OBJEKT	97 704	0	0	0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK V Úzkých a U Pumpy	Rozpočet: 000
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005 1	Vedlejší náklady stavby				
1	005121010	Zařízení staveniště - zřízení Komplet zahrnuje : -zřízení objektů ZS -zřízení přípojek médií k objektům ZS -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením	komple	1,00	9 650,00	9 650,00
2	005121020	Zařízení staveniště - provoz Komplet zahrnuje : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS	komple	1,00	1 206,00	1 206,00
3	005121030	Zařízení staveniště - odstranění Komplet zahrnuje : - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	komple	1,00	603,00	603,00
4	005122020	Provozní vlivy silniční, železniční či kolejový provoz Komplet zahrnuje : - náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu provozu v bezprostřední blízkosti staveniště (zásobování obchodu, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla)	komple	1,00	1 809,00	1 809,00
Celkem za Vedlejší náklady stavby						13 268,00
Díl:	005 2	Ostatní náklady stavby				
5	005211040	Staveniště užívání veřejných ploch a prostranství Komplet zahrnuje : - poplatky za užívání veřejných ploch a to vč. užívání ploch k uložení materiálů a odpadu	komple	1,00	3 016,00	3 016,00
6	005231010	Zkoušky a revize Komplet zahrnuje : - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek (zkouška únosnosti zemní páně 4 krát) zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací	komple	1,00	13 268,00	13 268,00
7	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	10 856,00	10 856,00
8	005241020	Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného provedení - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	9 047,00	9 047,00
9	001R	Dočasné dopravní opatření Komplet zahrnuje : Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	komple	1,00	27 140,00	27 140,00
10	002R	Geodetické práce a dodávky pro realizaci stavby Komplet zahrnuje : náklady na vytyčení stavby	komple	1,00	14 475,00	14 475,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK V Úzkých a U Pumpy	Rozpočet: 000
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		náklady na vytyčení inženýrských sítí, vč. provedení kopaných sond pro ověření jejich polohy				
11	003R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Komplet zahrnuje : pojištění dodavatele a stavebního díla v souladu s obchodními podmínkami.	komple	1,00	6 634,00	6 634,00
					
	Celkem za	005 2 Ostatní náklady stavby				84 436,00



REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

Položkový rozpočet stavby

Stavba : REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY ul. V ÚZKÝCH a ulice U PUMPY

Objednatel : Město Kunovice
nám. Svobody 361
68604 Kunovice

IČO : 00567892
DIČ : CZ00567892

Zhotovitel : STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Oblast Východ
Přiluky 386
76001 Zlín


IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :




STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno - oblast Východ
Přiluky 386, 76001 Zlín
(46)

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 997 838,16
DPH	21 %	419 546,02
Cena celkem za stavbu		2 417 384,18

Rekapitulace rozpočtů stavebních objektů (soutpisů) a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vedlejší a ostatní náklady	118 221,84	0	97 704,00	20 517,84	4,9
02 Rekonstrukce MK ul. U Pumpy Rekonstrukce křižovatky v Úzkých a u Pumpy	1 216 051,53	0	1 005 001,26	211 050,27	50,3
03 SO 101 Napojení ul. U Pumpy	394 344,48	0	325 904,53	68 439,95	16,3
04 SO 102 Napojení ul. V Úzkých	688 766,33	0	569 228,37	119 537,96	28,5
Celkem za stavbu	2 417 384,18	0	1 997 838,16	419 546,02	100,0

Soutpisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu.

