

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „NOZ“) uzavřená mezi

Smluvní strany

Objednatel: Obec Horní Lideč, Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč
Zastoupený: Josefem Tkadlecem, starostou
IČO: 00303780
DIČ: CZ00303780
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4921851/0100
Tel.: 571 447 428, 724 179 014
e-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Josef Tkadlec, starosta
Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Josef Tkadlec, starosta

Zhotovitel: SATES MORAVA spol. s r.o.
Zastoupený: Ing. Marcelem Hlavoněm, jednatelem
IČO: 60775530
DIČ: CZ60775530
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1749072/0800
Tel.: 571616451
e-mail: satesmorava@satesmorava.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Marcel Hlavoň, jednatel
Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Mgr. Ladislav Švejda, manažer

1. Předmět smlouvy, rozsah díla

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„VÝMĚNA POVRCHU STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU SMĚR NÁDRAŽÍ ČD HORNÍ LIDEČ“

Dílem se rozumí :

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Aloisem Tkadlecem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

- 1.2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.3. Změny díla : Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla
 - b) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
 - c) změna technického řešení nebo změna materiálů.Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
- 1.4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
- 1.5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění.
- 1.6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele.
- 1.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii prokazatelně na tuto VZ zajistil.

2. Termín zhotovení díla, místo plnění

- 2.1. Termín zahájení prací: **1.11.2016**
- 2.2. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **30.11.2016**
- 2.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
- 2.4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele písemně o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené objednatel.
- 2.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 2.6. Místo plnění: Horní Lideč

3. Cena díla

3.1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 1 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

536 732,42 Kč (bez DPH)

(slovy: pětsetřicetšesttisícsešmsetřicetdva korun českých)

112 713,81 Kč DPH 21%

649 446,23 Kč (včetně DPH)

(slovy: šestsetčtyřicetdevěttisícčtyřistačtyřicetšest korun českých)

3.2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelům vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1.

3.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

3.5. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 3.1. je možné změnit v případě, že:

- a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
- b) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelům a neobsažených v zadávací dokumentaci
- c) v případě méněprací
- d) změna technického řešení díla nebo změna materiálů.

4. Platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

 

Objednatel uhradí cenu za dílo na základě daňového dokladu (faktury) po protokolárním předání a převzetí díla. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.

- 4.2. Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- 4.3. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.
- 4.4. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 4.5. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 4.4.
- 4.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.

5. Staveniště

- 5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno v písemném protokolu. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění odstranit.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které s jeho vědomím na staveniště vstoupí.
- 5.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

6. Podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést záznam o stavbě kde se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti s případným odůvodněním odchylek od položkového rozpočtu.
- 6.2. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatel písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.

- 6.3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které svému zástupci udělil.
- 6.4. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou.
- 6.5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 6.7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 6.8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.).

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 5 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Z předání díla bude učiněn zápis se soupisem případných vad a nedodělků a s určením termínu jejich odstranění.
- 7.2. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 7.3. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 7.4. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.



8. Vlastnictví díla

8.1. Dílo je ve vlastnictví zhotovitele až do jeho úplného zaplacení.

9. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 9.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
- 9.5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 60 měsíců. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.
- 9.6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 9.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

10. Reklamacce

- 10.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamacce). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamacce lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacce odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.2. Zhotovitel do 3 pracovních dnů od obdržení reklamacce začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamacce.

- 10.3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 10.4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů ne zahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 10.5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 10.6. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
- 10.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

11. Smluvní sankce

- 11.1. Smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele.
- 11.2. Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena na výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je stanovena na výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 11.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 11.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
- 11.7. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.



12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2106 NOZ, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v dohodnuté lhůtě.
 - nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- 12.2. V případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek strany nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.
- 12.4. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 12.5. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 12.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - delší jako 30ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - pravomocné ukončení insolvenčního řízení
- 12.7. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- 12.8. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
- 13.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) s možným přístupem či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterým může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 13.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 13.5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Ve Valašském Meziříčí, dne 1.11.2016

V Horní Lidči, dne 1. 11. 2016

SATES
Stavba
SATES MORAVA, spol. s r. o.
Železničního viaduka č. 107/110, Valašské Meziříčí
LO 607 552 000

Za zhotovitele:

Ing. Marcel Hlavoň, jednatel

OBEC HORNÍ LIDEČ
756 12 Horní Lideč 292
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
Tel.: 571 447 428

Za objednatele:

RE
Pleš

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Nabídka-2016
Stavba: Výměna povrchu stávajícího chodníku směr nádraží ČD Horní Lideč

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.10.2016

Objednavatel: Obec Horní Lideč IČ 00303780
DIČ:

Zhotovitel: Sates Morava spol. s r.o. IČ 60775530
DIČ CZ60775530

Projektant: ing. Alois Tkadlec IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 536 732,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 536 732,42

DPH základní	21,00%	ze	536 732,42	112 713,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 649 446,23

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC HORNÍ LIDEČ
756 12 Horní Lideč 292
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
Tel.: 571 447 428

1. 11. 2016 *Tkadlec*
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Výměna povrchu stávajícího chodníku směr nádraží ČD Horní Lideč

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	536 732,42	649 446,23
	01 - výměna povrchu stávajícího chodníku směr nádraží ČD Horní Lideč	536 732,42	649 446,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1)		536 732,42	649 446,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna povrchu stávajícího chodníku směr nádraží ČD Horní Lideč
Objekt: Výměna povrchu stávajícího chodníku směr nádraží ČD Horní Lideč

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel: Obec Horní Lideč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Alois Tkadlec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				536 732,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				536 732,42
DPH základní	21,00%	ze	536 732,42	112 713,81
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		649 446,23

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

SATES MORAVA spol. s r.o.
Železniční n. st. 1127/11A
I.L.O. 6072

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC HORNÍ LIDEČ
756 12 Horní Lideč 292
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
Tel.: 571 447 428

1. 11. 2016
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SATES MORAVA spol. s r.o.
Železničního n. st. 1127/11A
I.L.O. 6072

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna povrchu stávajícího chodníku směr nádraží ČD Horní Lideč

Objekt: Výměna povrchu stávajícího chodníku směr nádraží ČD Horní Lideč

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	536 732,42
D1 -	4 027,63
D1 -	441 136,85
D1 -	44 615,60
D1 -	33 321,96
D1 -	13 630,38
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	536 732,42

ROZPOČET

Stavba: Výměna povrchu stávajícího chodníku směr nádraží ČD Horní Lideč

Objekt: Výměna povrchu stávajícího chodníku směr nádraží ČD Horní Lideč

Místo:

Datum: 09/2016

Objednavatel: Obec Horní

Projektant: ing. Alois Tk

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

536 732,42

D1 -

4 027,63

9	K	122202301	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro dálnice v horní tř. 3	m3	38,520	48,90	1 883,63
10	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	83,750	25,60	2 144,00

D1 -

441 136,85

15	K	451504111R	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 40 mm	m2	670,000	35,40	23 718,00
14	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0/32 mm tl 100 mm	m2	670,000	121,00	81 070,00
13	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	670,000	170,00	113 900,00
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	1 050,00	9 450,00
11	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	335,000	206,00	69 010,00
16	M	592452130	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	662,000	150,30	99 498,60
23	M	592457420	dlažba betonová reliéfní 200/100/80	m2	8,000	325,00	2 600,00
17	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	335,000	75,20	25 192,00
20	M	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 4/8	t	39,290	425,00	16 698,25

D1 -

44 615,60

3	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	481,500	35,40	17 045,10
1	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	335,000	82,30	27 570,50

D1 -

33 321,96

5	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	238,022	24,00	5 712,53
6	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1 428,000	8,50	12 138,00
8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	238,022	65,00	15 471,43

D1 -

13 630,38

19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	247,825	55,00	13 630,38
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------