SMLOUVA O DiLO & 1532G100 ¢394Bp.

kterou dnesniho dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a ndsl. zékona & 89/2012 Sb., obcansky

1.

zdkonik, uzavrely tyto smluvni strany:

Mésto Frystak,

Se sidlem: namésti Miru 43, 763 16 Frystak

IC: 00283916, DIC: CZ00283916
Zastoupeno: Mgr. Lubomirem DoleZelem, starostou
Ve vécech technickych: Ing. Pavlem Dohnalem, vedoucim OTH

na strané jedné (dale jen "objednatel")

a

2.

EUROVIA CS, a.s.,

se sidlem Ndrodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, zivod Zlin, Louky 330, 763 02 Zlin
IC: 45274924, DIC: CZ45274924

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 1561
zastoupeno Ing. Michalem Friedlaenderem, feditelem zdvodu Zlin,

na strané druhé (dale jen "zhotovitel")

takto:
Clanek I.
Uvodni ustanoveni
1. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady, nebezpeéi, v rozsahu a za podminek stanovenych

1

touto smlouvou provést pro objednatele funkéni dilo dle €lanku Il této smlouvy. Objednatel se
zavazuje dohodnutym zplGsobem spolupUsobit, dilo ukon&ené v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit cenu dle ¢lanku IV. této smiouvy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jako pFiloha ¢. 1 jsou Vieobecné smluvni podminky (dale jen
"VSP"). OdchyIna ujedndni v této smlouvé maji prednost pied znénim VSP.

¢ .
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou provést pro objednatele dilo:

»Meésto Frystak - Oprava ulic Osvobozeni I-IV
vrozsahu a kvalité dle projektové dokumentace zpracované v kvétnu 2016 firmou Aktiv
inZenyring s.r.o., kterd je jako nedilna sougast této smlouvy jeji pfilohou &. 2.

Soucdsti pfedmétu pinéni je:

zavazek uchazece, jakoZto zhotovitele vyftidit a zajistit veskera potfebna povoleni pfislusnych
spravnich organi a dotenych organii statni spravy z titulu omezeni dopravniho rezimu
Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(ij naklad a své nebezpediv dobé uvedené v Cl. Il odst. 1
této smlouvy.

Mistem pInéni jsou ulice Osvobozeni I — IV ve Frystdku.
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Clanek 1.
Doba plnéni

1. Zhotovitel zahdji realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozdéji do 7
pracovnich dnd, a dilo dokonéi a objednateli pfeda bez vad a nedodélki a spliujici svij acel do
2 mésich od uzavieni smlouvy.

Clanek Iv.
Cenadila

1. Za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu,
kterd je v souladu s pfisl. ustanovenimi zékona €. 526/1990 Sb. sjedndna dohodou smluvnich
stran jako cena maximalni a nejvy3$e pfipustnd a &ini &&stku:

1808 528,- K¢ bez DPH
379 791,- KE DPH (21%)
2 188 319,- K¢ véetné DPH
Cena je zhotovitelem garantovéna po celou dobu pInéni pfedmétu dila dle této SOD. Polozkovy
rozpocet je Prilohou & 3 této smlouvy.

Cena dila bude fakturovéna jednorazové po dokonéeni dila na zékladé predéavaciho protokolu

osvédcujiciho Fadné splnéni dila.

2. Splatnost faktur je 30 dnG od data doruceni objednateli. Nebude-li faktura splfiovat
poZadavky stanovené touto Smlouvou a platnymi préavnimi predpisy, neni objednatel
povinen fakturu hradit a neni v prodleni s placenim. Narok na Uhradu faktury poskytovatele
nevznika dfive nei fadnym dorucenim faktury vystavené vsouladu s podminkami této
smlouvy na adresu sidla objednatele. Dilo se povaZuje za zaplacené v den, kdy budou
finanéni prostredky pfipsany na G&et zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na kvalitu dila po dobu 6 let od spInéni dila.

Clanek V.
Smluvni pokuty a sankce

1. Smluvni pokuty a sankce jsou stranami dohodnuty takto :

o pfi prodleni zhotovitele se zahajenim dila dle ¢l. X odst. 6 VSP, s fadnym predanim dila
jako celku dle €l. X odst. 7 VSP, s odstrafiovanim vad a nedodélkil z piejimky, zkusebniho
provozu ¢i kolaudace dle ¢I. X odst. 8 VSP, s odstrafiovéanim reklamacnich vad dila dle €. IX
odst. 5 VSP

° pfi zadrieni zaméstnance zhotovitele (véetné jeho subdodavateldl), ktery donaéi na
stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych navykovych latek,
bude tento zaméstnanec vykdzdn ze staveniité a zhotovitel se zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takto zji§tény pfipad

° pfi nedodrzovéni pofddku a Cistoty v okoli staveniité dle &l. VI odst. 3 VSP — 1.000,- K¢ za
kazdy pfipad

° pfi prodleni s vyklizenim staveni$té v dohodnutém terminu — 10 000,- K¢/den

° pfi poruseni ustanoveni ¢lanku VI. Odst. 5 VSP — 100 000,- K& za kazdy zjistény piipad

° pfi porudeni ustanoveni ¢l. VI odst. 9 VSP 10 000,- K¢ za kaZdy zjistény pfipad

° pfi porudeni pfedpis BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 3.000,-
KC za kaZdy takto zjistény pfipad (napi. nenoseni vystrainé vesty, & prilby)

° za poruseni povinnosti zhotovitele dle ustanoveni ¢l. VI odst. 10 VSP je objednatel
oprdvnén po zhotoviteli ndrokovat smluvni pokutu ve vy$i odpovidajici hodnoté
postoupené {dsti dila, resp. celého dila zhotovitele.
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® za poruseni povinnosti resp. zdkazu uvedeného v €. XI. odst. 3 a 4. VSP ma objednatel
pravo na smluvni pokutu ve vy3i postoupené &i zastavené pohledavky

Zaplacenim vy3e uvedenych smluvnich pokut neni dotfena odpovédnost %kidce za
zpusobenou Skodu. Smluvni pokuty jsou splatné do 5 dnii ode dne uplatnéni smluvni pokuty.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze smluvni pokuty podle tohoto odstavce mize objednatel
zapocitat i na nedoplatek ceny dle €l. IV Smlouvy.

Clanek V1.
Ustanoveni spolecna a zdvéreéna

Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze se podrobné seznamil se VSOP a zavazuje se, Ze
jejich ustanoveni bude v plném rozsahu respektovat.

Ke zméné i doplnéni této smlouvy miZe dojit pouze formou pisemnych dodatk(i, které musi
byt podepsany a odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami.

Nedilnou soucésti této smlouvy jsou jeji pFilohy:
Pfiloha €. 1 —V3eobecné smluvni podminky
Pfiloha €. 2 — Projektova dokumentace

Pfiloha €. 3 — Rozpocdet

Veskeré spory z této smlouvy vyplyvajici budou FeSeny dohodou statutdrnich zastupcu
smluvnich stran. Pokud nedojde k dohodé&, pFedlo?i n&kterd ze smluvnich stran spor
pfislusnému ¢eskému soudu.

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi zék. ¢. 89/2012 Sb, v pozdéj$im znéni a ustanovenimi predpisd souvisicich,
platnych na dzemi CR.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich o stejné pravni sile, z nich? kazda ze smluvnich
stran obdrZi po jednom vyhotovenich. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou jeji pfilohy.

Smlouva je zavazna a Gcinnd pro obé smluvni strany dnem jejiho oboustranného podpisu.
Smluvni strany po fadném precteni této smlouvy shodné prohladuji, ze byla sepsédna a
uzaviena podle jejich pravé a svobodné viile, a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Schviéleni smlouvy o vypiijccee:
Dolozka podle ustanoveni § 41, odst. 1 z4k. & 128/2000 Sb. o obcich (obecni ziizeni):
Smlouva  byla  schvilena Radou mésta Fry§takn dne  5.9.2016 pod & usneseni

UR 16/2016/VII/07b).

G Fate A8 G ) g
Ve Frystaku dne ’fﬁ”{’ 7e Ve Zling dne .| *¢ /e
objednatel: zhotovitele:

r. Lubomir
starosta

Mg

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Friedlaender,
feditel zavodu Zlin

Dolezel,
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Pfiloha é. 1
VSeobecné smluvni podminky

ke smlouvé o dilo
(dale jen ,,VSP%)

Tyto vieobecné smluvni podminky jsou nedilnou soudasti smluv pisemné uzaviranych mezi zhotoviteli na
strané jedné a méstem Fryitakem, ndm. Miru 43, 763 16 Frystak, IC: 00283916, jako objednatelem na strané
druhé (déle jen ,smlouvy®). Nevyplyvé-li z textu Vieobecnych smluvnich podminek jinak, mé se za to, e
oznaceni Smlouvy zahrnuje Smlouvu o dilo véetné viech jejich nedilnych souéasti.

Stanovi se tyto Vieobecné smluvni podminky:
L Preambule

Tyto VSP jsou nedilnou soucasti Smlouvy jako ptiloha &. 1 uzaviené mezi zhotovitelem a méstem Frystakem
jako objednatelem. Odchylna ujednani ve Smlouvé maji prednost pfed znénim VSP.

IL. Piedmét plnéni

1. Predmét a rozsah praci je vymezen podminkami Smlouvy, pravomocného stavebniho povoleni,
projektovou dokumentaci, vyjadienimi organii a organizaci sttni spravy a platnymi Ceskymi pravnimi
pfedpisy, normami a vyhlaskami.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se plné¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provéfil podklady a
pokyny, které obdrZel od objednatele do uzavieni této Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, 7e sjednané
podminky pro provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohlediiuji viechny vpredu uvedené podminky
a okolnosti jakoz i ty, které zhotovitel, mé&l nebo mohl pfedvidat piesto, e nebyly v dobé& uzavieni
Smlouvy ziejmé a pfesto, Ze nebyly obsaZeny vpodkladech pro uzavieni Smlouvy nebo z nich
nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé vpiedu uvedeného prohlasuje, Ze s pouzitim téchto viech znalosti,
zkuSenosti, podkladd a pokynii splni zdvazek zaloZeny touto Smlouvou véas a fadné, za sjednanou cenu,
aniz by podmifioval splnéni zavazku poskytnutim jiné, neZ dohodnuté soudinnosti. Jestlize se pozdgji
vpriibéhu provddéni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynii nebo véci predanych
objednatelem je pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do
uzavieni Smlouvy, jinak odpovidd za vady dila zplisobené nevhodnosti dle ust. 2594 ob&anského
zékoniku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

3. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zmé&nam, doplitkim nebo
nutnosti rozsifeni pfedmétu dila nad ramec specifikace pfedmétu plnéni ve Smlouvé, je zhotovitel povinen
proveést soupis té€chto zmén, dopliikii nebo rozsifeni, ocenit je a pfedlozit objednateli k posouzeni.

111 Cas plnéni

1.V pfipadé, ze nebude mozné zahajit prace na dile v terminu dle Smlouvy z divodi na strané objednatele,
je zhotovitel povinen zahdjit prace do 5 dnii ode dne, kdy mu byla moZnost zah4jeni provadéni dila
objednatelem ozndmena. Zhotovitel je vtakovém pifpadé povinen upravit vtomto smyslu casovy
harmonogram postupu provedeni dila s tim, Ze termin dokonéeni a predéni dila se prodluzuje o tolik dnd,
o kolik dnii byl piekrocen termin zah4jeni.

2. Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadeéni dila. V ptipadé, Ze provadéni dila
bude takto pozastaveno z diivodii na strang objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni a pfedani dila, jakoz i jednotlivych terminii stanovenych harmonogramem postupu provedeni
dila, a to po dobu pozastaveni provadéni dila. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen piepracovat
v tomto smyslu ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila.
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Béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnosti pozastaveného dila
proti zniceni, ztrat€ nebo poskozeni, jakoz i skladovéni véci opatfenych k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen a zavazuje se bezodkladné (tj. do dvou kalendafnich dnii od vzniku dané okolnosti)
informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které mohou mit vliv na termin provedeni dila, a to
elektronickou postou na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi Smlouvy. Jakakoli jina forma oznameni je
stranami povazovana za nesplnéni této povinnosti zhotovitele a zhotovitel nema narok na prodlouzeni
terminu provadéni dila ani na jakoukoli jeho zménu, nedohodnou-li se opravnéni zastupci stran jinak.

Pravo na upravu kone¢ného terminu dle Smlouvy mé zhotovitel pouze v ptipadé zasahu vyssi moci, a to
po dobu po jakou okolnost trvala a pfipadné po dobu odstranéni jejich nasledki. Vys& moci se rozumi
okolnost spocivajici v mimofadné, nepfedvidatelné a neptekonatelné piekazce vzniklé nezavisle na vili
zhotovitele, ktera do¢asné nebo trvale zabranila plnéni smlouvy. Takovou okolnost je zhotovitel povinen
bez zbytedného odkladu oznamit objednateli a dohodnout s nim tipravu koneéného terminu.

Soucasti dodani, vyplyva-li to zpovahy pfedmétu plnéni, je i bezvadné odzkoueni a uvedeni do
zkuSebniho provozu, ktery bude vykazovat viechny sjednané vlastnosti dila. Pfi nesplnéni této asti
dodavky dila nebude dilo pfevzato objednatelem a zhotovitel je v prodlen.

Objednatel je opravnén z vaznych divodd upravovat terminy realizace dila a zhotovitel tyto zmény
termind akceptuje. Smluvni strany sjednavaji, Ze tyto zmény nemaji vliv na vysi sjednané ceny, pokud
zména terminu nebude znamenat prodlouZeni provadéni dila o vice jak 3 mésici od ve Smlouvé
sjednaného terminu dokoncent dila. Rizika s tim spojené jsou zahrnuta ve sjednané cené.

Objednatel ma pravo zhotoviteli pfipadné stanovit provozni dobu pfi provadéni dila. Zhotovitel je poté
povinen tuto provozni dobu dodrzet.

IVv. Cena dila

Cena dila uvedend ve Smlouvé je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna,
kone¢na a prekroCitelnd pouze na zakladé dohody smluvnich stran uzaviené formou dodatku ke Smlouvé
a zahmuje veskeré ndklady potfebné k realizaci, vyzkouSeni a predani dila zhotovitelem v&etné ziizeni,
provozovani a likvidace zafizeni staveniité pro potfeby zhotovitele a véetné piipadné potiebnych
prizkumi. Cena dila uvedena ve Smlouvé obsahuje i viceprace a zmény do vyse 3% z celkové pevné
smluvni ceny dila dle Smlouvy. Smluvni strany sjednaly, Ze vicepraci se pro tcely této Smlouvy rozumi
takova préce, ¢innost i ukon zhotovitele, jez je nad ramec rozsahu dila vymezeného Smlouvou, a potieba
jeho provedeni nebyla ani nemohla byt zhotoviteli zfejma ani pfi vynaloZeni veikeré mozné péce pied
uzavienim Smlouvy a objednatel provedeni takové prace pozaduje. Pro odstranéni pochybnosti smluvni
strany stanovi, Ze vicepraci neni zvySeni pfedpokladané vyméry &i rozsahu praci oproti zhotovitelem
predpokladanému rozsahu vrozpodtu & vnabidce, nejednd-li se o zménu rozsahu projektové
dokumentace. Timto ustanovenim neni dotéena posledni véta odstavce 3 tohoto &lanku VSP.

Cena dila je ve Smlouvé uvedena bez DPH, vyc¢isleno DPH ve vysi dle platnych pravnich predpisi ke dni
uzavieni smlouvy a cena véetné DPH. DPH bude zhotovitelem vyiétovano ve v¥ii platné dle obecng
zdvazného pravniho pfedpisu v dobé vystaveni faktury.

Zhotovitel se sezndmil pfed uzavienim Smlouvy s podklady pro provedeni dila a pfedanou platnou
projektovou dokumentaci a provedl jejich kontrolu a prohlasuje, Ze v predanych podkladech a projektové
dokumentaci neshledal zadné okolnosti, které by mély vliv na cenu dila sjednanou ve Smlouvé. Dale se
seznamil s objemem, rozsahem praci, poméry na staveniti i mistnimi poméry a prohlasuje, Ze je schopen
dilo za dohodnutou pevnou cenu uvedenou ve Smlouveé, v dohodnuté kvalité a pozadovanych terminech
realizovat. Cena ve smlouvé zahrmuje veskeré ndklady nezbytné k zajisténi pfedmétu plnéni Smlouvy, a
to zejména ndklady potfebné na realizaci, vyzkoudeni a pfedani dila zhotovitelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel provede prace, dodavky &i vykony nad rdmec ceny dila sjednané ve Smlouvé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku ke Smlouvé, neméd pravo na jejich
proplaceni ze strany objednatele. V pfipadg, Ze by takovymi pracemi &i dodavkami, & vykony vznikla
objednateli Skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit objednateli v plné vyi.

Stranka 5z 10



5.

Cena dila miZe byt sniZena o cenu praci, které oproti sjednanému rozsahu praci dle Smlouvy a projektové
dokumentace nebudou realizovany. Za nerealizované prace se povazuji i rozdily v provedeném mnoZstvi
a vykazem vymér (nebo nabidkou zhotovitele).

V. Platebni podminky

1. Veskeré provedené prace vrozsahu smlouvy o dilo budou uhrazeny na zakladé zhotovitelem
vystavenych dil¢ich faktur a kone&né faktury dle podminek ujednanych ve smlouvé o dilo.

2. Objednatel neposkytuje zalohy.
3. Kone¢na faktura mize byt zhotovitelem vystavena do 10 dni po pfedéani a prevzeti dila.

4. Objednatel je opravnén pozdrZet pozastavku ve vysi 10% z fakturované ceny dila z kazdé faktury jako
pozastavku zhotoviteli za vady a nedodélky dila. Tato pozastivka miZe byt objednatelem Cerpana
pouze pfi nesplnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy, VSP nebo obecné zavaznych
pravnich pfedpisii (zejména na uhradu $kody, smluvnich pokut, hradu nakladd nahradniho
zhotovitele apod.). Za nesplnéni se povazuje zejména stav, kdy zhotovitel neodstrani vytykanou vadu
ve lhité, ke které se zavazal anebo kterou urdil objednatel nebo se k odstranéni vady nevyjadril.
Cerpéni pozastavky je mozZné v piipadé predchozi véty bez daliiho upozornéni zhotovitele. Pro
odstranéni pochybnosti smluvni strany stanovi, Ze pozastavky dle tohoto odstavce se pro udely
zapocteni proti vzniklym nirokiim objednatele z této smlouvy povazuji za zapoéteni zpisobilé dle ust.
§ 1982 a nasl. Obcanského zakoniku.

5. Dil¢i i konecnd faktura musi obsahovat viechny naleZitosti dafiového dokladu dle ptisludnych
pravnich pfedpisi. Veskeré dafiové doklady musi byt dorudeny objednateli postou nebo osobné na
adresu jeho sidla. V piipadé, e faktura nebude obsahovat veskeré naleZitosti, je objednatel opravnén
doklad vrétit zhotoviteli k opravé &i doplnéni s tim, Ze nova lhita splatnosti podind bézet dnem
doruceni opravené &i doplnéné faktury.

6. Jakakoliv pohledavka zhotovitele vii¢i objednateli, vznikla pii provadéni dila, smi byt postoupena na
jinou osobu pouze spisemnym souhlasem objednatele. Jakykoliv postup, odporujici tomuto
ustanoveni, se dohodou oznacuje za pravné neucinny a neplatny.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit dafi z piidané hodnoty svému mistné pfislu§nému spravei dané
v fadném dafiovém terminu z uskuteénéného zdanitelného plnéni, to v8e vsouladu se zakonem ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Objednatel je opravnén uhradit ptimo
mistné pfisluSnému spravei dané zhotovitele da z piidané hodnoty z uskutednéného zdanitelného
plnéni, to vie vsouladu s § 109a zakona & 235/2004 Sb., v platném znéni. V piipadé, 7e by se
zhotovitelem bylo zahajeno insolvenéni fizeni je objednatel opravnén uhradit dai z pfidané hodnoty
z uskute¢néného zdanitelného plnéni zhotovitele pfimo mistné pfislu§nému spravei dané zhotovitele,
Dnem takové thrady dan¢ z pfidané hodnoty vznika objednateli opravnéni vyuctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi rovnajici se odvedenému DPH z dafiového dokladu. Uvedenou smluvni
pokutu je objednatel opravnén jednostranné zapo&ist proti vyuétovani cené dila dle smlouvy o dilo,
s ¢imz zhotovitel vyslovné souhlasi.

VL Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle Smlouvy, tj. veskeré prace a dodavky kompletné v patiicné

kvalité a v terminech sjednanych ve Smlouvé a s odpovidajici odbornou pééi. Stejné ustanoveni plati i pro
vyrobky, zafizeni a dodavky subdodavatelii zhotovitele.

Pokud platné predpisy ¢i ¢asti CSN stanovi provedeni zkousek osvédéujicich smluvni vlastnosti dila nebo
jeho ¢€asti, musi provedeni téchto zkousek predchazet dokonéeni a piedani dila.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na stavenisti a je povinen na své naklady odstrafiovat odpady,
véetné nebezpeénych, a nedistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavateld, a to i v piipadé, ze
odpad pochéazi z materiall, jez byly na staveni$té dodény ze strany objednatele pro potieby zhotovitele.
Totéz se tyka zamezeni zneisfovani prostor a vozovek mimo staveniité, v aredlu objednatele. P¥
neplnéni této povinnosti je objednatel opravnén zajistit ¢istotu na stavenisti a jeho okoli prostiednictvim
tfeti osoby na naklady zhotovitele.
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Zhotovitel je povinen likvidovat na sviij naklad odpady vzniklé jeho &innosti, Pro tyto ucely je povinen
vést evidenci vzniklych odpadii a jejich likvidace v souladu s pfisluinymi pravnimi pfedpisy, kterou je
povinen pfedat objednateli pfi protokolarnim pfedanim dila, popfipad& umoznit objednateli nahlédnuti do
ni kdykoli v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen predlozit nejpozdéji pii predani dila
objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho &innosti pii provadéni dila. Bez doloZeni t&chto
dokladi o likvidaci odpadu neni objednatel povinen dilo od zhotovitele pievzit a nedostava se do prodleni
s jeho pievzetim. Dilo se aZ do doby splnéni této povinnosti zhotovitelem povaZuje za nedokondené.

Zhotovitel se zavazuje pouZit pfi realizaci dila materialy, vyrobky a zafizeni v kvalité dle technického
popisu a standardu kvality provadénych praci a Smlouvy. Zhotovitel je povinen doklady prokazujici
vlastnosti pouZitych materiali, vyrobkd a zafizeni (napf. prohldseni o shods, atesty apod.) predlozit
objednateli pfed zahdjenim praci, pfi nichZ bude uvedeného materialu, vyrobku & zafizeni uzito.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakladni podminky v oblasti bezpeénosti, bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi préci, hygienické, protipozarni pfedpisy a normy v oblasti ekologie, a zajisti si pfipadna nutna
dopravni opatfeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén provadét veskeré &innosti, ke kterym se zavazal, a dale prohlasuje,
ze dilo, jakoz i jeho jednotlivé ¢asti, bude mit ke dni pfedani stanovené vlastnosti a bude odpovidat
zékonu €. 22/1997 Sb., pfi¢ems je povinen kdykoli sva prohlaseni na prvni vyzvani objednatele dolozit.

Zhotovitel se zavazuje piedlozit objednateli nejpozdgji pfi podpisu Smlouvy pojistnou smlouvu
s pojistovnou na rizika vyplyvajici z jeho ¢innosti pfi provadéni dila a na dilo samotné podle Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavbé, ani zafizeni stavenisté, ani staveni§ti ani na jeho oploceni
ani v jeho okoli svou reklamu bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, k tomuto je povinen
zavazat 1 viechny své subdodavatele.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provadénim dila nebo jeho Gasti jiného zhotovitele bez piedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Pfed zah4jenim praci pfedlozi zhotovitel seznam viech subdodavatelii.
ktefi by se meli podilet na realizaci dila, majicich pfislusnou kvalifikaci a opravnéni k pfedmétné ¢innosti.
Objednatel si vyhrazuje pravo vylou¢it z provadéni dila subdodavatele, ktery neodpovida svou kvalifikaci
plnéni dle smlouvy.

Po celou dobu provadéni dila bude veden zhotovitelem stavebni nebo montaZni denik. Do deniku se
zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni dila, zejména tidaje o Gasovém plnéni praci, rozsahu a
zpiisobu provadéni praci, nasazeni pracovnikd, strojii, udaje o udalostech ¢i prekazkach vztahujicich se
k stavbé. Stavebni denik bude trvale mistné na stavbé u opravnéné osoby zhotovitele a bude piistupny
kdykoli obéma smluvnim strandm. Zaznamy do stavebniho deniku provadi mimo osob opravnénych za
zhotovitele a objednatele a orgdnu zmocnénych stavebnim zakonem té3 zastupce autorského dozoru
projektanta. VyZzaduje-li to povaha zaznamu ve stavebnim deniku, musi se protistrana vyjadiit pisemné
k tomuto zdznamu do 3 pracovnich dni po prokazatelném seznameni se se zapisem, jinak se ma za to, Ze
8 prvotnim zapisem souhlasi. Plati, Ze Zadny zdznam ve stavebnim deniku nemii¥e zménit obsah Smlouvy
ani VSP. Stavebni denik je nezbytnou soucésti predéani dila, jeho nepfedani s dilem se povazuje za vadu
dila a podstatné poruseni Smlouvy.

Objednatel nebo jim povéfena osoba je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Zze zhotovitel
provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén zastavit provadéné prace a
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplsobem. JestliZe zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené lhit¢ mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele vedl nepochybné k poruSeni Smlouvy, méa objednatel pravo od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce minimalng 3 pracovni dny
pfedem zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neu¢ini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij néklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéfena osoba ke kontrole pies viasné vyzvéani nedostavi, je zhotovitel
opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatetné pozadovat Jjejich odkryti,
Jje zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly
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fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel.

Po dokonéeni praci zhotovitel staveniité vyklidi a nejpozdéji do 10 dnii po dokondeni dila je bez zavad
protokolarné pieda objednateli.

VIL. Piedani a prevzeti dila

Dokoncenim dila se rozumi fadné uplné dokonceni dila v rozsahu dle Smlouvy, které spliiuje sviij ucel,
vetné predani viech pisemnych materialii specifikovanych v odst. 4 tohoto ¢lanku, vyklizeni stavenisté a
podepsani posledniho zapisu o predani a prevzeti dila, pfedani dokladi ke kolaudaénimu fizeni, dokladii o
predepsanych zkouskdch a dokladd o pouzitych materidlech, odstranéni viech pfipadnych vad a
nedodélkd zjiSténych pii piedani dila objednateli p¥i kolaudaénim fizeni a pfedani dokumentace
skute¢ného provedeni dila.

Nejpozdéji 5 kalendafnich dmi pfed pfedanim celého dila pisemné ozndmi zhotovitel zapisem ve
stavebnim deniku den, kdy bude fadné& provedené dilo pfipraveno k prevzeti.

Soucasti prejimaciho fizeni bude protokol. Protokol bude obsahovat v pfipade, kdy se objednatel
rozhodne dilo pfevzit s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, ¢im# vSak nebude dilo dle Smlouvy
dokonceno a pfedéno, popis zjisténych vad a nedodélkii, jakoZ i zplisob a terminy jejich odstranéni.
Pokud nebude v protokole uveden termin jejich odstranéni, budou vady a nedodélky odstranény do 10-ti
dnii ode dne jejich oznameni. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedod&lky zjisténé v ramci pfejimaciho
fizeni v 10-denni stanovené 1huté, je objednatel opravnén postupovat dle ¢1. IX odst. 5 téchto VSP.
Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli nejpozdé&ji vden koneéného piedéni a prevzeti dila preda
nésledujici pisemné materialy, které jsou sou¢asti predmétu dila:

Atesty a certifikity pouZitych hmot, systémi a materiald, prohlaseni o shodé, protokoly o piedepsanych
zkouSkach, navrhy servisnich smluv, veskeré dalsi pisemné, &i jiné materidly, kterych je tieba ke
kolaudaci a uvedeni dila do provozu atd.

Veskeré doklady budou ptedany v Seském Jazyce, ve tiech vyhotovenich véetné seznamu predavanych
dokladii. Zaruéni listy budou pfedavany v originalech a dvou kopiich.

Vsechny protokoly, zapisy a zkousky musi stvrzovat kladny vysledek provedenych zkousek & méfeni dle
platnych pfedpisii, projektové dokumentace a Smlouvy.

Nepfedani nekterého poZadovaného dokladu uvedeného v tomto bodé opraviiuje objednatele k odmitnuti
pievzeti dila az do doby napravy.

VIII. Soufinnost objednatele

Objednatel pfedd protokolarné zhotoviteli zvladtnim zapisem staveniité. Soucasti Zéapisu o pfedani a
prevzeti staveniSt¢ bude i vymezeni prostorovych a organizaénich podminek nutnych pro realizaci
Smlouvy.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a je opravnén k zépisu pripojit své stanovisko.

Objednatel si vyhrazuje pravo redukovat rozsah praci uréeny projektovou dokumentaci, i bez souhlasu
zhotovitele.

Pokud je zhotovitel v prodleni s fadnym a v&asnym plnénim svych povinnosti pii provadeéni dila dle
Smlouvy, ma objednatel pravo pozastavit jakékoli platby dle Smlouvy az do doby sjednani napravy
zhotovitelem. Pro odstranéni pochybnosti se véasnym plnénim rozumi, Ze prodleni neni delsi nez 10 dni
oproti sjednanym terminim ¢&i harmonogramu.

IX. Ziruka a Odpovédnost za vady

Zhotovitel nese odpovédnost za vedkeré vady, faktické i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i
neodstranitelni, které jsou pfedmétem Smlouvy. Na vyzvani objednatele zhotovitel odstrani v zaruéni
dobé viechny zdvady své dodavky dila.

V pfipadé, Ze se objevi jakakoli vada dila v zarucni dobé nebo pfi ptevzeti dila, je zhotovitel povinen
bezplatné odstranit zavady a rovnéZ nahradit objednateli veikeré z toho vzniklé i nasledné §kody. Vady a
nedodélky z prejimaciho fizeni a vady dila vzniklé v priibéhu zaruéni doby uplatni objednatel u
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zhotovitele pisemné (lze i prostfednictvim e-mailu), pfi¢emZ v oznameni vadu popise, uvede, jak se
projevuje, zda se jednd o vadu ohrozujici nebo neohrozujici provoz a uvede pozadovany zpiisob jejiho
odstranéni. V pfipadé vad a nedodélkii z pfejimaciho fizeni lze tyto uplatnit ze strany objednatele také jiz
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je oprdvnén pozadovat odstranéni vady opravou,
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat ptiméfenou slevu ze sjednané ceny
v piipadé, kdy nelze véc opravit. Zhotovitel je povinen zaéit s odstrafiovanim zavadného stavu bez
zbyte¢ného odkladu, neuznavé-li zhotovitel reklamovanou vadu, je povinen tuto skuteénost oznamit
objednateli do tfi kalendainich dnii od doru€eni oznimeni o reklamaci, jinak plati, Ze ji uznal. Zhotovitel
je povinen odstranit ve lhitach stanovenych Smlouvou veskeré uplatnéné vady a to i ty, které neuznal.
Dorudenim potvrzeni zhotovitele o odstranéni vady objednateli se pfedmétné reklamaéni fizeni povazuje
za fadn€ ukoncené k datu dorueni potvrzeni objednateli. Objednatel nehradi néklady vzniklé zhotoviteli
v souvislosti s jakoukoli reklamaci, a to i s tou, kterou zhotovitel neuznal, nedoglo-li k jiné dohodé stran.

Zhotovitel je povinen zahgjit odstrafiovéni reklamované vady neprodleng, a to i v piipadé, Ze
reklamovanou vadu neuzniva. V pfipadé, Ze se jedna o vadu bezprostiedné ohrozujici provoz dila, je
zhotovitel povinen nastoupit k odstrafiovani vady a vadu i odstranit nejpozdéji do 24 hodin od obdrzeni
reklamace. V pfipad€, Ze se jedna o vadu neohroZujici provoz dila, je zhotovitel povinen nastoupit
k odstrafiovani vady do 3 dnii od obdrZeni reklamace a vadu odstranit nejpozdéji do 10 dnii ode dne
dorueni pisemné reklamace objednatele, s vyjimkou vad, které neni technologicky mozné do této doby
odstranit. V takovém pfipadé smluvni strany dohodnou jinou piiméfenou lhiitu.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat reklamované vady na vlastni naklady. V pHpade, e zhotovitel
odstranil vadu, za niZz dle Smlouvy ani jinak neodpovidal, ma narok na dhradu nakladd spojenych
s odstranénim vady ve vysi obvyklé pii odstrafiovani takovéto vady. Nedohodnou-li se smluvni strany na
obvyklé vysi ndkladii spojenych s odstranénim takové vady, stanovi vy§i téchto ndkladi znalec ze
seznamu soudnich znalct jmenovany objednatelem.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve Ihitdch uvedenych v odstavei 3 tohoto &lanku, je objednatel
opravnén provést tyto prace sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim
prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢&i neiplné funkéni ¢ast dila. Timto se zhotovitel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych &asti. Objednateli v pfipadech prodleni zhotovitele
s odstranénim vady vznika narok na smluvni pokutu ve vysi sjednané ve smlouvé. Objednatel ma i pies
sjednanou smluvni pokutu narok na ndhradu nakladi v ¢astce predstavujici vy&i naklada objednatele na
odstranéni vady, tj. vy8i samotnych nékladi vynaloZenych na thradu opravy realizované treti osobou plus
vlastni rezijni néklady na opravu ve vy&i 3% z ceny opravy. Smluvni strany vyslovng sjednaly v souladu
sust. § 1982 a nasl. Obcanského zikoniku, Ze objednatel je opravnén zapo&ist smluvni pokutu proti
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i pohledavkam nesplatnym & proml¢enym. Pficemz
pohledavky zanikaji zapoctenim dnem dorucenim projevu viile sméfujicimu k zapoéteni zhotoviteli.

X. Podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti zakladajicich pravo
k odstoupeni od smlouvy se povaZuji zejména tyto povinnosti:

e nedodrzeni ustanoveni ¢lanku II1, VI, IX, XI odst. 3 a 4

e vadné provadéni dila zhotovitelem

rowr

e na zhotovitele bude podan G¢inny navrh na insolvenéni FHzeni

Objednate]l ma pravo v pfipadé podstatného poruSeni smlouvy zhotovitelem kdykoliv odstoupit od
smlouvy, a to bez jakéhokoliv uplatnéni sankénich postihii ze strany zhotovitele vici objednateli.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele nalezi zhotoviteli pouze udelné vynalozené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi na dile poniZené o néroky objednatele.
Soucasné objednateli vznika narok na ihradu nakladd vynaloZenych nad ramec ve smlouvé sjednané ceny
dila vynalozenych na dokonéeni dila objednatelem, resp. Tieti osobou a narok na nahradu ztrat vzniklych
prodlouzenim terminu dokongeni dila ve stejném rozsahu.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele nélezi zhotoviteli ¢ast ceny dila odpovidajici
prokazatelné provedenym pracim poniZend o eventualni naroky objednatele.
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Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od smlouvy, pak povinnosti stran jsou nasledujici:

®  Zhotovitel provede do péti dni od odstoupeni od smlouvy soupis vsech ke dni odstoupeni
provedenych praci a tento pfedlozi k odsouhlaseni objednateli, objednatel se k tomuto vyjadii do
péti dnii od jeho dorudeni

7o

®  Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do péti dnii
po obdrZeni vyzvy zahdjit pfejimaci Fizeni, vramei né&jz si smluvni strany piedaji zejména
origindl stavebniho deniku a ostatnich dokumentd, které vznikly v souvislosti s provadénim dila
do doby odstoupeni od smlouvy a odsouhlasi si soupis dosud provedenych praci. O tomto
pfejimacim fizeni sepiSi strany pisemny protokol.

e Po pfedani a pfevzeti dila v pfejimacim fizeni je zhotovitel opravnén uplatnit u objednatele
dosud provedené prace fakturou, pfi¢emz provedené prace oceni zpiisobem, kterym je stanovena
cena dila. Pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pfi prodleni zhotovitele se zahajenim dila ve sjednaném terminu ve smlouvé o dilo je objednatel opravnén
vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi sjednané ve smlouvé za kazdy den prodleni, pfigemz narok
na nahradu pripadné 8kody objednatele neni timto dot&en.

Pfi prodleni zhotovitele s fadnym piedanim dila jako celku & jednotlivych etap objednateli ve sjednanych
terminech ve smlouvé je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi sjednané ve
smlouve za kazdy den prodleni a vadu, pfi¢emz nérok na néhradu p¥ipadné skody objednatele neni timto
dotcen.

Pii prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodélkii z piejimaciho & kolaudaéniho fizeni &i
zkusebniho provozu ve sjednanych terminech je objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi sjednané ve smlouvé za kazdy den prodleni a vadu, pfi¢em? nérok na nahradu piipadné
Skody objednatele neni timto dot&en.

Pfi prodleni objednatele s thradou faktury je zhotovitel opravnén vyuétovat objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,02% zdluzné ¢astky za kazdy den prodleni. Narok na zakonny tirok z prodleni timto neni
dotéen.

Smluvni pokuty jsou splatné do 14-ti dnii od doruceni jejich pisemného vyiétovani postizené strané.
Uplatnéni smluvni pokuty i zdkonnych trokii z prodleni je fakultativni, plné zavislé na vili opravnéné
strany vcetné vySe. Uplatménim smluvni pokuty z titulu smlouvy o dilo a téchto podminek neni dot&en
narok na nahradu skody.

XL Ostatni ujednani

Zhotovitel nese do dne pfedani pfedmétu smlouvy objednateli veskerou odpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizenich a jinych vécech uréenych do objektu nebo k jeho vystavbe
zajisfovanych zhotovitelem. Déle zhotovitel odpovida za $kody zplisobené v diisledku svého zavinéni na
Jiz realizovaném dile jinymi dodavateli zajiSténymi zhotovitelem, jakoZ i za Skody zpilisobné tfetim
osobam.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je subjektem povinnym k poskytovani informaci dle zék. &.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly a zhotovitel se zavazuje, Ze pohledavky vzniklé ze Smlouvy nepostoupi,
nezastavi ani jinym zpilisobem nezatiZi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele na teti osobu.
Jakékoli pravni jednani, které je v rozporu s timto ujednanim, je povazovano za neplatné.

Zhotovitel neni opravnén pouzit svoje pohledavky vyplyvajici z této smlouvy vii&i objednateli jako
zastavu na zajiSténi svych zdvazkid vici tfetim osobam, ledaze by s tim objednatel pfedem pisemnd
souhlasil.

Stranka 10 z 10



FRYSTAK ,OPRAVA KOMUNIKACE
~ ULICE OSVOBOZENI |

Prusadni zprava vét. zakladnich technickych udaji

Obsah:
I Identifikacni udaje stavby a investora
2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

Prehled vyehozich podklada

4 ("anéniﬁlu\fb.\

 Podminky realizace stavby

O0.Prehled budoucich viastniki a spraven

S Predavini ¢asti stavby do uzivani

5 Souhrnny technicky popis stavby

U N asledRy a zavery z podklad, prizkumi a méfeni

L0 Doteena ochrannd pasma, chranéna uzemi, zatopova tizemi, kulturni pamatky,
T \Veené a casové vazby na okolni vystavbu souvisejici investice

2. Terminy zahdjeni a dokonéeni
i

Lo Prilohy

L._Identifikaéni adaje stavby:

1. Stavba
ndzev stavby: FRYSTAK ,OPRAVA KOMUNIKACE
~ ULICE OSVOBOZENi |

misto stavby: I'rystak
hatastding vzemi:  Frystak
hiaj: Zlinsky
druh stavby: oprava povrchu komunikace

1.2, Objednatel

Nesto vtk

sidlem Frysiak | ndm.Miru 43, PSC: 763 16

sistoupeno - Mgr. Lubomirem DoleZelem, starostou mésta

1C: 00283916

DIC. CZ00283916

bankovni spojeni: KB a.s. Zlin, ¢.0. 3724-661/0100

Osoby opravnéné jednat:

veveeech simluvnieh: Megr. Lubomir Dolezel, starosta mésta

ve vecech technickych: Ing.Pavel Dohnal , vedouci OTH Mgl I'rystak
el 1420577911051, email : p.dohnal@frystak.cz




1.3, Zhotovitel dokumentace

AKUv inzenyring s.r.o.

Se sidlem : Padélky IX 3916, 760 01 Zlin

Zapsana KS Brno,oddil C, vlozka 66599

[dentifikaéni €islo: 292 19 825

DIC: CZ29219825 tel : 603 11 56 40

2. Zikladni ddaje charakterizujici stavbu a jeji provoz:

v ziklade zaddni investora byla zpracovana projektova dokumentace - privodni zprava vit.
sakladnich technickych udaji , mapovy podklad - situace . ktera fesi opravu povrchu
stavajici komunikace.

Rozsah opravy v ulici Osvobozeni I : predpoklada se pouze oprava povrchu vozovky
niveleta vozovky po opravé bude zachovana stavajici/. Komunikace ma stary Zivicny povrch
svytluky,

3. Pichled vychozich podkladi:
Podkladem pro zpracovani projektu bylo
¢ objednavka

¢ snimek z mapy

¢ zameteni skutecného stava

= Ustni konzultace

4. Clenéni stavby:
Stavha je ¢lenéna pouze na jeden stavebni objekt — oprava povrchu komunikace
Stavba neobsahuje Zadné provozni soubory.

3. Podminky realizace stavby

ajveend a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Stivba nebude mit vliv na dalsi stavby jinych stavebnik{i, ani na dal3ich stavbach nezavisi.
bjuvazovany pribeh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti,

Stavba. popisovana timto projektem neni délena na etapy, bude provadéna veelku, Postup
praci bude volen tak, aby byly minimalizovany nepfiznivé zasahy na okoli.

Rozestavena Cast bude Fadné vyznadena a ohrazena.

CJzalisteni pristupu na stavbu,

Pristup na stavbu je ze sité mistnich komunikaci, na které pIimo navazuje — z stavajici
komunikace.

didopravni omezeni. objizdky a vyluky dopravy.

Postup praci bude volen tak, aby byly co mozna minimalizovany nepfiznivé zésahy

niokoli, predevim omezeni dopravniho provozu a bezpe¢ného pohybu chodcti v této &asti.
Rozestavénd Cast bude pro zajisténi bezpednosti oznatena a ohrazena.

Zhotovitel stavby si vyFidi vSechna potiebna povoleni nutna k zahdjeni stavby /napf.zvlastni
uzivini pozemnich komunikaci , pfechodné dopravni znageni /.

0.Pichled budoucich vlastniki a spraveid
Majitelem pozemki dotcenych stavbou je obec Frystak.




7.PFedavini &asti stavby do uZivani
Oprava povrehu komunikace bude provadéna v jedné etapé a bude predana do provozu po
dokonceni celé opravy.

8.5Souhrnny technicky popis stavby

ledni se o opravu povrchu vozovky..

Kryivozovky bude odfrézovan v tl. 50 mm a poloZena nova obrusnd vrstva v tl.50 mm.
Niveleta komunikace po opravé bude zachovana stavajici.

Provede se vySkova Gprava zékopovych souprav.

VY rozpoctu je uvazovano s provedenim pripadné sanace komunikace v rozsahu 10%.

Nuvrzena konstrukee komunikace ¢

* asfaltova obrusna vrstva ACO 11 CSN 73 6121 50 mm
* spojovaci postfik asfaltovy CSN 73 6129

e vyplnéni dér a vytlukl po predchozim zafezani okraju

e spojovaci postiik asfaltovy CSN 73 6129

- uvolnéni pozemka a objekti
Stavba bude providéna na pozemku p.¢. 767 k.0.Horni Ves u FryStaku, druh pozemku
ostatni plocha.
Pozemek je v viastnictvi obee Frystak.

zpusob vykonani demolici a misto skladky

Pri-realizact vzniknou nasledujici odpady: betonova sut’,odfrézovana Zivice.
Zhotovitel zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisti. Se viemi odpady bude
naklidino ve smyslu zdkona ¢. 185/20011 Sb. v platném znéni .
Odpady budou zne$kodnény na zatizenich k tomu uréenych.
Za nakladdni s odpady po zahdjeni provozu odpovida Jejich spravcee -provozovatel.

- rozsah a zpuasob likvidace porostii (pFesazeni, Kaceni), vydini souhlasu a uréené

podminky

do stivajici vzrostlé zelené nebude zasahoviano,

- upravy ploch a prostranstvi, drobna architektura, oploceni,
nebude zasahovano

- dotasné dopravni znadeni a zvla§tni uZivani

Prechodné dopravni znageni a zv1a§tni uZivani si zajisti Zhotovitel stavby .

- inZenyrské sité
Pred zahdjenim stavebnich praci bude provedeno vytydeni vedeni inZenyrskych siti a
zhotovitel stavby se bude Fdit vyjadienimi a poZadavky jednotlivych spravca.
PIi soubchu nebo kfizeni inZenyrskych siti je nutno dodrzet vzdalenosti dle CSN 73 6005.
Vi pripade. Ze neni mozno dodrZet normové vzdalenosti . provedou se opatfeni v souladu

s vyjadienim  majetkovych sprévei.

O jednotlivych opatfenich bude rozhodnuto na misté samém.
Veskere vikopové prace provadéné v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti, kabelt, je nutné
providét rucné.

- bezpednost a ochrana zdravi
Pri realizaci stavby a provadéni souvisejicich Sinnosti s touto stavbou bude Zhotovitel
dodrzovat platné predpisy a normy véetné bezpe¢nostnich predpisi.
Zhotoviiel rovnéz zajisti ochranna znaéeni k zamezeni pfistupu nepovolanym osobam.

2



Y\ vsledky a zavéry z podkladi, prazkumu a méieni
Oprava povichu komunikace a chodniku nevyZaduje geologicky prazkum, hydrogeologicky
pruzkum. stavebné historicky prizkum apod.

10.Dotend ochranni pasma, chrinénd vuzemi, zatopova Gzemi, kulturni pamitky,
Stavba lezi mimo zaplavové i mimo poddolované tzemi apod.
Stavha nezasahuje do ochranného pasma zeleznice ani hlavnich tah silnice.

1E. Viéenc a casove vazby na okolni vystavbu souvisejici investice:
Nepsou

12. Uerminy zahdjeni a dokondeni:
Predpokladany termin zahdjeni stavebnich praci 2016
Predpokladany termin ukonéeni vystavby 2016

13.PFitoha
Rozpocet a vykaz vymér je v paré €.1

Opiziva povrehu Komunikace vyhovuje svymi uZitnymi vlastnostmi technickym a
ckonomickym parametrum stavbdm obdobného charakteru.

4

Zlin. kveéten 2016 Vypracoval:  Ing.Hana Zbofilova
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FRYSTAK ,OPRAVA KOMUNIKACE
- ULICE OSVOBOZENI II

Pravodni zprava vet. zakladnich technickych udaji

Ohsah:

I Identifikacni Gdaje stavby a investora

2o Zakladni ddaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

3. Prehled vyehozich podklada

- Clenéni stavby

3. Podminky realizace stavby

0.Pichled budoucich vlastnika a spravet

7 Predavani ¢asti stavby do uzivani

8.5ouhrnny technicky popis stavby

9 Vysledky a zavery z podkladi, prizkumi a méfeni

L0.Doteena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova tzemi, kulturni pamatky,
1. Veéené a Casové vazby na okolni vystavbu souvisejici investice
12, Terminy zahdjeni a dokonéeni

13, Prilohy

de

1. Identifikaéni ddaje stavby:

[T Stavba

nizey stavby: FRYSTAK ,OPRAVA KOMUNIKACE
- ULICE OSVOBOZENI II

misto stavby: Frystak

Katastralni dzemi:  FryStak

Kra: Zlinsky

druby stavby: oprava povrchu komunikace

1.2, Objednatel

Mesto Frystak

sidlem Fry$tak . ndm.Miru 43. PSC: 763 16

zastoupeno @ Mgr. Lubomirem Dolezelem, starostou mésta

IC: 00283916

DIC: CZ00283916

bankovni spojeni: KB a.s. Zlin, ¢.4. 3724-661/0100

Osoby opravnené jednat:

ve véeech smluvnich: Mgr. Lubomir DoleZel, starosta mésta

ve veeeeh technickych: Ing.Pavel Dohnal , vedouci OTH MgU Frystak
el -H20577911051. email : p.dohnal@frystak.cz




1.5, Zhotovite]l dokumentace

AKUV InZenyring s.r.o.

Se sidlem Padelky IX 3916, 760 01 Zlin

Zapsana KS Brno,oddil C, viozka 66599

ldentifikacni ¢islo: 292 19 825

I (729219825 ,tel : 603 11 56 40

2. Zakladni idaje charakterizujici stavbu a jeji provoz:

Na zikladé zadani investora byla zpracovana projektova dokumentace - privodni zprava vet.
zakladnich technickyveh tdaja . mapovy podklad - situace |, ktera feSi opravu povrchu
stinvagict komunikace.

Rozsah opravy v ulici Osvobozeni Il : pfedpoklada se pouze oprava povrchu vozovky
‘niveleta vozovky po opravé bude zachovana stavajici/. Komunikace ma stary Zivicny povrch
s vvtluky.

3. Piehled vyvchozich podkladu:
Podkladem pro zpracovani projektu bylo :

s objednavka

= snimek z mapy

s zameieni skuteéného stavu
+ (sini konzultace

4. Clencni stavby:
Stavha je ¢lenéna pouze na jeden stavebni objekt — oprava povrchu komunikace
Stivha neobsahuje Zzadné provozni soubory.

5. Podminky realizace stavby

ahéend a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Stavha nebude mit viiv na dalsi stavby jinych stavebniki, ani na dalsich stavbéich nezavisi.
byuvazovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti,

Stavba. popisovand timto projektem neni délena na etapy, bude provadéna vcelku, Postup
praci bude volen tak, aby byly minimalizovany nepfiznivé zasahy na okoli.

Rozestavena ¢ast bude tadné vyznacena a ohrazena.

¢)za)181eni piistupu na stavbu,

Pristup na stavbu je ze sité mistnich komunikaci, na které ptimo navazuje - z stvajici
komunikace.

didopravni omezeni. objizd’ky a vyluky dopravy.

Postup praci bude volen tak, aby byly co mozna minimalizovény neptiznivé zasahy

na okoli. predeviim omezeni dopravniho provozu a bezpe¢ného pohybu chodceli v této ¢asti.
Rozestavena ¢ast bude pro zajisténi bezpe¢nosti oznacena a ohrazena.

Zhotovitel stavby si vyFidi vechna potiebna povoleni nutna k zahdjeni stavby /napf.zvlastni
uzivani pozemnich komunikaci . piechodné dopravni znaceni /.

0.Pfchled budoucich viastniku a sprave
Majitelem pozemku dotéenych stavbou je obec Frystak.

[£9)



7.Predaviani Cisti stavby do uzivini
Oprava povrchu komunikace bude provadéna v jedné etapé a bude pfedana do provozu po
dokondeni celé opravy.

S.50ouhrnny technicky popis stavby

Jedng se o opravu povrechu vozovky..

kvt vozovky bude odfrézovan v tl. 50 mm a poloZena nova obrusna vrstva v t1.50 mm.
Niveleta komunikace po opravé bude zachovéna stavajici.

Provede se vySkova uprava zdkopovych souprav.

V rozpoctu je uvazovano s provedenim piipadné sanace komunikace v rozsahu 10%.

Nuvrzena konstrukee komunikace :

 asfaltova obrusnd vrstva ACO 11 CSN 73 6121 50 mm
» spojovaci postiik asfaltovy CSN 73 6129

e vyplnéni dér a vytlukt po pfedchozim zatezéni okraji

s spojovaci postiik asfaltovy CSN 73 6129

- uvolnéni pozemku a objekti
Stavba bude provadéna na pozemku p.¢. 805/4 k.0.Horni Ves u Fryitaku, druh pozemku
ostani plocha.
Poremek je v viastnictvi obee Frystak.

- zpusob vykon:ini demolici a misto skladky
Pri realizact vzniknou nasledujici odpady: betonova sut’,odfrézovana ivice.
Zhotovitel zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisi. Se viemi odpady bude
naklidano ve smyslu zdkona €. 185/20011 Sb. v platném znéni .
Odpady budou zneSkodnény na zatizenich k tomu uréenych.
Zu nakladani s odpady po zahdjeni provozu odpovida jejich spravee -provozovatel.

- rozsah a zpusob likvidace porosti (pfesazeni, kdceni), vydani souhlasu a uréené

podminky
do stavajict vzrostlé zelené nebude zasahovano,
apravy ploch a prostranstvi, drobna architektura, oploceni,

nebude zasahovano '

- docasné dopravni znaceni a zvlastni uZivini

Prechodné dopravni znaceni a zv1a3tni uZivani si zajisti Zhotovitel stavby .

- inZenyrské sité
Pred zahdjenim stavebnich praci bude provedeno vyty&eni vedeni inzenyrskych siti a
zhotovitel stavby se bude Fidit vyjadfenimi a poZadavky jednotlivych spravei.
Pi1 soubchu nebo kiizeni inZenyrskych siti je nutno dodrZet vzdalenosti dle CSN 73 6005.
V pripad¢. ze neni mozno dodrZet normové vzdalenosti , provedou se opatieni v souladu

s vyjadienim  majetkovych spraved.

O jednotlivych opatfenich bude rozhodnuto na misté samém.
Veskere vykopove price provadéné v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti, kabelt, je nutné
provadet ruéné.

- bezpetnost a ochrana zdravi
Pt realizact stavby a provadéni souvisejicich ¢innosti s touto stavbou bude Zhotovitel
dodrzoval platn¢ predpisy a normy véetné bezpegnostnich predpisi.
/hotovitel rovnZ zajisti ochranna znageni k zamezeni pfistupu nepovolanym osobam.

()



9.Vysledky a ziavéry z podklada, pruzkumi a méreni
Oprava povichu komunikace a chodniku nevyZaduje geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum. stavebné historicky prizkum apod.

10.Dotéend ochrannd pasma, chrinénd vizemi, zdtopova uzemi, kulturni pamstky,
Stavba lezi mimo zaplavové 1 mimo poddolované tizemi apod.
Stavba nezasahuje do ochranného pasma zeleznice ani hlavnich taht silnice.

11. Véené a casové vazby na okolni vystavbu souvisejici investice:
Nejsou.

12. Terminy zahiajeni a dokonéeni:

Predpokladany termin zahéjeni stavebnich praci 2016
Predpokladany termin ukonceni vystavby 2016

13.Priloha
Rozpocet a vykaz vymér je v paré ¢&.1

Oprava povrchu komunikace vyhovuje svymi uZitnymi vlastnostmi technickym a
ckonomickym parametram stavbam obdobného charakteru.

. %/

Zlin, kvéten 2016 Vypracoval:  Ing.Hana Zboftilova
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FRYSTAK ,OPRAVA KOMUNIKACE
~ ULICE OSVOBOZEN: Il

Priivodni zpréva vét. zékladnich technickych adaja

Obsah:

1. Identifika¢ni idaje stavby a investora

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

3. Piehled vychozich podkladt

4. Clenéni stavby

5.Podminky realizace stavby

6.Prehled budoucich vlastnikd a spravet

7.Predavani Casti stavby do uzivéni

8.Souhrnny technicky popis stavby

9.Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumi a méfeni

10.DotCena ochranna pasma, chranéna tzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky,
11. Vé&cné a Casové vazby na okolni vystavbu souvisejici investice
12. Terminy zahéajeni a dokonéeni

13. Piilohy

1. Identifikaéni idaje stavby:

1.1. Stavba

nazev stavby: FRYSTAK ,OPRAVA KOMUNIKACE
— ULICE OSVOBOZENI IlI

misto stavby: Frystak

katastralni izemi:  Fry$tak

kraj: Zlinsky

druh stavby: oprava povrchu komunikace

1.2. Objednatel

Mésto Frystak

sidlem Frystak , ndm.Miru 43, PSC: 763 16

zastoupeno : Mgr. Lubomirem DoleZelem, starostou mésta

IC: 00283916

DIC: CZ00283916

bankovni spojeni: KB a.s. Zlin, €.0. 3724-661/0100

Osoby opravnéné jednat:

ve vécech smluvnich: Megr. Lubomir DolezZel, starosta mésta

ve v&cech technickych: Ing.Pavel Dohnal , vedouci OTH M&U Fry&tak
tel. 420577911051, email : p.dohnal@frystak.cz




1.3. Zhotovitel dokumentace

Aktiv inzenyring s.r.o.

Se sidlem Padélky IX 3916, 760 01 Zlin

Zapsana : KS Brno,oddil C, vlozka 66599

Identifikaéni éislo; 292 19 825

DIC: CZ29219825 tel : 603 11 56 40

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji provoz:

Na zdklad¢ zadéni investora byla zpracovana projektova dokumentace - privodni zprava vét.
zakladnich technickych tdaji , mapovy podklad - situace |, ktera fedi opravu povrchu
stavajici komunikace.

Rozsah opravy v ulici Osvobozeni III: predpoklada se pouze oprava povrchu vozovky
/niveleta vozovky po opravé bude zachovana stavajici/. Komunikace ma stary Ziviény povrch
s vytluky.

3. Piehled vychozich podkladi:
Podkladem pro zpracovani projektu bylo :
» objednavka

e snimek z mapy

e zameéieni skute¢ného stavu

e Ustni konzultace

4. Clenéni stavby:
Stavba je ¢lenéna pouze na jeden stavebni objekt — oprava povrchu komunikace
Stavba neobsahuje Zadné provozni soubory.

S. Podminky realizace stavby

a)véené a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikil

Stavba nebude mit vliv na dalsi stavby jinych stavebniki, ani na dalgich stavbach nezavisi.
buvazovany pribéh vystavby a zaji¥téni jeji plynulosti a koordinovanosti,

Stavba, popisovana timto projektem neni délena na etapy, bude provddéna vcelku, Postup
praci bude volen tak, aby byly minimalizovany nepfiznivé zdsahy na okoli.

Rozestavéna ¢ast bude fadné vyznadena a ohrazena.

c)zajisténi pfistupu na stavbu,

Pristup na stavbu je ze sit¢ mistnich komunikaci, na které piimo navazuje — z stavajici
komunikace.

d)dopravni omezeni, objizd'ky a vyluky dopravy.

Postup praci bude volen tak, aby byly co moZna minimalizovany neptiznivé zasahy

na okoli, pfedevsim omezeni dopravniho provozu a bezpeéného pohybu chodcii v této asti.
Rozestavénd ¢ast bude pro zajisténi bezpeénosti oznadena a ohrazena.

Zhotovitel stavby si vyfidi viechna potfebna povoleni nutna k zahajeni stavby /napf.zvlaitni
uzivani pozemnich komunikaci , pfechodné dopravni znageni /.

6.Pichled budoucich vlastnikii a spravei
Majitelem pozemk dotéenych stavbou je obec Frystak.




7.Predavani ¢asti stavby do uzivani
Oprava povrchu komunikace bude provadéna v jedné etapé a bude pfedana do provozu po
dokonéeni celé opravy.

8.Souhrnny technicky popis stavby

Jedna se o opravu povrchu vozovky..

Kryt vozovky bude odfrézovan v tl. 50 mm a poloZena nova obrusnd vrstva v t1.50 mm.
Niveleta komunikace po opravé bude zachovana stavajici.

Provede se vy§kova tprava zakopovych souprav.

V rozpottu je uvazovano s provedenim piipadné sanace komunikace v rozsahu 10%.

Navrzena konstrukce komunikace :

e asfaltova obrusna vrstva ACO 11 CSN 73 6121 50 mm
e spojovaci postiik asfaltovy CSN 73 6129

e vyplnéni dér a vytluki po predchozim zafezani okraji

o spojovaci postiik asfaltovy CSN 73 6129

- uvolnéni pozemki a objekti
Stavba bude provadéna na pozemku p.¢. 831/1,831/6 k.0.Horni Ves u Frystaku, druh
pozemku ostatni plocha.
Pozemek je v vlastnictvi
p.¢. 831/1 - Rektofik Ludvik ,Osvobozeni III 264 Horni Ves Frys§tak
p.¢. 831/1 - Rektotik Miroslav ,Osvobozeni 217 Horni Ves Frystak
p.¢. 831/1 -Travnikova Jarmila Machova 560/7 58 601 Jihlava
p.¢. 831/6 - Rektorik Ludék Ing.Osvobozeni Il 264 Horni Ves Frystak

- zpuasob vykonani demolici a misto skladky
Pti realizaci vzniknou nasledujici odpady: betonova sut’,odfrézovana Zivice.
Zhotovitel zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych pfedpisu. Se vSemi odpady bude
nakladano ve smyslu zékona ¢. 185/20011 Sb. v platném znéni .
Odpady budou zneSkodnény na zafizenich k tomu uréenych.
Zanakladani s odpady po zahajeni provozu odpovid4 jejich spravce -provozovatel.

- rozsah a zpusob likvidace porosti (pfesazeni, kiaceni), vydini souhlasu a uréené

podminky

do stavajici vzrostlé zelené nebude zasahovano,

- udpravy ploch a prostranstvi, drobn4 architektura, oploceni,
nebude zasahovano

- docasné dopravni znaceni a zvla¥tni uZivani

Prechodné dopravni znaCeni a zvla$tni uzivani si zajisti Zhotovitel stavby .

- inzenyrské sité
Pred zahdjenim stavebnich praci bude provedeno vytyceni vedeni inZenyrskych siti a
zhotovitel stavby se bude fidit vyjadienimi a poZadavky jednotlivych spravet.
PFi soub&hu nebo kifZeni inZenyrskych siti je nutno dodrzet vzdalenosti dle CSN 73 6005.
V piipadé, Ze neni mozZno dodrZet normové vzdalenosti , provedou se opatieni v souladu

s vyjadienim majetkovych spravci.

O jednotlivych opatienich bude rozhodnuto na misté samém.
Vegkeré vykopové prace provadéné v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti, kabelt, je nutné
provadeét ruéné.



- bezpecnost a ochrana zdravi
Pti realizaci stavby a provadéni souvisejicich ¢innosti s touto stavbou bude Zhotovitel
dodrzovat plainé pfedpisy a normy véetné bezpe¢nostnich piedpist.
Zhotovitel rovnéz zajisti ochrannd znaceni k zamezeni pristupu nepovolanym osobam.

9.Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumi a méieni
Oprava povrchu komunikace a chodniku nevyzaduje geologicky priizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priizkum apod.

10.Dotéena ochranna pasma, chrinéna fizemi, zitopovi izemi, kulturni pamatky,
Stavba lezi mimo zaplavové i mimo poddolované izemi apod.
Stavba nezasahuje do ochranného pasma Zeleznice ani hlavnich tahb silnice.

11. Vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu souvisejici investice:
Nejsou.

12. Terminv zahdjeni a dokondéeni:

Predpokladany termin zahdjeni stavebnich praci 2016
Piedpokladany termin ukonceni vystavby 2016

13.Priloha
Rozpocet a vykaz vymér je v paré ¢.1

Oprava povrchu komunikace vyhovuje svymi uZitnymi vlastnostmi technickym a
ckonomickym parametram stavbim obdobného charakteru.

D/

Zlin, kvéten 2016 Vypracoval:  Ing.Hana Zbotilova
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FRYSTAK ,OPRAVA KOMUNIKACE
— ULICE OSVOBOZENI IV

Priivodni zprava vét, zakladnich technickych udaji

Obsah:

Identifika¢ni udaje stavby a investora

. Zékladni Gdaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

Prehled vychozich podklada

4. Clenéni stavby

5.Podminky realizace stavby

6.Prehled budoucich vlastniki a spraved

7.Predavani ¢asti stavby do uzivani

8.Souhrnny technicky popis stavby

9.Vysledky a zavéry z podklada, prizkumi a méfeni

10.Dotéena ochranna pasma, chranénd izemi, zatopova tizemi, kulturni pamatky,
11. Vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu souvisejici investice
12. Terminy zahdjeni a dokonéeni

13. Piilohy

LS B N

1. Identifikacéni udaje stavby:

1.1. Stavba

nazev stavby: FRYSTAK ,OPRAVA KOMUNIKACE
— ULICE OSVOBOZENI IV

misto stavby: Frystak

katastralni Gzemi:  Frystak

kraj: Zlinsky

druh stavby: oprava povrchu komunikace

1.2. Objednatel

Mésto Frystak

sidlem Frystak , nam.Miru 43, PSC: 763 16

zastoupeno : Mgr. Lubomirem Dolezelem, starostou mésta

1C: 00283916

DIC: CZ00283916

bankovni spojeni: KB a.s. Zlin, €.1. 3724-661/0100

Osoby opravnéné jednat:

ve vécech smluvnich: Mgr. Lubomir Dolezel, starosta mésta

ve vécech technickych: Ing.Pavel Dohnal , vedouci OTH M&U Frystak
tel +420577911051, email : p.dohnal@frystak.cz




1.3. Zhotovitel dokumentace

Aktiv inZenyring s.r.o.

Se sidlem : Padélky IX 3916, 760 01 Zlin

Zapsana : KS Brno,oddil C, vlozka 66599

Identifikaéni ¢islo: 292 19 825

DIC: CZ29219825 tel : 603 11 56 40

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeii provoz:

Na zakladé zadani investora byla zpracovana projektova dokumentace - priivodni zprava vét.
zakladnich technickych udaji , mapovy podklad - situace , ktera fe$i opravu povrchu
stavajici komunikace.

Rozsah opravy v ulici Osvobozeni IV : pfedpoklada se pouze oprava povrchu vozovky
/niveleta vozovky po opravé bude zachovéna stavajici/. Komunikace mé stary Ziviény povrch
s vytluky.

3. Prehled vychozich podkladii:
Podkladem pro zpracovani projektu bylo :
e objednavka

e snimek z mapy

o zaméieni skuteéného stavu

e Ustni konzultace

4. Clenéni stavby:
Stavba je ¢lenéna pouze na jeden stavebni objekt — oprava povrchu komunikace
Stavba neobsahuje zadné provozni soubory.

5. Podminky realizace stavby

a)véené a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Stavba nebude mit vliv na dal$i stavby jinych stavebnikil, ani na dalsich stavbach nezavisi,
b)uvazovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti,

Stavba, popisovand timto projektem neni d&lena na etapy, bude provadéna vcelku, Postup
praci bude volen tak, aby byly minimalizovany nepfiznivé zasahy na okoli.

Rozestavéna ¢ast bude fadné vyznacena a ohrazena.

c)zajiSténi piistupu na stavbu,

Pristup na stavbu je ze sit€ mistnich komunikaci, na které pfimo navazuje — z stavajici
komunikace.

d)dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy.

Postup praci bude volen tak, aby byly co moZna minimalizovany nepfiznivé zasahy

na okoli, pfedevSim omezeni dopravniho provozu a bezpeéného pohybu chodeti v této &asti.
Rozestavéna ¢ast bude pro zajisténi bezpecnosti oznatena a ohrazena.

Zhotovitel stavby si vyfidi viechna potfebnd povoleni nutna k zahajeni stavby /nap. zviastm
uzivani pozemnich komunikaci , pfechodné dopravni znageni /.

6.Prehled budoucich vlastniki a spravei
Majitelem pozemku dotéenych stavbou je obec Fry3tak.




7.Predavani ¢asti stavby do uZivani
Oprava povrchu komunikace bude provédéna v jedné etapé a bude pfedana do provozu po
dokonceni celé opravy.

8.Souhrnny technicky popis stavby

Jedna se o opravu povrchu vozovky..

Kryt vozovky bude odfrézovan v tl. 50 mm a poloZena nova obrusna vrstva v t1.50 mm.
Niveleta komunikace po opravé bude zachovana stavajici.

Provede se vySkova uprava zakopovych souprav.

V rozpoétu je uvazovano s provedenim pfipadné sanace komunikace v rozsahu 10%.

Navrzena konstrukce komunikace :

e asfaltova obrusna vrstva ACO 11 CSN 73 6121 50 mm
e spojovaci postiik asfaltovy CSN 73 6129

e vyplnéni dér a vytlukl po pfedchozim zafezéani okrajt

e spojovaci postiik asfaltovy CSN 73 6129

- uvolnéni pozemku a objektu
Stavba bude provadéna na pozemku p.¢675/1,675/2,675/3,675/4 k.u.Frystak, druh pozemku
ostatni plocha.
Pozemek je v vlastnictvi
p.¢. 675/1 - Obecné prospéiné stavebni a bytové druzstvo ve Frystdku
p.¢. 675/2 - Hetko Kamil Ing. Termicka 848/8, Praha 9
p.C. 675/3 - Kotasova Alena ,Chel¢ického 722, Malenovice 763 02 Zlin
p.c. 675/4 - Mésto Frystak

- zpusob vykonani demolici a misto skladky
Pri realizaci vzniknou nasledujici odpady: betonova sut’,odfrézovana Zivice.
Zhotovitel zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisi. Se viemi odpady bude
nakladano ve smyslu zdkona ¢. 185/20011 Sb. v platném znéni .
Odpady budou zneskodnény na zafizenich k tomu uréenych.
Za nakladani s odpady po zahdjeni provozu odpovida jejich spravce -provozovatel.

- rozsah a zpusob likvidace porosti (presazeni, kdceni), vyd4ni souhlasu a ur&ené

podminky

do stavajici vzrostié zelené nebude zasahovéno,

- dpravy ploch a prostranstvi, drobna architektura, oploceni,
nebude zasahovano

- docasné dopravni znaceni a zvIA$tni uZivani

Piechodné dopravni znacen{ a zvladtni uzivani si zajisti Zhotovitel stavby .

- inzenyrské sité
Pred zahdjenim stavebnich praci bude provedeno vytyceni vedeni inZenyrskych siti a
zhotovitel stavby se bude fidit vyjadfenimi a poZadavky jednotlivych spravei.
Pti soubghu nebo kiiZeni inZenyrskych siti je nutno dodret vzdalenosti dle CSN 73 6005.
V ptipadg€, Ze neni moZno dodrZet normové vzdélenosti , provedou se opatfeni v souladu

s vyjadfenim majetkovych spravct.

O jednotlivych opatfenich bude rozhodnuto na misté samém.
Veskeré vykopové prace provadéné v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti, kabeld, je nutné
provadét ruéné.

(%]



- bezpecnost a ochrana zdravi
Pfi realizaci stavby a provéadéni souvisejicich ¢innosti s touto stavbou bude Zhotovitel
dodrZovat platné predpisy a normy véetn& bezpeénostnich predpisii.
Zhotovitel rovnéz zajisti ochrannd znaceni k zamezeni pfistupu nepovolanym osobam.

9.Vysledky a ziavéry z podkladii, priizkumi a méfeni
Oprava povrchu komunikace a chodniku nevyZaduje geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

10.Dotéend ochranni pisma, chrinéna uzemi, zdtopova dzemi, kulturni pamiatky,
Stavba lezi mimo zaplavové i mimo poddolované Gizemi apod.
Stavba nezasahuje do ochranného pasma Zeleznice ani hlavnich taht silnice.

11. Vécné a asové vazby na okolni vvstavbu souvisejici investice:
Nejsou.

12. Terminy zahdjeni a dokondeni:

Predpoklddany termin zahajeni stavebnich praci 2016
Predpokladany termin ukonéeni vystavby 2016
13.Priloha

Rozpocet a vvkaz vymeér je v paré ¢.1

Oprava povrchu komunikace vyhovuje svymi uZitnymi vlastnostmi technickym a
ckonomickym parametrim stavbam obdobného charakteru.

20/

Zlin, kvéten 2016 Vypracoval:  Ing.Hana Zbofilova



9L0Z°E0°20
VEEL

m o} Py A

...... 3.864089'L1 N.LOFZse'sy

o | & s89ya og |
i BEE'BABBSL)L LBS'S89815 . padys
S 0081 & o¥}I4ou
L o o o NZ8J4A WSPBJYS B uSXIfJeuw nzagha juppez

[P v

e

ID2VWAIAOUAH
NHXAAO4
Y /Y340

AZ WLl |
{348 _|
fuawa)gewan |
£10Z edewciyyori _|
7102 ecewoyoyong |
8002 20ewoy0y030 _|
5002 oewioii0 |
ywsz08 Aynug _J - |
01 A
gusidod 53 _|
ORW Mg Ansey _|
dew i Ansey - |
| edew wjgaseey 2
[ Y RIn g nseiey pajuRle A 4
| Aagsloig | Auodsed | MBI | ewsy

READO20EREND %G B DY -

dpH 2uyF 2fonsefy Aodsey azexqdy  A3poddR ARy AN Pajyogq ._oa:owm

i

X o s (03211 - £386T0] - 0435403 - SASIIY i



KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
01 Komunikace
Stavba : Néze_y stavby : SKP :
16/01 FRYSTAK - ulice Osvobozeni - |
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listll : Zakazkové Cislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy VedilejSi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0jZtizené vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0} Oborova pfirazka 0
R|HSV celkem 479 169)Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem OfMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 479 169)Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0JKompletaéni &innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 479 169)Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 479 169]VRN celkem 0}
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢&ini : 479 169 K&
DPH 21,0 % ¢&ini: 100 626 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
DPH 0,0 % Cini: 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 579 795 K¢

Poznamka :
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Stavba :
Objekt :

01 Komunikace

16/01 FRYSTAK - ulice Osvobozeni - |

Rozpocet :

1

polozkovy rozpoéet

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Piipravné a pfidruzené prace 73 494
57 Kryty Stérkovych a Ziviénych komunikaci 332 939
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 33026
91 Dopliujici prace na komunikaci 2 864
93 Dokoncovaci prace inZenyrskych staveb 24 690
9 Ostatni prace 8 950
99 Stavenistni pfesun hmot 3 206
| EM OBJE 479 1

0
0
0
0
0
0
0
0

=l =E=R=l=N=ll-]

= [=l=RolelNeNeNo]

=] [eR=geloNolele]

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztizené vyrobni podminky 0,0 479 169

479 169

0 0

Oborova pfirazka 0 0,0 479 169 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 479 169 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 479 169 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 479 169 0
Provoz investora 0 0,0 479 169 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 479 169 0
Rezerva rozpodtu 0 0,0 0
0

_ CELKEM VRN
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : 16/01 FRYSTAK - ulice Osvobozeni - | Rozpocet: 1
Objekt : 01 Komunikace poloZkovy rozpocet
il: [11 Pfipravné a pfidruzené prace
1 |113107141R00 |Odstranéni podkladu pl. do 200 m2, Zivice tl. 5 cm m2 53,10 446,61 23714,99
2 |113154233U00 |Fréz Zivi§ kryt tiSsem $2m -1000m2 m2 710,50 68,11 48 392,16
3 |113202111R00 |Vytrhani obrub obrubniki silniénich m 5,00 277,45 1387,25
Celkem za |11 Pfipravné a pfidruzené préace : 73 494,40
Dil: |57 Kryty $térkovych a ziviénych komunikaci
4 |565145121U00 |Asf beton podkl ACP16 ti60mm 3m- m2 71,05 661,23 46 980,39
5 |[572141112U00 |Vyrov povrch kryt Ziv smés ACO -6cm m2 71,06 758,96 53 924,11
6 |573211111R00 |Postfik Zivitny spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 781,55 15,39 12 028,05
7 |577144121U00 |Asf beton obrus ACO11 | tl 50mm 3m- m2 710,50 309,65 220 006,33
Celkem za |57 Kryty $térkovych a Fiviénych komunikaci 332 938,88
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
8 |899231111R00 |vyskova tprava vstupu do 20 cm, zvyseni mfize kus 8,00 2953,50 23 628,00
9 |899431111R00 |vyskova prava do 20 cm, zvyseni krytu Soupéte kus 7,00 1342,50 9 397,50
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni ' S 33 025,50
Dil: |91 Doplnujici prace na komunikaci
10 |916131213U00 |Osaz sil bet stoj obruba+opéra bet m 5,00 366,95 1834,75
11 (59217488 Obrubnik silniéni ABO 15-25 1000/150/250 kus 5,00 205,85 1.029,25
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci ' 2 864,00
Dil: |93 Dokonc¢ovaci prace inZzenyrskych staveb
12 [938908411R00 |Ogigteni povrchu krytu splachovanim vodou m2 710,50 6,27 4 454,84
13 |997221551U00 |Vodor dopr sut sypka -1km t 85,26 71,17 6 067,95
14 |997221559U00 |PFipl ZKD 1km sut sypka t 1193,64 4,48 5 347,51
15 [997221561U00 |Vodor dopr sut kusova -1km t 1,03 98,45 100,91
16 |997221569U00 |Pfipl ZKD 1km sut kusova t 14,35 8,06 115,66
17 [997221815U00 |Skiadkovné beton t 1,03 948,70 972,42
18 [997221845U00 [Skladkovné asfaltové povrchy t 85,26 89,50 7 630,77
Celkem za |93 Dokonéovaci préce inZenyrskych staveb 24 690,06
Dil: |9 Ostatni prace
19 |nc Docasné dopravni znaceni kpl 1,00 2 685,00 2 685,00
20 |nc Vlastni uzivani a stanoveni dopravniho znaéeni kpl 1,00 6 265,00 6 265,00
Celkem za |9 Ostatni prace ' 8 950,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
21 [998225111R00 [Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény t 121,86 26,31 3 206,09
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 3 206,09
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Néazev objektu : JKSO :
02 Komunikace
Stavba : Nazev stavby : SKP :
16/02 FRYSTAK - ulice Osvobozeni Il
Projektant : Pocéet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Podet listl : Zakazkové Cislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpocétové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpocétové naklady
Dodavka celkem 0JZtizené vyrobni podminky 0
Z |[Montaz celkem 0JOborova pfirazka 0
R[HSV celkem 382 697|Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem OfMimostavenidtni doprava 0
ZRN celkem 382 697|Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0JKompleta&ni &innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 382 697]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 382 697|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini : 382 697 K¢
DPH 21,0 % ¢&ini : 80 366 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % cini : 0 K&
DPH 0,0 % Cini: 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 463 064 K¢

Poznamka :
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Stavba :
Objekt :

02 Komunikace

16/02 FRYSTAK - ulice Osvobozeni Il

Rozpocet: 1
polozkovy rozpocet

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

11 Pfipravné a pfidruZené prace 59 508 0 0 0 0
57 Kryty $térkovych a Ziviénych komunikaci 274 833 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 13 962 0 0 0 0
91 Doplriujici prace na komunikaci 3437 0 0 0 0
93 Dokoncovaci prace inzenyrskych staveb 19 400 0 0 0 0
9 Ostatni prace 8 950 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 2 607 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 382 697 0 0 0 [1]|
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 382 697 0
Oborova pfirazka 0 0,0 382 697 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 382 697 0f
Mimostavenistni doprava 0 0,0 382 697 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 382 697 0
Provoz investora 0 0,0 382 697 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 382 697 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 382 697 0
CELKEM VRN ' 0|
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Polozkovy rozpoéet

Stavba : 16/02 FRYSTAK - ulice Osvobozeni Il Rozpocet: 1
Objekt : 02 Komunikace poloZkovy rozpocet
1|11 Pfipravné a pfidruzené prace
1 |113107141R00 |Odstranéni podkladu pl. do 200 m2, Sivice 1. 5 cm m2 43,80 446,61 19 561,52
2 [113154233U00 |Fréz zivié kryt i5em §2m -1000m2 m2 586,50 68,11 39 946,52
Celkem za |11 Pripravné a pfidruZené prace 59 508,03
Dil: |57 Kryty Stérkovych a ziviénych komunikaci
3 |565145121U00 |Asf beton podkl ACP16 t60mm 3m- m2 58,65 661,23 38 781,14
4 |572141112U00 |Vyrov povrch kryt Ziv smés ACO -6cm m2 58,65 758,96 44 513,00
5 |[573211111R00  (Postiik Ziviény spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/im2 m2 645,15 15,39 9 928,86
6 |577144121U00 (Asf beton obrus ACO11 | t 50mm 3m- m2 586,50 309,65 181 609,73
Celkem za__|57 Kryty $térkovych a Ziviénych komunikaci i 274 832,73
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
7 [899231111R00 |vyskova uprava vstupu do 20 cm, zvyseni miize kus 2,00 2 953,50 5907,00
8 [B99431111R00 |vyskova Gprava do 20 cm, zvydeni krytu Soupéte kus 6,00 1342,50 8 055,00
__|Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 13 962,00
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
9 |916131213U00 |Osaz sil bet stoj obruba+opéra bet m 6,00 366,95 2201,70
10 59217488 Obrubnik silniéni ABO 15-25 1000/150/250 kus 6,00 205,85 1235,10
Celkem za |91 Dopliiujici prace na komunikaci 3 436,80
Dil: [93 Dokoné&ovaci prace inzenyrskych staveb
11 |938908411R00 |Ogisténi povrchu krytu splachovanim vodou m2 586,50 6,27 367736
12 |997221551U00 |Vodor dopr sut sypka -1km t 70,38 71,17 5 008,94
13 |997221559U00 |Piipl ZKD 1km sut sypka t 985,32 4,48 441423
14 997221845000 |Skiadkovné asfaltové povrchy t 70,38 89,50 6 299,01
Celkem za |93 Dokonéovaci préce inZenyrskych staveb ‘ 19 399,54
Dil: |9 Ostatni prace
15 |nc Docasné dopravni znageni kpl 1,00 2 685,00 2 685,00
16 |nc Viastni uzivani a stanoveni dopravniho zna&eni kpl 1,00 6 265,00 6 265,00
Celkem za |9 Ostatni price ; ' 8 950,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
17 [998225111R00 |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt Zivicny t 99,10 26,31 260744
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 2 607,44
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
03 Komunikace
Stavba : Nazev stavby : SKP :
16/03 FRYSTAK - ulice Osvobozeni Ili _
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listh : Zakazkové ¢islo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy VedlejSi rozpoctové naklady

Dodavka celkem 0JZtiZené vyrobni podminky 0
Z [Montaz celkem 0jOborova pfirazka 0
R|HSV celkem 469 999|Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem O0JMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 469 999} Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 469 999 Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 469 999]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini: 469 999 K¢
DPH 21,0 % Cini: 98 700 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % &ini: 0 K&
DPH 0,0 % c€ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 568 699 K¢

Poznamka :
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Stavba :

Objekt : |03 Komunikace

16/03 FRYSTAK - ulice Osvobozeni Il

Rozpocet :

1

poloZkovy rozpocet

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

11 Pfipravné a pfidruzené prace 80 093

CELKEM VRN

0 0 0 0

57 Kryty Stérkovych a Ziviénych komunikaci 318 112 0 0 0 0

89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 14 231 0 0 0 0

91 Doplfiujici prace na komunikaci 16 611 0 0 0 0

93 Dokonéovaci prace inZenyrskych staveb 28 757 0 0 0 0

9 Ostatni prace 8 950 0 0 0 0

99 Stavenistni pfesun hmot 3 246 JO% 0 0 0

[ CELKEM OBJEKT 469 999 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 469 999 0

Oborova pfirazka 0 0,0 469 999 0

Presun stavebnich kapacit 0 0,0 469 999 0

Mimostaveni$tni doprava 0 0,0 469 999 0

Zafizeni stavenisté 0 0,0 469 999 0

Provoz investora 0 0,0 469 999 0

Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 469 999 0

|Rezerva rozpoctu 0 0,0 469 999 0
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Polozkovy rozpoéet

Stavba : 16/03 FRYSTAK - ulice Osvobozeni Il Rozpocet: 1
Obijekt : 03 Komunikace poloZkovy rozpocet
11 Pfipravné a pfidruzené prace
1 [113107141R00 |Qdstranéni podkiadu pl. do 200 m2, Zivice tl. 5 cm m2 55,30 446,61 24 697,53
2 |113154233U00 |Fréz sivie kryt tl5cm §2m -1000m2 m2 740,00 68,11 50 401,40
3 |113202111R00 |Vytrhani obrub obrubnik( silniénich m 18,00 277,45 499410
__|Celkem za |11 Pripravné a pridruzené préce : 80 093,03
Dil: |57 Kryty Stérkovych a Ziviénych komunikaci
4 565145121000 |Asf beton podkl ACP16 tl60mm 3m- m2 74,00 661,23 48 931,02
5 |572141112U00 |Vyrov povrch kryt Ziv smés ACO -6cm m2 37,00 758,96 28 081,52
6 |573211111R00 |Postiik Zivicny spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 777,00 15,39 11 958,03
7 |577144121U00 |Asf beton obrus ACO11 I tl 50mm 3m- m2 740,00 309,65 229 141,00
Celkem za |57 Kryty Stérkovych a ziviénych komunikaci | 31811157
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
8 [899231111R00 |Vyskova tprava vstupu do 20 cm, zvy$eni mfize kus 3,00 2 953,50 8 860,50
9 |899431111R00 |vyskova Uprava do 20 cm, zvy$eni krytu Soupéte kus 4,00 1342,50 5 370,00
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni ' ' 14 230,50
Dil: |91 Doplriujici prace na komunikaci
10 [916131213U00 |Osaz sil bet stoj obruba+opéra bet m 29,00 366,95 10 641,55
11 159217488 Obrubnik silniéni ABO 15-25 1000/150/250 kus 29,00 205,85 5 969,65
Celkem za |91 Dopliiujici préce na komunikaci : 16 611,20
Dil: |93 Dokoncovaci prace inzenyrskych staveb
12 |938908411R00 |Ocisténi povrchu krytu splachovanim vodou m2 740,00 6,27 4 639,80
13 |997221551U00 |Vodor dopr suf sypka -1km t 88,80 17 6 319,90
14 997221559000 Pfipl ZKD 1km sut sypka t 1 243,20 4,48 5 569,54
15 997221561000 |Vodor dopr sut kusova -1km t 3,69 98,45 363,28
16 |997221569U00 [PFipl ZKD 1km sut kusova t 51,66 8,06 416,38
17 |997221815U00 |Skladkovné beton t 3,69 948,70 3 500,70
18 |997221845U00 |Skladkovné asfaltove povrchy t 88,80 89,50 7 947,60
Celkem za |93 Dokonéovaci préce inZenyrskych staveb 28 757,20
Dil: |19 Ostatni prace
19 |nc Docasné dopravni znageni kpl 1,00 2 685,00 2 685,00
20 |nc Vlastni uzivani a stanoveni dopravniho znaéeni kpl 1,00 6 265,00 6 265,00
Celkem za |9 Ostatni préace 8 950,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
21 [998225111R00 |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény t 123,36 26,31 3245,70
Celkem za |99 Staveni$tni pfesun hmot 3 245,70
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
04 Komunikace
Stavba : Nazev stavby : SKP :
16.4.2016 FRYSTAK - ulice Osvobozeni IV
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listl : Zakazkové dislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0jZtizene vyrobni podminky 0
Z |Montaz celkem 0]Oborova pfirazka 0
RIHSV celkem 476 663|Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem OJMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 476 663|Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0fKompletaéni &innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 476 663|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 476 663|VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini : 476 663 K&
DPH 21,0 % dini : 100 099 K¢é
Zaklad pro DPH 0,0 % &ini: 0 K¢
DPH 0,0 % ¢ini: 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 576 763 K¢
Poznamka :
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" Stavba : 16.4.2016 FRYSTAK - ulice Osvobozeni IV

Objekt : |04 Komunikace

Rozpolet: 1
polozkovy rozpocet

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

11 Pfipravné a pfidruzené prace 72 594 0 0 0 0
57 Kryty té€rkovych a Ziviénych komunikaci 332 470 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 34 368 0 0 0 0
91 Doplfiujici prace na komunikaci 1146 0 0 0 0
93 Dokoncovaci prace inZzenyrskych staveb 23944 0 0 0 0
9 Ostatni prace 8 950 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 3192 0 0 0 0
[ CELKEM OBJEKT 476 663 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 476 663 0
Oborova pfirazka 0 0,0 476 663 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 476 663 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 476 663 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 476 663 0
Provoz investora 0 0,0 476 663 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 476 663 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 476 663 0

CELKEM VRN 0
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PoloZzkovy rozpocet

Stavba : 16.4.2016 FRYSTAK - ulice Osvobozeni IV Rozpodet: 1
Objekt : 04 Komunikace polozkovy rozpodet
Dil: (11 Pripravné a pfidruzené prace
1 |113107141R00 |Odstran&ni podkladu pl. do 200 m2, Zivice tl. 5 cm m2 53,10 446,61 2371499
2 |113154233U00 [Freéz %ivi& kryt ti5em §2m -1000m2 m2 709,50 68,11 48 324,05
3 [113202111R00 |vytrhani obrub obrubnika silniénich m 2,00 277,45 554,90
Celkem za |11 Pfipravné a pfidruZené préce ; 72 593,94
Dil: |57 Kryty $térkovych a ziviénych komunikaci
4 |565145121U00 |Asf beton podkl ACP16 tl60mm 3m- m2 70,95 661,23 46 914,27
5 |572141112U00 [vyrov povrch kryt Ziv smés ACO -6¢m m2 70,95 758,96 53 848,21
6 |573211111R00 |Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 780,45 15,39 12011,13
7 [577144121U00 |Asf beton obrus ACO11 |t 50mm 3m- m2 709,50 309,65 219 696,68
Celkem za |57 Kryty $térkovych a Ziviénych komunikaci ' 332 470,28
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
8 |899231111R00 |Vygkova prava vstupu do 20 cm, zvySeni miize kus 8,00 2 953,50 23 628,00
9 |899431111R00 |vyskova tprava do 20 cm, zvyseni krytu Soupéte kus 8,00 1342,50 10 740,00
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni : : 34 368,00
Dil: (91 Doplniujici prace na komunikaci
10 [916131213U00 |Osaz sil bet stoj obruba+opéra bet m 2,00 366,95 733,90
11 59217488 Obrubnik silniéni ABO 15-25 1000/150/250 kus 2,00 205,85 411,70
_ Celkem za |91 Doplriujici préce na komunikaci : i 1 145,60
Dil: (93 Dokoncovaci prace inZzenyrskych staveb
12 |938908411R00 |O¢isténi povrchu krytu splachovanim vodou m2 709,50 6,27 4 448 57
13 |997221551U00 |Vodor dopr sut sypka -1km t 85,14 71,17 6 059,41
14 997221559000 |Pfipl ZKD 1km sut sypka t 1191,96 4,48 5339,98
15 |997221561U00 [Vodor dopr sut kusova -1km t 0,41 98,45 40,36
16 |997221569U00 |Pfipl ZKD 1km sut kusova t 5,74 8,06 46,26
17 [997221815U00 |Skladkovné beton t 0,41 948,70 388,97
18 |997221845U00 |Skiadkovné asfaltové povrchy t 85,14 89,50 7 620,03
Celkem za |93 Dokonéovaci préce inZenyrskych staveb ' 5 23 943,59
Dil: |9 Ostatni prace
19 |nc Doc&asné dopravni znaéeni kpl 1,00 2 685,00 2 685,00
20 |nc Vlastni uzivani a stanoveni dopravniho znaéeni kpl 1,00 6 265,00 6 265,00
Celkem za |9 Ostatni préce 8 950,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
21 |998225111R00 |PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt Zivigny t 121,31 26,31 3191,56
Celkem za |99 Staveni$tni pfesun hmot 3 191,56
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