

Smlouva o dílo č.217005

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Město Brumov-Bylnice	
se sídlem:	H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice	
IČ/DIČ:	00283819	CZ00283819
Zástupce pro věci smluvní:	Zdenek Blanař – starosta města	
E-mail:	zdenekblanar@brumov-bylnice.cz	
Telefon/fax:	+420 577 305 149	+420 577 305 111
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:	19-1407101369/0800	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o.	
se sídlem:	Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice	
IČ/DIČ:	634 72 902	CZ63472902
Zastoupený:	Ing. Hynek Pavlacký, jednatel	
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Hynek Pavlacký	
Zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Durník	
E-mail:	pavlacky@volny.cz	
Telefon/fax:	777 009 728	
Zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, vl. C 20152	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
Číslo účtu:	212651147/0300	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1 - Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající v provedení stavby: **REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ANTUKOVÉHO HŘIŠTĚ NA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V BRUMOVĚ- BYLNICI – AREÁL POD STRÁNÍ** (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.2. smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy, včetně již předané projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Evou Palovou - projekce, inženýrská činnost; IČO: 743 96 722, Obeciny 4109/XV, 760 01 Zlín, provozovna: Svárovec 1012, 763 02 Zlín-Malenovice. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
- 1.3. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:
 - 1.3.1. vytyčení obvodu staveniště a vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi, nejsou-li tyto skutečnosti plně uvedeny v projektové dokumentaci;
 - 1.3.2. zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie;
 - 1.3.3. fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla (tato bude předána objednateli nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací) a fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru po dokončení díla;
 - 1.3.4. fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení; tyto podklady budou objednateli dokládány k fakturaci a to v digitální podobě;
 - 1.3.5. udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
 - 1.3.6. evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - 1.3.7. údržby provedených prací během výstavby,
 - 1.3.8. 1x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele, objednatel se pro tyto účely zavazuje zhotoviteli poskytnout 1 tištěné vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a na žádost zhotovitele poskytnout také další podklady, anebo doplnit ty stávající.
 - 1.3.9. uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka);
 - 1.3.10. splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy stavby a plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;

- 1.3.11. řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel je povinen předat nejpozději při předání díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných ke kolaudaci stavby či k užívání předmětu díla.
- 1.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

Článek 2 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

- 2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
- 2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

Článek 3 - Cena za dílo a platební podmínky

- 3.1. Cena díla dle čl. I smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané ve výběrovém řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě projektové dokumentace a zadávacích podmínek.
- 3.2. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:
- 3.2.1. Cena díla celkem bez DPH 3 250 394 Kč**
(slovy: třímilionydvěstěpadesáttisícřístadevadesátčtyři korun českých)
- 3.2.2. DPH 682 583 Kč**
(slovy: šestsetosmdesátdvatisícpětsetosmdesáttři korun českých)
- 3.2.3. Cena díla celkem vč. DPH 3 932 977 Kč**
(slovy: třímilionydevětsetřicetdvatisícdevětsetsedmdesátsedm korun českých)
- 3.3. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách. Nabídková cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících a je nabídkovou cenou za provedení předmětu zakázky.
- 3.4. Nabídková cena je garantována ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací.
- 3.5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 3.6. Objednatel je povinen na základě faktur zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.
- 3.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

- 3.8. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) dle skutečně provedených prací, vystaveného Zhotovitelem a s obsahem náležitostí stanovených zákonem. Cena bude uhrazena najednou, po dokončení a protokolárním předání díla. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí.
- 3.9. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb provede objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury.
- 3.10. Splatnost faktur se sjednává na dobu **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.
- 3.11. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud daňový doklad neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

Článek 4 - Lhůta k provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v této lhůtě:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 4.1.1. Zahájení realizace: | 6. 3. 2017 |
| 4.1.2. Ukončení realizace: | 31. 5. 2017 |
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději v den zahájení provádění díla technologické postupy pro provádění díla.
- 4.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části, se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději do konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil.
- 4.4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto vyvolaného přerušování na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušování provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká.
- 4.5. Přerušil-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin poté oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušování sjednány či

stanoveny jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny, a ve zprávě o přerušení je rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

Článek 5 - Místo provádění díla

- 5.1. Předmětem díla je stavba na parc. č. 2555, 1458, 1457, 1459, 1456, 1455, 1481/1, k.ú. Brumov.
- 5.2. Objednatel je mimo jiné povinen:
 - 5.2.1. vyzvat zhotovitele k předání staveniště;
 - 5.2.2. zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;
 - 5.2.3. nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.
- 5.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídít zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
- 5.4. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
 - 5.4.1. vytyčit základní směrové a výškové body;
 - 5.4.2. užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelem;
 - 5.4.3. staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však k ubytování osob;
 - 5.4.4. uhradit náklady za spotřebované energie;
 - 5.4.5. přiložit k faktuře fotodokumentaci všech zakrývaných prací;
 - 5.4.6. přiložit k faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku.
- 5.5. Zhotovitel je mimo jiné oprávněn:
 - 5.5.1. zřídit si zařízení staveniště, včetně potřebných provozních prostor, skladů, prostor pro šatnu a sociální zařízení, přístupových cest na staveniště a po staveništi, oplocení a odpadové hospodářství;
 - 5.5.2. zajistit si ostrahu místa provádění díla, kontrolovat vstup osob na staveniště, resp. vstup umožňovat či odepírat.
- 5.6. Pokud budou na staveništi nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedení veškerých opatření podle příslušných právních předpisů bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté může zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Do 1 dne po odstranění těchto vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje ze staveniště odstranit i tato zařízení nebo jiné věci a zcela ho vyklidit. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 1 dne po zániku závazku určené podle tohoto odstavce.

Článek 6 - Způsob provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit navržené řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 6.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, závažným způsobem znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na stavenišť a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat dle jednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.
- 6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná

opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 6.7. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
- 6.8. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. Po ukončení přerušení prací je objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli v řádném stavu.
- 6.9. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny za dílo, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
- 6.10. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací tohoto projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
- 6.11. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro dílo, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 6.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek 7 - Stavební deník

- 7.1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
- 7.2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
- 7.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

Článek 8 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí a požární ochrana

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem,

kteře vykonávají při provádění díla.

8.2. Zhotovitel je povinen:

- 8.2.1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci;
- 8.2.2. poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;
- 8.2.3. každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
- 8.2.4. udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
- 8.2.5. udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveništi, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveništi, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;
- 8.2.6. zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;

8.3. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Článek 9 - Provedení díla

- 9.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných zkoušek, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti na zkouškách.
- 9.2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelk k obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
- 9.3. K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem.
- 9.4. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat.
- 9.5. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň:
 - 9.5.1. označení stavby a popis předmětu díla;
 - 9.5.2. označení zhotovitele a objednatele;

- 9.5.3. vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
 - 9.5.4. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení dohodnutých při provádění díla s objednatelem;
 - 9.5.5. soupis příloh zápisu; a
 - 9.5.6. podpisy smluvních stran.
- 9.6. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
- 9.7. Objednatel může předmět díla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.
- 9.8. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.
- 9.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci geodetického zaměření a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.
- 9.10. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřeně příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k celému předmětu díla.
- 9.11. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti příslušného orgánu. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci stavby.

Článek 10 - Odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu **60ti měsíců**, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobcí, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami díla.
- 10.3. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem, v případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárií, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vzniku vad

ohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejich uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejich uplatnění.

- 10.5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Objednatel je na takový postup povinen zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.
- 10.6. Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.
- 10.7. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

Článek 11 - Utvrzení závazků

11.1. Smluvní pokuty:

- 11.1.1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 11.1.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Při nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku **1 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 11.1.3. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení.
- 11.1.4. V případě neplnění postupu prací podle denního harmonogramu prací při provádění díla má objednatel nárok na sankci ve výši **1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ prodlení.
- 11.1.5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel smí při provádění díla použít pouze subdodavatele (podzhotovitele), které uvedl ve své nabídce dle přílohy č. 6 zadávacích podmínek. V případě porušení této závazné povinnosti, uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši **50 000,- Kč** s tím, že zhotovitel dále uhradí objednateli i škody způsobené v souvislosti s porušením stanoveného rozsahu prací subdodavateli (podzhotoviteli).

11.2. Další smluvní pokuty:

- 11.2.1. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den.
- 11.2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 11.2.3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.2.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, a dále pokud:
 - 12.1.1. byl na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnací řízení s druhou smluvní stranou či druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; nebo
 - 12.1.2. ocitne se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 30 dnů.

Článek 13 - Zástupci smluvních stran

- 13.1. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je Ing. Josef Durník, stavbyvedoucí.
- 13.2. Určení zástupci smluvních stran při provádění díla zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání a převzetí staveniště, činí za ně zápisy ve stavebním deníku a podepisují protokol o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele při provádění díla též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.
- 13.3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně.
- 13.4. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany.

Článek 14 - Doručování

- 14.1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.
- 14.2. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zasláný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou.

Článek 15 - Změna smlouvy

- 15.1. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných projektovou dokumentací či jinými podklady předloženými po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení objednatelem. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvedené alespoň ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu.
- 15.2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit:
- 15.2.1. pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
 - 15.2.2. lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
 - 15.2.3. případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.
- 15.3. Pro kalkulaci nákladů se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny, ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce dle ceníku RTS Brno platného v době provádění požadovaných prací. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsanych způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.
- 15.4. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže strany neuzavřou změnu smlouvy do 5 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném rozsahu. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby.
- 15.5. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci dodatečných prací je možný zápočet méněprací s vícepracemi.

Článek 16 - Závěrečná ustanovení

- 16.1. Pro účely této smlouvy:
- 16.1.1. dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak;
 - 16.1.2. odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak;
 - 16.1.3. odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument zahrnuje odkaz na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveno jinak;
 - 16.1.4. odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu této smlouvy, není-li stanoveno jinak;

- 16.1.5. názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy;
- 16.1.6. výrazy v jednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány i jako výrazy v množném čísle a naopak;
- 16.1.7. v případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly.
- 16.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 16.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.
- 16.4. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace zakázky uzavřenou pojistnou smlouvu. Dílo musí být pojištěno pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč včetně DPH.
- 16.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží vždy po jednom vyhotovení.
- 16.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr.

V Brumově-Bylnici, dne 2. 3. 2017


za objednatele:

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942 1
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819


.....
Zdenek Blanař – starosta města

za zhotovitele:

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, mob.: 777 009 728


.....
Ing. Hynek Pavlavcký, jednatel

Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 10.9.2016

Stavba : Rekonstrukce ... hřiště v Brumově-Bylnici- areál Pod strání

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Pavlacky s.r.o.

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

IČO : 634 72 902

DIČ :

Za zhotovitele : Ing. Hynek Pavlacky, jednatel

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, mob.: 777 009 728

Za objednatele :

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942 1
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	3 250 394 Kč
DPH	21 %	682 583 Kč
Cena celkem za stavbu		3 932 977 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	51 425	0	42 500	8 925	
SO 01 Sportovní hřiště	3 195 040	0	2 640 529	554 511	
SO 02 Odvodnění sportovního hřiště	181 745	0	150 202	31 542	
SO 03 Úprava asfaltové komunikace	133 891	0	110 654	23 237	
SO 04 Osvětlení areálu	369 182	0	305 109	64 073	
SO 05 Ochrana stáv vodovodního řádu	1 694	0	1 400	294	
Celkem za stavbu	3 932 977	0	3 250 394	682 583	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	51 425	0	42 500	8 925	
SO 01	Sportovní hřiště	3 195 040	0	2 640 529	554 511	
SO 02	Odvodnění sportovního hřiště	181 745	0	150 202	31 542	
SO 03	Úprava asfaltové komunikace	133 891	0	110 654	23 237	
SO 04	Osvětlení areálu	369 182	0	305 109	64 073	
SO 05	Ochrana stáv vodovodního řádu	1 694	0	1 400	294	
	Celkem za stavbu	3 932 977	0	3 250 394	682 583	

SO 05 Ochrana stáv vodovodního řadu cena stanovena odhadem, reálné náklady při realizaci stavby dle skutečné hloubky potrubí

Komentář k ceně SO 05

Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje výkaz výměr SO 05 stanovil zhotovitel nabídkovou cenu SO 05 odhadem.

Odhadovaná cena vychází z projektové dokumentace , SO 01 Sportovní hřiště, výkres D.1.2. Půdorys sportovního hřiště , předpokládaná délka chráničky vodovodního řadu pod hřištěm v délce 14 m.

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-182 **Rekonsrtukce ... hřiště v Brumově Bylnici - areál Pod strání**
Objekt: 1 **Objekt**
Rozpočet: SO 00 **Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.** **IČO:** **63472902**
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice **DIČ:** **CZ63472902**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	31 500,00
Ostatní náklady	11 000,00
Celkem	42 500,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 925,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **51 425,00 CZK**

v Luhačovicích dne 2.3.2017


PAVLACKÝ s.r.o.
 Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
 IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
 Tel: 577 134 444, mob.: 777 009 728
Ing. Hynek Pavlacký 
 Za zhotovitele


MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
 H. Synkové 942 1
 763 31 Brumov-Bylnice
 IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			31 500,00	74
ON	Ostatní náklady	ON			11 000,00	26
Cena celkem					42 500,00	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-182 **Rekonstrukce ... hřiště v Brumově Bylnici - areál Pod strání**
Objekt: 1 **Objekt**
Rozpočet: SO 01 **Sportovní hřiště**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____


Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.** **IČO:** **63472902**
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice **DIČ:** **CZ63472902**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 499 109,92
PSV	141 419,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 640 528,92

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 640 528,92 CZK
Základní DPH	21 %	554 511,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 195 039,99 CZK**

v Luhačovicích dne 2.3.2017


PAVLACKÝ s.r.o.
 Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
 IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
 tel.: 577 134 444, mob.: 777 009 728
Ing. Hynek Pavlacký ^④
 Za zhotovitele


MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
 H. Synkové 942 1
 763 31 Brumov-Bylnice
 IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			156 773,19	6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			223 890,00	8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			13 717,50	1
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			88 745,95	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			254 397,78	10
5	Komunikace	HSV			424 211,20	16
59.1	Sportovní povrch	HSV			1 148 121,60	43
59.2	Sportovní vybavení	HSV			100 300,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			35 011,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 940,90	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			141 419,00	5
Cena celkem					2 640 528,92	100

Položkový rozpočet

S:	2016-182	Rekonstrukce ... hřiště v Brumově Bylnici - areál Pod strání
O:	1	Objekt
R:	SO 01	Sportovní hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				156 773,19
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 hřiště : (40*31+3,2*1,2*2)*0,3 3,25*30*0,1	m3	384,05400 374,30000 9,75000	90,00	34 564,86
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení : 3,14*0,15*0,15*0,85*(62-4) oplocení : 3,14*0,2*0,2*1,56*4 basket : 0,8*0,8*1*4 volejbal, tenis : 0,4*0,4*0,8*8 osvětlení : 1*1*1,7*4	m3	14,65070 3,48000 0,78000 2,56000 1,02000 6,80000	950,00	13 918,17
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ opěrná zídka : (7,2+1,4)*1,4*0,8	m3	9,63200 9,63000	175,00	1 685,60
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním opěrná zídka : (7,2+1,4)*1,4*0,8-2,23	m3	7,40200 7,40000	90,00	666,18
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 384,05+14,65+9,63-7,4	m3	400,93000 400,93000	80,00	32 074,40
6	R199 00-000	Poplatek za skládku škvára, antuka, zemina 384,05+14,65+9,63-7,4	m3	400,93000 400,93000	150,00	60 139,50
7	181101102R00	Úprava pláně se zhutněním hřiště : 40*31+3,2*1,2*2	m2	1 247,68000 1 247,68000	11,00	13 724,48
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				223 890,00
8	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu 1 km, spálení větví	kus	39,00000	1 950,00	76 050,00
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého oplocení : 56	m3	56,00000 56,00000	1 650,00	92 400,00
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km oplocení : 56*2	t	112,00000 112,00000	170,00	19 040,00
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km oplocení : 56*2*9	t	1 008,00000 1 008,00000	15,00	15 120,00
12	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton oplocení : 56*2	t	112,00000 112,00000	190,00	21 280,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				13 717,50
13	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 150*0,1	m3	15,00000 15,00000	350,00	5 250,00
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 150*0,1	m3	15,00000 15,00000	80,00	1 200,00
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 150	m2	150,00000 150,00000	30,00	4 500,00
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 150	m2	150,00000 150,00000	15,00	2 250,00
17	00572420R	Směs travní parková 150*0,03	kg	4,50000 4,50000	115,00	517,50
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				88 745,95
18	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného oplocení : 3,14*0,15*0,15*0,1*(62-4) oplocení : 3,14*0,2*0,2*0,1*4 basket : 0,8*0,8*0,1*4	m3	1,24400 0,41000 0,05000 0,26000	950,00	1 181,80


19	275353112R00	volejbal, tenis: : 0,4*0,4*0,1*8 osvětlení: : 1*1*0,1*4 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Trubka PVC DN 200 mm.	kus	0,13000 0,40000 74,00000	320,00	23 680,00
20	275313611R00	oplocení: : 62 basket: : 4 volejbal, tenis: : 8 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	62,00000 4,00000 8,00000 14,65070	2 450,00	35 894,22
21	275351215R00	oplocení: : 3,14*0,15*0,15*0,85*(62-4) oplocení: : 3,14*0,2*0,2*1,56*4 basket: : 0,8*0,8*1*4 volejbal, tenis: : 0,4*0,4*0,8*8 osvětlení: : 1*1*1,7*4 Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,48000 0,78000 2,56000 1,02000 6,80000 30,37800	450,00	13 670,10
22	275351216R00	oplocení: : 3,14*0,3*0,3*(62-4) oplocení: : 3,14*0,4*0,3*4 basket: : 0,8*4*0,3*4 volejbal, tenis: : 0,4*4*0,3*8 osvětlení: : 1*4*0,3*4 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	16,39000 1,51000 3,84000 3,84000 4,80000 30,37800	85,00	2 582,13
23	274313611R00	oplocení: : 3,14*0,3*0,3*(62-4) oplocení: : 3,14*0,4*0,3*4 basket: : 0,8*4*0,3*4 volejbal, tenis: : 0,4*4*0,3*8 osvětlení: : 1*4*0,3*4 Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,23600 2,24000	2 450,00	5 478,20
24	274351215R00	opěrná zídka: : (7,2+1,4)*0,4*0,65 Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	11,70000 11,70000	450,00	5 265,00
25	274351216R00	opěrná zídka: : (7,2+1,4+0,4)*2*0,65 Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11,70000 11,70000	85,00	994,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				254 397,78
26	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC 34+4+4	kus	42,00000 42,00000	395,00	16 590,00
27	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	20,00000	320,00	6 400,00
28	R0313.1	Sloupek oplocení 5700/ 70/3 mm, žárově pozinkovaný	kus	34,00000	1 250,00	42 500,00
29	R0315.1A	Sloupek oplocení 5700/ 100/3 mm, žárově pozinkovaný	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
30	R0313.2	Sloupek oplocení 1700/ 70/3 mm, žárově pozinkovaný	kus	20,00000	450,00	9 000,00
31	R0313.3	Sloupek oplocení jakl 5700/80/80/3 mm, žárově pozinkovaný	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00
32	R0321	Kotevní deska pro uchycení mantinelu, 160x160x4 mm, žár. pozinkovaná, D + M Přivařená k sloupku oplocení. (34+4+20+4)*5	kus	310,00000	150,00	46 500,00
33	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 3,65*8*4,22 3*2*7,173	kg	166,26200 123,22000 43,04000	40,00	6 650,48
34	R0320.1	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/3 mm 3,65*8	m	29,20000 29,20000	80,00	2 336,00
35	R0320.2	Ztužení plotové, žárově pozinkované, jakl 80/80/3 mm 3*2	m	6,00000 6,00000	150,00	900,00
36	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
37	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
38	R0360	Vstupní branka 1000/2100 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť, mantinel	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00

39	R0321	Brána dvoukřídlá 3100/2000 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť, mantinel	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
40	R0401	Síť bezuzlová PP 40/40/3 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků (40,15+31,5)*2*4	m2	573,20000	127,00	72 796,40
41	311112130RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20 8,2*1,2	m2	9,84000	1 250,00	12 300,00
42	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) 8,2*1,2*0,012	t	0,11810	29 000,00	3 424,90
				0,12000		
Díl:	5	Komunikace				424 211,20
43	R564 80-1111A	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 0-4 mm hřiště: : 40*31+3,2*1,2*2	m2	1 247,68000	65,00	81 099,20
44	R564 80-1111	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 4-8 mm Změna na kamenivo drcené frakce 4-8 mm.	m2	1 247,68000	40,00	49 907,20
45	R564 81-1111	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 5 cm, frakce 8-16 mm Změna na kamenivo drcené frakce 8-16 mm.	m2	1 247,68000	55,00	68 622,40
46	R564 83-1111	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 10 cm, frakce 16-32 mm hřiště: : 40*31+3,2*1,2*2	m2	1 247,68000	75,00	93 576,00
47	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, frakce 0-63 mm hřiště: : 40*31+3,2*1,2*2	m2	1 247,68000	105,00	131 006,40
				1 247,68000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				35 011,80
48	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 146,8*0,1*0,3	m3	4,40400	950,00	4 183,80
49	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 hřiště: : (40+31)*2+1,2*4	m	146,80000	210,00	30 828,00
				146,80000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				53 940,90
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 45,71+8,61+748,65+26,89	t	829,86000	65,00	53 940,90
				829,86000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				141 419,00
51	762136114R00	Montáž bednění stěn z latí hoblovaných Včetně drobného kotvicího materiálu. (40,15+31,5-3)*2*1	m2	137,30000	250,00	34 325,00
52	R605-00022	Fošna hoblovaná - KVH profil tl.40 mm, š.160 mm, dodávka (40,15+31,5-3)*2*0,04*0,16*5	m3	4,39360	15 000,00	65 904,00
53	783710020RAB	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, dvojnásobný (40,15+31,5-3)*2*(0,04+0,16)*2*5	m2	274,60000	150,00	41 190,00
				274,60000		
Díl:	59.1	Sportovní povrch				1 148 121,60
54	R0420	Sportovní povrch koberecového typu tl. 18 mm se vsypem, tkaný , barva zelená a červená Venkovní sportovní povrch, koberec výšky 18 mm, ITF klasifikace 1- slow, podorbný popis viz. TZ projektu hřiště: : 40*31+3,2*1,2*2	m2	1 247,68000	795,00	991 905,60
55	R0430	Lajnování - sportovní koberec tenis, volejbal, nohejbal: : 146*2+89*2+12,8*2 florbal, streetbal, m. kopaná: : 50+21,9*4+23*2	m	679,20000	230,00	156 216,00
				495,60000		
				183,60000		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				100 300,00
56	R0774	Sloupky na tenis, pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, D+M	sada	2,00000	7 950,00	15 900,00
57	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, D + M	sada	2,00000	7 450,00	14 900,00
58	R0780.A	Integrovaná branka pro m. kopanou, 3 x 2 m, pozinkovaná	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00

59	R0782	Branka florbalová, síť	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
60	R0267	Tréninková mobilní fotbalová branka 5x 2 m, dodávka a montáž	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00
61	R0791C	Konstrukce streetballu na oplocení, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž Ocelová konstrukce, deska pro venkovní použití, obroučka, síťka.	kus	4,00000	7 500,00	30 000,00

Celkem						2 640 528,92
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce ... hřiště v Brumově-Bylnici - areál Pod strání**

Objekt: **SO 02 Odvodnění sportovního hřiště**

Rozpočet:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.** IČ: **63472902**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			150 202,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			150 202,14


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	150 202,14 CZK
Základní DPH	21 %	31 542,45 CZK
Zaokrouhlení		0,33 CZK

Cena celkem s DPH 181 744,59 CZK

v Luhačovicích dne 2.3.2017


PAVLACKÝ s.r.o.
 Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
 IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
 tel: 577 134 444, mob.: 777 009 728
Ing. Hynek Pavlacký
 Za zhotovitele


MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
 A. Synkové 942 1
 763 31 Brumov-Bylnice
 IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			26 841,91
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 176,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			106 844,23
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			7 500,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 840,00
Cena celkem					150 202,14

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... hřiště v Brumově-Bylnici - areál Pod strání
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				26 841,91
	1	132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	53,19600	270,00	14 362,92
		svodný drén: : 29,5*10*0,3*0,45		39,82500		
		svodný drén: : 39*0,3*0,65		7,60500		
		svodný drén neděrovaný: : 10,6*0,3*1,2		3,81600		
		šachta: : 1,2*1,2*1,15		1,65600		
		vyústní objekt: : 0,7*1,2*0,7/2		0,29400		
	2	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,37360	95,00	415,49
		svodný drén neděrovaný: : 10,6*0,3*0,9		2,86200		
		šachta: : 1,2*1,2*1,15-3,14*0,2*0,2*1,15		1,51160		
	3	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	5,52000	120,00	662,40
		šachta: : 4*1,2*1,15		5,52000		
	4	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	5,52000	35,00	193,20
		šachta: : 4*1,2*1,15		5,52000		
	5	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,73000	80,00	3 898,40
		53,1-4,37		48,73000		
	6	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,73000	150,00	7 309,50
		53,1-4,37		48,73000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 176,00
	7	329311114R00 Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XA2	m3	0,29400	4 000,00	1 176,00
		vyústní objekt: : 0,7*1,2*0,7/2		0,29400		
Díl:	88	Potrubí z drenážek				106 844,23
	8	871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	339,50000	25,00	8 487,50
		svodný drén: : 29,5*10		295,00000		
		svodný drén: : 39		39,00000		
		svodný drén neděrovaný: : 5,50		5,50000		
	9	28611222.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	300,90000	24,00	7 221,60
		svodný drén: : 29,5*10*1,02		300,90000		
	10	28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	39,78000	29,00	1 153,62
		svodný drén: : 39*1,02		39,78000		
	11	R286-11223 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, neděrovaná	m	6,00000	45,00	270,00
		svodný drén neděrovaný: : 10,6*1,02		10,81200		
	12	212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	632,70000	30,00	18 981,00
		svodný drén: : 29,5*10*(0,3*3+0,45*2)		531,00000		
		svodný drén: : 39*(0,3*3+0,65*2)		85,80000		
		svodný drén neděrovaný: : 10,6*(0,3*3+0,3*2)		15,90000		
	13	69366049 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m	m2	727,60500	30,00	21 828,15
		svodný drén: : 29,5*10*(0,3*3+0,45*2)*1,15		610,65000		
		svodný drén: : 39*(0,3*3+0,65*2)*1,15		98,67000		
		svodný drén neděrovaný: : 10,6*(0,3*3+0,3*2)*1,15		18,28500		
	14	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	5,16900	795,00	4 109,36
		svodný drén: : 29,5*10*0,05*0,3		4,42500		
		svodný drén: : 39*0,05*0,3		0,58500		
		svodný drén neděrovaný: : 5,50*0,05*0,3		0,08250		
	15	212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	25,84500	850,00	21 968,25
		Frakce 16- 32 mm				
		svodný drén: : 29,5*10*0,3*0,25		22,12500		
		svodný drén: : 39*0,3*0,25		2,92500		
		svodný drén neděrovaný: : 5,50*0,3*0,25		0,41250		

16	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm Frakce 32/63 mm svodný drén: : 29,5*10*0,3*0,2 svodný drén: : 39*0,3*0,35	m3	21,79500	850,00	18 525,75
17	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 10	kus	10,00000 17,70000 4,09500	89,00	890,00
18	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 11	kus	11,00000 11,00000	79,00	869,00
19	28611303.AR	Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky 10	kus	10,00000 10,00000	99,00	990,00
20	28611289.A	Redukce PVC d 80/100 mm pro ohebné drenážní trubky 10	kus	10,00000 10,00000	105,00	1 050,00
21	R286-11289.c	Bourání - otvor do stáv.bet.šachty,napojení drenáží 1	kus	1,00000 1,00000	500,00	500,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				7 500,00
22	894431311RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 840,00
23	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem 78,40	t	78,40000 78,40000	100,00	7 840,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-182 **Rekonstrukce ... hřiště v Brumově Bylnici - areál Pod strání**
Objekt: 1 **Objekt**
Rozpočet: SO 03 **Úprava asfaltové komunikace**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.** _____ **IČO:** **63472902**
DIČ: _____


Rozpis ceny	Celkem
HSV	110 654,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	110 654,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 654,02 CZK
Základní DPH	21 %	23 237,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **133 891,36 CZK**

v Luhačovicích dne 2.3.2017


PAVLACKÝ s.r.o.
 Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
 IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
 Tel.: 577 134 444, mob.: 777 009 728
Ing. Hynek Pavlacký ^④
 Za zhotovitele


MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
 H. Synkové 942
 763 31 Brumov-Bylnice
 IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 512,77	5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			38 026,80	34
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			2 363,90	2
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			4 932,55	4
5	Komunikace	HSV			51 168,00	46
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			3 008,50	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			766,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 875,00	4
Cena celkem					110 654,02	100

Položkový rozpočet

S:	2016-182	Rekonstrukce ... hřiště v Brumově Bylnici - areál Pod strání
O:	1	Objekt
R:	SO 03	Úprava asfaltové komunikace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 512,77
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 komunikace: : 30*0,4 dlažba: : 3*0,5	m3	13,50000 12,00000 1,50000	140,00	1 890,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 13,5	m3	13,50000 13,50000	80,00	1 080,00
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 13,5	m3	13,50000 13,50000	150,00	2 025,00
4	181101102R00	Úprava pláně se zhutněním 41,6+5,47	m2	47,07000 47,07000	11,00	517,77
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				38 026,80
5	113151155R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm 42	m2	42,00000 42,00000	250,00	10 500,00
6	113107522R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.22 cm 42	m2	42,00000 42,00000	200,00	8 400,00
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 42*0,44 42*0,48	t	38,64000 18,48000 20,16000	170,00	6 568,80
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 42*0,44*9 42*0,48*9	t	347,76000 166,32000 181,44000	15,00	5 216,40
9	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt 42*0,44	t	18,48000 18,48000	190,00	3 511,20
10	199000005R00	Poplatek za skládku kamenivo 42*0,48	t	20,16000 20,16000	190,00	3 830,40
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				2 363,90
11	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 22*0,1	m3	2,20000 2,20000	350,00	770,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 22*0,1	m3	2,20000 2,20000	240,00	528,00
13	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 22	m2	22,00000 22,00000	30,00	660,00
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 22	m2	22,00000 22,00000	15,00	330,00
15	00572420R	Směs travní parková 22*0,03	kg	0,66000 0,66000	115,00	75,90
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				4 932,55
16	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 bet. schodiště: : 0,5 zákl. pod schodiště: : 1,37	m3	1,87000 0,50000 1,37000	2 200,00	4 114,00
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení bet. schodiště: : 3*0,15+3*0,3+0,225*0,4*2	m2	1,53000 1,53000	450,00	688,50
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění bet. schodiště: : 3*0,15+3*0,3+0,225*0,4*2	m2	1,53000 1,53000	85,00	130,05
Díl:	5	Komunikace				51 168,00
19	577151113RT3	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2	m2	41,60000	475,00	19 760,00

20	577151123RT3	komunikace: : 41,6 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2	m2	41,60000 41,60000	465,00	19 344,00
21	564811111R00	komunikace: : 41,6 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	41,60000 41,60000	50,00	2 080,00
22	564731111R00	komunikace: : 41,6 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	41,60000 41,60000	90,00	3 744,00
23	564851111R00	komunikace: : 41,6 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	41,60000 41,60000	150,00	6 240,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				3 008,50
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,47000 5,47000	190,00	1 039,30
25	59245020R	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	5,47000 5,47000	160,00	875,20
26	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5,47000 5,47000	100,00	547,00
27	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,47000 5,47000	100,00	547,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				766,50
28	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	3,65000 3,65000	210,00	766,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 875,00
29	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	48,75000 48,75000	100,00	4 875,00

Celkem

110 654,02

Poznámky uchazeče k zadání



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	14 942,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	538,00	150,00
Montáž - materiál		180 715,00
Montáž - práce		54 944,00
Mezisosčet 1	15 480,00	235 809,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		14 140,00
Zemní práce		38 680,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisosčet 2	15 480,00	288 629,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		304 109,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		1 000,00
Náklady celkem (bez DPH)		305 109,00
Základ a hodnota DPH 21%	305 109,00	64 072,89
Náklady celkem s DPH		369 181,89

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, mob.: 777 009 728



MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942 1
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Rozvaděč RS1						
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE						
Rozměr 600x400x250mm	ks	1,00	5 900,00	5 900,00	100,00	100,00
ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Nosná konstrukce s DIN lištama	ks	1,00	780,00	780,00	50,00	50,00
Zámek FAB FL92Z	ks	1,00	320,00	320,00	15,00	15,00
Páčkové výkonové spínače						
40/3 3 pólový 40A	ks	1,00	528,00	528,00	250,00	250,00
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"						
16C/3 16A	ks	2,00	436,00	872,00	150,00	300,00
16C/1 16A	ks	1,00	121,00	121,00	60,00	60,00
VYPÍNAČ 3-PÓL.						
Otočný na DIN 16A/3	ks	1,00	518,00	518,00	200,00	200,00
VYPÍNAČ 4-PÓL.						
Otočný na DIN 16A/4	ks	1,00	633,00	633,00	200,00	200,00
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ						
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"						
32B/3 32A	ks	1,00	1 564,00	1 564,00	200,00	200,00
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"						
16B/1 16A	ks	1,00	81,00	81,00	60,00	60,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44						
Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	ks	1,00	142,00	142,00	150,00	150,00
ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44						
Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 1P+PE IP44	ks	1,00	137,00	137,00	60,00	60,00
UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE						
6035-50 do 95 mm ²	ks	4,00	128,00	512,00	15,00	60,00
ŘADOVÉ SVORKOVNICE						
RVA16	ks	20,00	20,00	400,00	15,00	300,00
SVORKOVNICE PE, N						
6236-30 63A,500V	ks	2,00	75,00	150,00	50,00	100,00
VÝVODKY S MATICÍ						

Pg36 28-33 mm	ks	1,00	6,00	6,00	25,00	25,00	25,00
Pg21 15-17 mm	ks	4,00	12,00	48,00	25,00	100,00	100,00
Rozvaděč RS1 - celkem				12 712,00		2 230,00	
Dodávky							
Rozvaděč RS1	ks	1,00	14 942,00	14 942,00			
Dodávky - celkem				14 942,00			
Elektromontáže							
Jistič							
Jistič 25B-3	Ks	1,00	404,00	404,00	250,00	250,00	250,00
MONTÁŽ							
Montáž rozvaděče RS1	ks	1,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA							
Asymetrické výbojkové svítidlo 1x1000W, IP65, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, povrchová úprava šedá prášková barva, reflektor z vysoce leštěného hliníku, s asymetrickou vyzářovací charakteristikou, krycí tvrzené sklo je k tělu připevněné na odklápěcím závěsu a přidržují ho hliníkové klipsy.	ks	8,00	6 780,00	54 240,00	200,00	1 600,00	1 600,00
Předřadník BOX/AL. 2000/230+Z_1000W 8,3A	ks	8,00	4 256,00	34 048,00	200,00	1 600,00	1 600,00
Recyklační poplatek svítidel	ks	8,00	19,00	152,00	0,00	0,00	0,00
TŘMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA							
VÝBOJKA NAV-T 1000W/230V	ks	8,00	180,00	1 440,00	75,00	600,00	600,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	8,00	1 445,00	11 560,00	10,00	80,00	80,00
OSVĚLOVACÍ STOŽÁR							
OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 10m	ks	4,00	11 550,00	46 200,00	2 400,00	9 600,00	9 600,00
Výložník pro 2 svítidla	ks	2,00	1 520,00	3 040,00	250,00	500,00	500,00
PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ							
Odbočná krabice IP54	ks	6,00	98,00	588,00	85,00	510,00	510,00
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE							
svítidla	ks	8,00	10,00	80,00	10,00	80,00	80,00
předřadníkový BOX	ks	16,00	10,00	160,00	10,00	160,00	160,00
rozvaděč	ks	2,00	10,00	20,00	10,00	20,00	20,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
CYKY-J 5x6	m	150,00	60,00	9 000,00	15,00	2 250,00	2 250,00
CYKY-J 3x2.5	m	120,00	15,00	1 800,00	15,00	1 800,00	1 800,00

CYKY-J 4x10	m	90,00	82,00	7 380,00	15,00	1 350,00
CHRÁNIČKA PLASTOVÁ						
Dvouplášťová trubka 90mm	m	240,00	33,00	7 920,00	27,00	6 480,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ						
ZÁKLOPKOU						
4x10 mm ²	ks	2,00	1,00	2,00	47,00	94,00
5x6 mm ²	ks	8,00	1,00	8,00	36,00	288,00
3x2,5 mm ²	ks	16,00	1,00	16,00	24,00	384,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH						
Do 6 mm ²	ks	5,00	1,00	5,00	18,00	90,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI						
Do 16 mm ²	ks	50,00	1,00	50,00	22,00	1 100,00
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ						
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ						
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	90,00	20,00	1 800,00	44,00	3 960,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
SSp spojovací s příložkou	ks	6,00	9,00	54,00	33,00	198,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
šířka 33cm	m	240,00	2,30	552,00	5,00	1 200,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
Pronájem jeřábu	hod	8,00	0,00	0,00	1 250,00	10 000,00
Pronájem mobilní plošiny	hod	8,00	0,00	0,00	800,00	6 400,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
DLE CSN 331500						
Revizní technik	hod	9,00	0,00	0,00	350,00	3 150,00
Podružný materiál				100,00		
Elektromontáže - celkem				180 715,00		54 944,00
Zemní práce						
VYTÝČENÍ TRATI						
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,15	0,00	0,00	200,00	30,00
JÁMA PRO STOŽÁRY						
Zemina třídy 3, ručně	m ³	10,00	0,00	0,00	420,00	4 200,00

ODVOZ ZEMINY									
Naložení, odvoz do 10km	m3	10,00	0,00	0,00	0,00	150,00			1 500,00
Poplatek za uložení na skládce	m3	10,00	0,00	0,00	0,00	120,00			1 200,00
Příplatek za lepivost	m3	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00			50,00
ZÁKL.PRO STOŽÁR									
D 1000x1000x1600 mm	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00			14 700,00
HĽOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
V ZEMINĚ TŘÍDY 3									
Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	150,00	0,00	0,00	0,00	35,00			5 250,00
NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ									
Násyp v zemine třídy 5-7	m3	49,00	0,00	0,00	0,00	50,00			2 450,00
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO									
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ									
Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	150,00	17,00	2 550,00	25,00				3 750,00
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3									
Šíře 350mm,hloubka 700mm	m	150,00	0,00	0,00	0,00	20,00			3 000,00
Zemní práce celkem							2 550,00		36 130,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce stávajícího antukového hřiště na víceúčelové sportovní hřiště
Projekt	SO. O4 Osvětlení areálu
Investor	obec Brumov - Bylnice
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

