

## Smlouva o dílo

na realizaci stavby „**Stavební úpravy ZŠ Racková**“, uzavřená ve smyslu § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Racková  
Se sídlem: Racková 45, 760 01 Zlín  
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Kaňou  
IČ: 00284386  
Číslo účtu: 1400367359/0800  
**(dále jen Objednatel)**
2. **Zhotovitel: Zednictví Krejsa s.r.o.**  
Se sídlem: Racková 13, Zlín 760 01  
Zastoupena: Vlastimil Krejsa  
IČ: 27666093  
DIČ: CZ27666093  
Číslo účtu: 175743818/0600  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  
**(dále jen Zhotovitel)**

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení stavby díla **Stavební úpravy ZŠ Racková**, dle projektu vypracovaného paní Ivanou Rapantovou v prosinci 2016.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.
4. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:
  - a. projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn)
  - b. ustanoveními této Smlouvy
  - c. platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů);
  - d. jakýmkoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele

### III. Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Předmětem díla je zhotovení stavby dle projektové dokumentace. Stavební dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „**Stavební úpravy ZŠ Racková**“, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami.

#### IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou.
2. Termínem (dobou) zahájení stavebních prací je sjednán **den** předání a převzetí staveniště.
3. Termín realizace díla je 24. 6. 2017 – 31. 8. 2017.
4. Podmínkou pro dokončení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli včas.
5. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle ujednání této smlouvy.
8. Místem plnění je budova Základní školy Racková, okr. Zlín.

#### V. Cena plnění, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

**1 037 432,- Kč bez DPH**  
**217 861,- Kč DPH 21%**  
**1 225 293,- Kč vč. DPH**

2. Cena za dílo je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení díla předané objednatelem zhotoviteli.
3. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení citovaného zákona.
4. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, eventuelně vystavit nový daňový doklad.
5. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení díla).

Faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

7. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## **VI. Spolupůsobení objednatele**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **VII. Staveniště**

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.8. této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem zpracovaným zhotovitelem.
2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

## **VIII. Záruky za jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku pro celé dílo v délce 60 měsíců. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem.

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to jen tehdy, uznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.

### **IX. Předání a převzetí díla**

1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň tři pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

### **X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty bude započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

### **XI. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště až do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech.

## XII. Společná ustanovení


1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžítá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

## XIII. závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **dvou stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rackové dne 5. 4. 2017

V Rackové dne 5. 4. 2017

  
.....  
obec Racková



OBEC  
RACKOVÁ  
760 01



.....  
Zedníctví Krejsa s.r.o.

1950  
3.24.50  
1950  
1950

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 01 OPRAVA STROPŮ</b>	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>Stavební úpravy ZŠ Racková - OPRAVA STROPŮ</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel : <b>Obec Racková</b>	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>Zednictví Krejsa s.r.o.</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	17 100
Z	Montáž celkem	0	Mimořádně ztížené manipulační podmínky	19 000
R	HSV celkem	164 646	Zařízení staveniště	8 550
N	PSV celkem	402 888		
	ZRN celkem	567 534		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	567 534	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	612 184	VRN celkem	44 650
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Krejsa	Jméno : Vlastimil Krejsa	Jméno : JAROSLAV KAŇA		
Datum :	Datum : 5/4/2017	Datum : 5.4.2017		
	Podpis:	Podpis :		
				
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč		
DPH	15 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	612 184 Kč		
DPH	21 % činí :	128 559 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>740 743 Kč</b>		

Poznámka :





Stavba :	Stavební úpravy ZŠ Racková - OPRAVA STROPŮ
Objekt :	SO 01 OPRAVA STROPŮ

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	71 348	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	16 449	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 492	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 792	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 795	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 683	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	10 514	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	180 282	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	9 606	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	175 846	0	0	0
784 Malby KOMPLET TŘÍDY	0	26 640	0	0	0
D 99 Přesun sutí	55 087	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>164 646</b>	<b>402 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	17100,00	0,0	567 534	17 100
Mimořádně ztížené manipulační podmínky	19000,00	0,0	567 534	19 000
Zařízení staveniště	8550,00	0,0	567 534	8 550
<b>CELKEM VRN</b>				<b>44 650</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Stavební úpravy ZŠ Racková - OPRAVA STROPŮ</b>
Objekt :	<b>SO 01 OPRAVA STROPŮ</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	411 36-1821.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	l	0,33	27 000,00	8 869,50
2	411 36-1921.RT4	Výztuž stropů svařovanou síť průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,15	27 000,00	4 068,90
3	411 32-1315.R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	9,85	2 640,00	26 004,00
4	411 35-4173.R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	128,00	169,50	21 696,00
5	411 35-4174.R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	128,00	40,70	5 209,60
6	413 23-2221.RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	25,00	220,00	5 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>71 348,00</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
7	611 42-0116.RAA	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková na rabicové pleťivo, pomocné lešení OPRAVA 20%	m2	25,60	509,00	13 030,40
8	612 47-2181.R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi OPRAVA podél stěn ve třídách	m2	13,00	263,00	3 419,00
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>16 449,40</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
9	942 94-1021.R00	Montáž lešení těž., řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	20,00	73,00	1 460,00
10	942 94-1821.R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	20,00	46,60	932,00
11	942 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	20,00	55,00	1 100,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 492,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
12	965 08-2941.R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	32,00	181,00	5 792,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>5 792,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
13	973 03-1325.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	17,00	174,50	2 966,50
14	971 03-3451.R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	8,00	353,50	2 828,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>5 794,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
15	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	29,90	223,50	6 682,65
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 682,65</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
16	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm pod parketami	m2	139,30	21,20	2 953,16
17	762 82-2810.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	173,30	26,40	4 575,12
18	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm na nosných trámech	m2	139,30	21,20	2 953,16
19	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,03	1 162,00	32,19
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>10 513,63</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
20	317 94-1123.R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,51	9 000,00	4 606,20
21	317 94-1125.R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší	t	2,17	9 000,00	19 555,20
22	134-86315	Ocelový nosník IPE 200	T	0,51	20 000,00	10 236,00
23	134-86325	Ocelový nosník IPE 240	T	1,33	20 000,00	26 618,00
24	134-86330	Ocelový nosník IPE 270	T	0,84	20 000,00	16 836,00
25	413 94-1121.RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropích včetně dodávky, PŘÍPADNÁ PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ	t	0,96	27 020,00	25 804,10
26	767 39-2112.R00	Montáž trapéz. plechu, šroubováním PŘÍSTŘELENI	M2	131,00	133,50	17 488,50
27	127-10101	Plech TR 50/260/0,75	M2	144,10	350,00	50 435,00
28	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	4,78	1 819,00	8 703,37
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>180 282,37</b>
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
29	775 54-1800.RT1	Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt včetně uložení suti na hromady	m2	139,30	54,00	7 522,20
30	998 77-5101.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	2,79	748,00	2 083,93
	<b>Celkem za</b>	<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>9 606,13</b>
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
31	776 51-1810.RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	139,30	25,80	3 593,94
32	776 51	Příprava podkladu před vyrovnáním - vyčištění podkladu, přebroušení, brusný materiál	m2	139,30	65,00	9 054,50
33	776 10	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, tl. 8 mm penetrace, dilatační pásek	m2	139,30	452,00	62 963,60

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Stavební úpravy ZŠ Racková - OPRAVA STROPŮ</b>
Objekt :	<b>SO 01 OPRAVA STROPŮ</b>



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	776 101	Příprava podkladu pod povlak.podlahu brusný materiál, penetrace	m2	139,30	81,00	11 283,30
35	776 59-1100.RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	139,30	186,50	25 979,45
36	284-1230	Podlahovina = vinyl, např. Tarkett Supreme dekor bude upřesněn investorem, vč. prořezu	m2	152,00	323,50	49 172,00
37	776 99-4121.R00	Svařování povlakových podlah za studena	m	30,00	88,50	2 655,00
38	776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků řezaných, v. 5 cm dodávka, montáž, vč. prořezu	m	70,00	116,50	8 155,00
39	553-70432	Hrana schodová, dekor elox stříbro vč. montáže	m	1,50	748,00	1 122,00
40	998 77-6101.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m vč. likvidace odpadu	l	0,67	2 600,00	1 867,60
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>175 846,39</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby KOMPLET TŘÍDY</b>				
41	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	512,30	12,00	6 147,60
42	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	512,30	40,00	20 492,00
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby KOMPLET TŘÍDY</b>				<b>26 639,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>D 99</b>	<b>Přesun sutí</b>				
43	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	6,00	1 240,00	7 440,00
44	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	46,98	195,00	9 161,69
45	979 01-1311.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	46,98	113,50	5 332,57
46	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	55,20	254,00	14 019,56
47	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	46,98	270,00	12 685,41
48	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	8,07	778,00	6 280,64
49	979 99-0181.R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,14	1 200,00	167,16
	<b>Celkem za</b>	<b>D 99 Přesun sutí</b>				<b>55 087,02</b>




## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 02 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Stavební úpravy ZŠ Racková - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SO 02</b>	SKP :
Projektant :	Obec Racková	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Racková	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : <b>Zednictví Krejsa s.r.o.</b>

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	8 600
Z	Montáž celkem	6 468	Zařízení stavenišť	4 800
R	HSV celkem	141 891		
N	PSV celkem	78 213		
	ZRN celkem	226 572		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	226 572	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	239 972	VRN celkem	13 400
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Krejsa	Jméno : Vlastimil Krejsa	Jméno : JAROSLAV KANA		
Datum :	Datum : 5/4/2017	Datum : 5.4.2017		
	Podpis :	Podpis : 		
		OBEC RACKOVÁ 760 01		
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :		0 Kč	
DPH	10 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		239 972 Kč	
DPH	21 % činí :		50 394 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>290 367 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	Stavební úpravy ZŠ Racková - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SO 02
Objekt :	SO 02 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	69 005	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	27 819	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	183	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 087	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 507	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 026	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 346	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	13 051	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	21 263	0	0	0
781 Obklady keramické	0	40 979	0	0	0
784 Malby	0	2 920	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 468	0
D99 Přesun sutí	21 919	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>141 891</b>	<b>78 213</b>	<b>0</b>	<b>6 468</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	8600,00	0,0	220 104	8 600
Zařízení staveniště	4800,00	0,0	220 104	4 800
<b>CELKEM VRN</b>				<b>13 400</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Stavební úpravy ZŠ Racková - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SO 02</b>
Objekt :	<b>SO 02 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342 25-4711.R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	10,00	507,00	5 070,00
2	317 16-8121.R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm	kus	5,00	227,00	1 135,00
3	342 17	Montáž a dodávka sanitárních kabin vč dveří	soub	1,00	62 800,00	62 800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>69 005,00</b>
<b>Díl: 60</b>		<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				
4	612 42-1615.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	101,45	161,50	16 384,18
5	612 48-1211.RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	20,00	173,00	3 460,00
6	602 01-1144.R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113 ručně	m2	56,15	105,50	5 923,83
7	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	36,30	56,50	2 050,95
	<b>Celkem za</b>	<b>60 Úpravy povrchů, omítky</b>				<b>27 818,95</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
8	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,60	32,60	182,56
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>182,56</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
9	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m montáž a demontáž	m2	101,45	60,00	6 087,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 087,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
10	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	5,00	10,30	51,50
11	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,91	240,50	1 421,36
12	965 08-1713.RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně; dlaždice keramické	m2	20,86	47,50	990,85
13	962 03-2231.R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	3,61	566,00	2 043,26
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>4 506,97</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
14	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	46,81	67,50	3 159,68
15	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	126,87	54,00	6 850,98
16	971 03-3531.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC pro splachovač WC	m2	5,08	200,00	1 015,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>11 025,66</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
17	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,02	223,50	1 346,36
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 346,36</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
18	725	viz samostatný rozpočet ZTI	soub	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
19	735	viz samostatný rozpočet ZTI	soub	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
20	767 58-7001.R00	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	21,05	620,00	13 051,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>13 051,00</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
21	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	21,55	15,20	327,56
22	632 41-1104.R00	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm	m2	21,55	169,00	3 641,95
23	771 10-1142.R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	21,55	143,50	3 092,43
24	771 21-2113.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	21,55	350,00	7 542,50
25	597-70102	Dlaždice dle výběru investora, předpoklad cena	m2	24,14	189,00	4 561,70
26	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	31,00	60,50	1 875,50
27	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,59	375,00	221,25
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>21 262,89</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
28	781 23-0121.R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	65,15	420,00	27 363,00
29	597-81561	Obklad dle výběru investora, předpoklad cena	m2	72,97	180,00	13 134,24
30	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,29	375,00	481,88
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>40 979,12</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
31	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	56,15	12,00	673,80
32	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2	m2	56,15	40,00	2 246,00





## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Stavební úpravy ZŠ Racková - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SO 02</b>
Objekt :	<b>SO 02 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>2 919,80</b>
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
33	210 01	Dodávka a montáž osvětlení v podhledu svitidlo zářivkové stropní 600/600 mm	kus	6,00	1 078,00	6 468,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>6 468,00</b>
Díl:	<b>D99</b>	<b>Přesun sutí</b>				
34	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00	2 240,00	2 240,00
35	979 01-1311.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	19,93	113,50	2 261,83
36	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	19,93	304,00	6 058,11
37	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	16,40	570,00	9 348,00
38	979 99-0111.R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	3,53	570,00	2 010,96
	<b>Celkem za</b>	<b>D99 Přesun sutí</b>				<b>21 918,90</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 02 ZDRAVOTECHNIKA</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Stavební úpravy ZŠ Racková- SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SO 02</b>	SKP :
Projektant :	Obec Racková	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Racková	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Zednictví Krejsa s.r.o.
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	185 277
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	185 277
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	185 277
	ZRN+VRN+HZS	185 277
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Krejsa	Jméno : Vlastimil Krejsa	Jméno : JAROSLAV KADA
Datum :	Datum : 5.4.2017	Datum : 5.4.2017
	Podpis:	Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	185 277 Kč
DPH	21 % činí :	38 908 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>224 186 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Stavební úpravy ZŠ Racková- SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SO 02</b>
Objekt :	<b>SO 02 ZDRAVOTECHNIKA</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	454	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	14 276	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	23 802	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	95 444	0	0	0	0
732 Strojovny	10 678	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	11 580	0	0	0	0
734 Armatury	2 021	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	10 346	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1 772	0	0	0	0
799 HZS	14 426	0	0	0	0
979 Přesun sutě	478	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>185 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Stavební úpravy ZŠ Racková- SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SO 02</b>
Objekt :	<b>SO 02 ZDRAVOTECHNIKA</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 25	m	9,00	25,30	227,70
2	15-10	Izolace návleková 15-10 mm Tubex	m	9,00	13,50	121,50
3	Páska	Páska pro izolaci PVC 38x20 Tubex	kus	1,00	82,00	82,00
4	Sponky	Sponky pro izolaci Tubex	kus	40,00	0,34	13,60
5	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	5,00	1,90	9,50
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>454,30</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
6	721001	Demontáž kanalizace, dle skutečnosti	kpl	1,00	2 415,00	2 415,00
7	721002	Úprava odpadu	kpl	1,00	1 449,00	1 449,00
8	721170965	Propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	3,00	314,00	942,00
9	721176102	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00	172,50	690,00
10	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,00	188,50	1 131,00
11	721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	10,00	602,00	6 020,00
12	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00	54,50	272,50
13	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	60,50	121,00
14	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00	90,00	540,00
15	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	20,00	17,30	346,00
16	721290821	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,08	1 254,00	94,05
17	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	155,00	1,65	255,75
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>14 276,30</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
18	722001	Demontáž vodovodu, dle skutečnosti	kpl	1,00	2 415,00	2 415,00
19	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00	57,50	57,50
20	722131932	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	282,00	564,00
21	722172411	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm	m	24,00	223,50	5 364,00
22	722172412	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm	m	12,00	280,50	3 366,00
23	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	24,00	52,00	1 248,00
24	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	12,00	64,50	774,00
25	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 vč. nástěnek	kus	17,00	161,00	2 737,00
26	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	161,00	322,00
27	722229101	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00	83,00	83,00
28	722239102	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	3,00	76,50	229,50
29	734209124	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 3/4	kus	1,00	96,50	96,50
30	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00	119,50	119,50
31	42237004.A	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	kus	2,00	181,50	363,00
32	725530151	Ventil pojistný T 1847	kus	1,00	800,00	800,00
33	ESB311007	Ventil termostatický směšovací VTA321, DN20, 20-43°	kus	1,00	1 333,00	1 333,00
34	734261214	Šroubení V 4300 průmě, G 3/4	kus	3,00	120,00	360,00
35	725989101	Montáž dvířek kovových I z PH	kus	1,00	129,00	129,00
36	VANDV3030	Dvířka vanová v.30 š.30 cm, plast	kus	1,00	121,50	121,50
37	111	Spojovací materiál mosaz, pozink, plast D+M	kpl	1,00	966,00	966,00
38	722290226	Zkouška tlaku potrubí	m	36,00	32,30	1 162,80
39	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	36,00	23,00	828,00
40	722290821	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,08	1 254,00	94,05
41	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	244,00	1,10	268,40
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>23 801,75</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
42	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00	130,50	652,50
43	725810811	Demontáž ventilů výtokového nástěnného	kus	5,00	32,00	160,00
44	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	107,00	535,00
45	725991811	Demontáž konzol jednoduchých	kus	10,00	23,60	236,00
46	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00	61,00	305,00
47	725850800	Demontáž ventilů odpadního	kus	5,00	17,70	88,50
48	725820802	Demontáž baterie nástěnné do 1otvoru	soubor	1,00	62,50	62,50
49	725122813	Demontáž pisoárů	soubor	3,00	113,00	339,00
50	725810811	Demontáž ventilů výtokového nástěnného	kus	3,00	32,00	96,00
51	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	10,70	32,10
52	725990811	Demontáž koupelnových doplňků	kus	11,00	26,70	293,70
53	725119110	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	5,00	689,00	3 445,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Stavební úpravy ZŠ Racková- SOCIÁLNÍ ZAZEMÍ SO 02</b>
Objekt :	<b>SO 02 ZDRAVOTECHNIKA</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	725119306	Montáž klozetu závěsného vč. sedátka a tlačítka	soubor	5,00	580,00	2 900,00
55	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00	609,00	3 045,00
56	725829301	Montáž baterie umyvadlově stojánkové	kus	5,00	161,00	805,00
57	725869101	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	5,00	109,50	547,50
58	725129201	Montáž pisoárového záchodku	soubor	2,00	1 151,00	2 302,00
59	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	697,00	697,00
60	725119106	Montáž splach.nádrží	kus	1,00	372,50	372,50
61	725829201	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	222,50	445,00
62	725819402	Montáž ventilu rohového	soubor	13,00	137,50	1 787,50
63	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	11,00	125,00	1 375,00
64	GEB110.302.00.5	KOMBIFIX Eco prvek montážní pro závěsný klozet	kus	5,00	5 320,00	26 600,00
65	GEB115.770.11.5	SIGMA01 tlačítko ovládací, alpská bílá	kus	5,00	1 215,00	6 075,00
66	156.050	Tlumicí vložka na WC	kus	5,00	72,50	362,50
67	BECH82338	Klozet závěsný LYRA PLUS zkrácený	kus	5,00	2 130,00	10 650,00
68	BECH89338	Sedátko s poklopem pro závěsné klozety LYRA PLUS	kus	5,00	422,00	2 110,00
69	BECH81438	Umyvadlo 55x45 cm s otvorem LYRA PLUS	kus	5,00	915,00	4 575,00
70	SIFUV	Sifon umyvadlový plast s ventilem a zátkou, DN40	kus	5,00	107,00	535,00
71	RAFPL720	Baterie stojánk.pák.na studenou vodu RAF POLAR	kus	4,00	1 137,00	4 548,00
72	RAFPL01B	Baterie umyvadlová nástěnná páková RAF POLAR	kus	1,00	1 189,00	1 189,00
73	725001	Lékařská páka	kus	1,00	241,50	241,50
74	šrouby U	Umyvadlové šrouby	sada	5,00	30,90	154,50
75	Roh. 1/2x3/8	Roháček 1/2x3/8 Schell	kus	8,00	96,50	772,00
76	50/40	Gumová manžeta 50/40	kus	5,00	21,30	106,50
77	KER260110	Pisoár přívod shora, odpad dozadu NOVA PRO	kus	2,00	2 300,00	4 600,00
78	SCH02 483	Splachovač pisoáru tlakový SCHELLMAT BASIC	kus	2,00	1 826,00	3 652,00
79	ESO0550	Sifon pisoárový zadní	kus	2,00	261,00	522,00
80	šrouby P	Šrouby pro pisoár	kus	2,00	24,20	48,40
81	BECH85104	Výlevka 42,5x50 cm, vč. mřížky JIKA MIRA	kus	1,00	4 385,00	4 385,00
82	SAM	WC nádržka SAM se splach. trubkou	kpl	1,00	753,00	753,00
83	RAFPL01B	Baterie dřezová nástěnná páková RAF POLAR	kus	1,00	1 189,00	1 189,00
84	725002	Chromové prodloužení k baterii	kus	2,00	96,50	193,00
85	šrouby WC	WC šrouby	sada	1,00	23,20	23,20
86	725800961R00	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	10,00	77,50	775,00
87	Silikon	Silikon	kus	1,00	106,50	106,50
88	Flexi WC	Připojovací potrubí flexi k WC 100	kus	1,00	154,50	154,50
89	725590811	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,30	1 119,00	335,70
90	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	985,00	0,27	265,95
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>95 444,05</b>
<b>Díl:</b>	<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				
91	732320812	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l	kus	2,00	303,00	606,00
92	732324812	Vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l	kus	2,00	71,00	142,00
93	732390852	Sejmutí odpojených nádrží z konzol, do 100 l	kus	2,00	340,00	680,00
94	732219301	Montáž ohříváků vody do 200 l	soubor	1,00	1 143,00	1 143,00
95	DRAOKHE 1	Ohřivač vody OKHE 100l elektrický svislý hranatý	kus	1,00	7 325,00	7 325,00
96	šrouby B	Šrouby pro ohřivač vody	kus	1,00	145,00	145,00
97	734261214	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	2,00	120,00	240,00
98	732890801	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	l	0,15	1 378,00	206,70
99	998732201	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	109,00	1,75	190,75
	<b>Celkem za</b>	<b>732 Strojovny</b>				<b>10 678,45</b>
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
100	733100	Demontáž solárního rozvodu	kpl	1,00	4 830,00	4 830,00
101	733193917	Zaslepení potrubí Cu 22	kus	2,00	170,50	341,00
102	722130913	Přefezání ocelové trubky DN 20	kus	4,00	20,20	80,80
103	722131932	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	4,00	282,00	1 128,00
104	230040025	Zhotovení vnějšího závitů "G", DN 3/4"	kus	4,00	57,00	228,00
105	733-16110	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	9,00	217,50	1 957,50
106	7330001	CU přechody dle skutečnosti	kpl	4,00	580,00	2 320,00
107	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	4,00	82,50	330,00
108	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	114,00	3,20	364,80
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>11 580,10</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Stavební úpravy ZŠ Racková- SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SO 02</b>
Objekt :	<b>SO 02 ZDRAVOTECHNIKA</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 734</b>						
<b>Armatury</b>						
109	734229142	Montáž ventilů se směšovačem, 2bodové připojení	kus	2,00	107,50	215,00
110	734291951	Montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání	kus	2,00	50,00	100,00
111	734266416	Šroubení uzav.dvoutr.rohové, DN 15	kus	2,00	390,00	780,00
112	Svorné 15	Svorné šroubení 15x3/4	kus	4,00	72,50	290,00
113	551-37304	Hlavice termostatická "H" M30 6-28°C	kus	2,00	314,00	628,00
114	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	21,00	0,36	7,56
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				<b>2 020,56</b>
<b>Díl: 735</b>						
<b>Otopná tělesa</b>						
115	735151831	Demontáž otopných těles	kus	3,00	126,00	378,00
116	735291800	Demontáž konzol otopných těles	kus	4,00	9,60	38,40
117	735159111	Montáž panelových těles	kus	3,00	294,00	882,00
118	484-41500	Konzola navrtávací 15/120	sada	2,00	45,60	91,20
119	735000912	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	2,00	93,50	187,00
120	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,00	19,10	38,20
121	48460498.O	Těleso otopné CosmoNova multifunkční 21-600/1200mm	kus	1,00	3 455,00	3 455,00
122	48460534.O	Těleso otopné CosmoNova multifunkční 21-900/1400mm	kus	1,00	4 995,00	4 995,00
123	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	104,00	2,70	280,80
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>10 345,60</b>
<b>Díl: 767</b>						
<b>Konstrukce zámečnické</b>						
124	767001	Doplňkové konstrukce dle skutečnosti	kpl	1,00	966,00	966,00
125	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,00	155,00	775,00
126	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	18,00	1,70	30,60
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 771,60</b>
<b>Díl: 799</b>						
<b>HZS</b>						
127	1	Sekací a vrtačí práce + úklid, dle skutečnosti	kpl	1,00	4 830,00	4 830,00
128	2	Nápuštění a vypuštění systému	kpl	1,00	966,00	966,00
129	3	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	10,00	290,00	2 900,00
130	4	Hygienický rozbor vody	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00
131	5	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	2 415,00	2 415,00
132	6	Kompletační činnost zhotovitele	kpl	1,00	415,00	415,00
133	7	Zařízení staveniště	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00
<b>Celkem za</b>		<b>799 HZS</b>				<b>14 426,00</b>
<b>Díl: 979</b>						
<b>Přesun sutě</b>						
134	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	0,60	168,50	101,10
135	979999996	Poplatek za uložení sutí a vybour. hmot na skládce	t	0,60	628,00	376,80
<b>Celkem za</b>		<b>979 Přesun sutě</b>				<b>477,90</b>

