

## SMLOUVA O DÍLO 173030

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	<b>Obec Halenkov</b>
Sídlo	:	Halenkov 655, 756 03 Halenkov
Zastoupen	:	Ing. Jiří Lušovský – starosta obce
Zastoupení ve věcech technických	:	Ing. Jiří Lušovský, Jaroslav Maňák
IČ	:	00303763
DIČ	:	CZ00303763
bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu	:	1760782329/0800
<i>(dále jen Objednatel)</i>		
a		
Zhotovitel	:	REPONT s.r.o.
Sídlo	:	Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupen	:	Ing. David Baroš, MBA, jednatel společnosti
Zastoupení ve věcech technických	:	Ing. Petr Baroš (stavbyvedoucí), Jiří Krpec (mistr)
IČ	:	26863057
DIČ	:	CZ26863057
bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu	:	2653232/0800
<i>(dále jen Zhotovitel)</i>		

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je provedení stavebních prací na zakázce malého rozsahu:

#### „Oprava MK Halenkov 2017“

Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem díla, který předložil zhotovitel objednateli v rámci nabídkového řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat zákony a zákonná nařízení, technické, kvalitativní, bezpečnostní, hygienické a jiné normy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran učiněnými v době provádění stavebních prací.

### III. DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací:	01.05.2017
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky:	31.08.2017

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným uchazečem.

Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:

- bude zajištěno dostatečné krytí,

- pokud se zadavatel a uchazeč nedohodnou jinak

V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně zadavatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek zadavatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou upraveny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

Termínem dokončení a protokolárního předání předmětné veřejné zakázky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, pokud nenastanou okolnosti uvedené výše.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud na tomto díle nejsou vady a nedodělky bránící jeho užívání.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

Vyklizení staveniště bude provedeno do tří dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.

#### IV. CENA A SPLNĚNÍ DÍLA

Cena prací a dodávek, které jsou předmětem plnění této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu položkového rozpočtu, jež je přílohou této smlouvy o dílo jako cena nejvýše přípustná.

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 348 322,66 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>283 147,76 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>1 631 470,42 Kč</b>

Cena je platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky až do protokolárního předání a nevezetí předmětu veřejné zakázky bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak. Nabídková cena obsahuje i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky. Objednatel prohlašuje, že není při realizaci tohoto díla osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění.

Bude-li objednatelem požadováno provedení dalších prací nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (vícepráce), předloží zhotovitel objednateli jejich ocenění dle skutečných výměr za použití jednotkových sazeb u položek, jež jsou obsaženy v rozpočtu stavby, příp. použije položkové sazby obvyklé v místě a době plnění. Provedení těchto prací musí být oprávněným zástupcem objednatele písemně odsouhlaseno před tím, než by mohly být zhotovitelem provedeny. Na provedení víceprací nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel nárok. Provedení víceprací, jež ve finančním objemu nepřekročí 10% z celkové ceny díla, nemá vliv na termín plnění díla.

Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání a převzetí konaného na místě provádění díla za účasti zástupců obou smluvních stran. O termínu předání a převzetí díla vyzoomí zhotovitel objednatele do 3 dnů předem. Objednatel se zavazuje objednané a řádně provedené dílo, jež bude prosto vad a nedodělků, převzít. Pokud tak neučiní do 15 dnů od písemného upozornění ze strany zhotovitele, je dílo oboustranně považováno za předané.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada smluvní ceny díla proběhne na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání části, nebo celého díla objednateli.

Nabídkovou cenu je možné změnit pouze v souladu se závaznými pokyny poskytovatele dotace a ve smyslu zákona a písemného dodatku ke smlouvě o dílo, a to dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

V případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní nepředvídatelné práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat, je dodavatel povinen tyto provést, zadavatel je povinen postupovat v souladu se závaznými pokyny poskytovatele dotace a ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele soupis provedených prací a dodávek ve dvou vyhotoveních. Technický dozor objednatele provede kontrolu správnosti předloženého soupisu prací a vrátí jej odsouhlasený (podepsaný) zhotoviteli v jednom vyhotovení do tří pracovních dnů. V případě, že technický dozor s některými položkami soupisu prací nesouhlasí, vyznačí je a důvody projedná se stavbyvedoucím zhotovitele.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

Splatnost faktur je dohodnuta do 14 dnů po jejich obdržení objednatelem.

Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů – faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě, že dílo bude předáno a převzato s vadami a nedodělkami, má zhotovitel právo fakturovat pouze 90% ceny za dílo. Zbývající část ze sjednané ceny za dílo ve výši 10% uhradí objednatel zhotoviteli na základě další faktury-daňového dokladu, kterou zhotovitel vystaví po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel prohlašuje, že financování prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Daňové doklady faktury musí obsahovat zejména:

- označení daňového dokladu a jeho číslo
- název a sídlo organizace, oprávnění, obchodní název a adresu
- název stavebního objektu
- den odeslání daňového dokladu a den jeho splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být splacena
- daňové údaje
- celkovou účtovanou částku

## VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody způsobené třetím osobám v důsledku jeho činnosti nebo i nečinnosti či opomenutí, které mají vztah k předmětu plnění dle této smlouvy a to od okamžiku převzetí staveniště až do doby předání hotového díla objednateli.

Rozsah staveniště a umístění objektů zařízení staveniště, skládek materiálů, stavebních strojů a zařízení po dobu provádění stavby bude objednatelem odsouhlaseno nejpozději v okamžiku předání staveniště. Zhotovitel si zajistí připojení ke zdrojům energií a vody, jakož i sociální zařízení na své náklady a nebezpečí.

Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nutné doklady potřebné k předávacímu a převjímacímu řízení. /doklady a atesty k použitým materiálům, revizní zprávy, převjímací protokoly, protokoly z provedených zkoušek apod./

Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté, nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, leda že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

Případné práce nad rámec smlouvy budou zapsány a předem odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou účtovány v položkových cenách nabídkového rozpočtu.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a v dohodnutém termínu.

Práce a materiály, které vykazují v průběhu stavby nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel bez odkladu nahradit bezvadnými pracemi či materiály. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

## **VII. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY**

Na provedené práce poskytuje zhotovitel smluvní záruku v trvání 36 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Na jednotlivé výrobky a zařízení, u nichž jejich dodavatelé udávají záruku kratší než 36 měsíců, poskytuje zhotovitel záruční dobu dle jednotlivých dodavatelů, nejméně však 24 měsíců.

Na základě písemné reklamace objednatele je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace a bezplatně odstranit v záruční době všechny vady díla a to ve lhůtě sjednané. Nedohodnou-li se strany na této lhůtě, je zhotovitel zavázán odstranit takové vady v co nejkratší možné lhůtě – nejpozději ale do pěti pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování reklamačních závad.

Předmět díla, na němž byly odstraněny reklamované vady a nedodělky, je zhotovitel povinen protokolárně předat písemným zápisem objednateli. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady se běh záruční doby pozastavuje. Běh záruční doby pokračuje ode dne, kdy objednatel převzal plnění poskytnuté z titulu odstranění vad v záruční době.

Dojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci předložené reklamace ke sporu, sjednává se, že až do doby, než ve sporu rozhodne soud nebo jiný příslušný orgán, je zhotovitel povinen postupovat tak, jako by objednatelem byla řádně uplatněna vada díla, tedy bez odkladu zahájit práce na bezplatném odstranění reklamované vady díla a tuto reklamaci je povinen v co nejkratší technicky možné lhůtě vyřídit. Pro případ, že zhotovitel bude ve sporu úspěšný, to znamená, že soud rozhodne, že ve

sporném případě se nejedná o vadu díla, kterou by zhotovitel byl povinen odstranit, platí, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce, které zhotovitel provedl na základě sporné reklamace, a to v cenách platných v době jejich provedení.

### VIII. SMLUVNÍ POKUTY

Při nedodržení splatnosti faktury se sjednávají následující smluvní pokuty:

- za prvních 30 dnů prodlení je pokuta 0,05% denně z dlužné částky
- po 30 dnech prodlení se uvedená pokuta zvyšuje na 0,1% denně z dlužné částky

Při prodlení nebo nesplnění závazků z této smlouvy sjednávají smluvní strany následující pokuty:

- pokuta ve výši 500,- Kč denně v případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla
- pokuta ve výši 500,- Kč denně za každou vadu neodstraněnou ve stanoveném termínu

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má vůči zhotoviteli právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta.

### IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK SMLOUVY

Tato smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran
- splněním účelu, na který byla uzavřena
- jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smluvních závazků ze strany zhotovitele, zejména pak neplněním dohodnutých termínů stavebních prací, nekvalitním prováděním stavebních prací, činností ohrožující životy, zdraví nebo majetek objednatele nebo třetích osob, nebo konáním, jež ohrožuje dobré mravy nebo dobrou pověst objednatele apod.

### X. VYŠŠÍ MOC

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které smluvní strany nemohou ovlivnit (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 30 dnů od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

### XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má platná oprávnění vykonávat činnosti vedoucí k úplnému splnění předmětu plnění uvedenému v čl. II této smlouvy.

V případě, že částí svých prací, služeb či dodávek zmocní třetí osobu (poddodavatele), je o tom předem písemně seznámit objednatele a ručí za jeho konání tak, jako by konal on sám. Toto se vztahuje na splnění povinností vyplývajících z příslušných zákonných, bezpečnostních a jiných předpisů, které se k plnění předmětu díla a k osobě zhotovitele vztahují. V případě, že objednatel o činnosti

poddodavatele objednatel p ísemn ě neupozorn í, považuje se to za podstatn ě porušení smlouvy a m ůže b ýt d ůvodem k odstoupen í od smlouvy ze strany objednatel e.

## XII. ZÁV ĚREČN Ā USTANOVEN Í

Pokud nen í v t ěto smlouv ě dohodnuto jinak, říd í se vztahy mezi smluvn ími stranami Ob ěansk ým z ákon íkem.

M ěnit nebo upravovat text nebo rozsah t ěto smlouvy je m ožn ě jen formou p ísemn ých dodatk ů, kter ě budou platn ě tehdy, budou- l í ř ádn ě potvrzen ě a podepsan ě oprávn ěn ými z ástupci obou smluvn ích stran.

Pro platnost dodatk ů k t ěto smlouv ě se v yžaduje dohoda o cel ěm jeho obsahu.

Smlouva nab ýv á platnosti a ů ěinnosti podpisem z ástupc ů obou smluvn ích stran.

Smluvn í strany se dohodly na tom, že p ř ípadn ě rozpory budou řešen y ve smyslu p ř íslušn ých ustanoven í Ob ěansk ěho z ákon íku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejn opisech, z nichž objednatel obdr ž í 1 vyhotoven í a zhotovitel obdr ž í 1 vyhotoven í.


P ř ílohu ě. 1 t ěto smlouvy tvo ř í cenov á nab ídka zhotovitele (rozpočet stavby).

Objednatel:

Zhotovitel:

V Halenkov ě dne 28.04.2017

V Hrachovci dne 26.04.2017

  
Ing. Ji ř í Lušovsk ý  
starosta obce

  
Ing. David Baroš, MBA  
jednatel spoleěnosti



**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

Kód:

**Stavba: Oprava MK Halenkov 2017**

JKSO:

Místo: Halenkov

CC-CZ:

Datum: 13.3.2017

Objednatel:

Obec Halenkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 348 322.66

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0.00

**Cena bez DPH****1 348 322.66**

DPH základní

21.00%

ze

1 348 322.66

283 147.76

snížená

15.00%

ze

0.00

0.00

**Cena s DPH****v****CZK****1 631 470.42**

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Oprava MK Halenkov 2017

Místo: Halenkov

Datum: 13.3.2017

Objednatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 348 322.66</b>	<b>1 631 470.42</b>
01	MK Provazníček	565 356.45	684 081.30
02	Rekonstrukce parkovací plochy v obci Halenkov	259 231.71	313 670.37
03.1	Rekonstrukce lávky přes Bečvu č. 1	245 450.53	296 995.14
03.2	Rekonstrukce lávky přes Bečvu č. 2	278 283.97	336 723.60
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 348 322.66</b>	<b>1 631 470.42</b>





**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017  
**Objekt: 01 - MK Provozniček**

JKSO:  
 Místo: Halenkov

CC-CZ:  
 Datum: 13.3.2017

Objednatel:  
 Obec Halenkov

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				565 356.45
Ostatní náklady				0.00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>565 356.45</b>
DPH základní	21.00%	ze	565 356.45	118 724.85
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>684 081.30</b>

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel





Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

  
**DIKREPONE**  
 s.r.o.  
 Pátek 11.3.2017  
 Na Zelné 1147/19, 781 31 Lipná nad Bečvou  
 IČO: 25549057, DIČ: CZ25549057

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

**Objekt: 01 - MK Provozniček**

Místo: Halenkov

Datum: 13.3.2017

Objednatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>565 356.45</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	565 356.45
1 - Zemní práce	15 900.00
5 - Komunikace pozemní	525 850.00
998 - Přesun hmot	23 606.45
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>565 356.45</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

Objekt: 01 - MK Provozniček

Místo: Halenkov

Datum: 13.3.2017

Objednatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**565 356.45**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**565 356.45**

#### 1 - Zemní práce

**15 900.00**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25.000	450.00	11 250.00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	25.000	115.00	2 875.00
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25.000	71.00	1 775.00

#### 5 - Komunikace pozemní

**525 850.00**

4	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	50.000	221.00	11 050.00
5	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	2 200.000	39.00	85 800.00
6	K	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8kg/m2	m2	4 400.000	40.00	176 000.00
7	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	2 200.000	115.00	253 000.00

#### 998 - Přesun hmot

**23 606.45**

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	484.732	48.70	23 606.45
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

**Objekt: 02 - Rekonstrukce parkovací plochy v obci Halenkov**

JKSO:

Místo: Halenkov

CC-CZ:

Datum: 13.3.2017

Objednatel:

Obec Halenkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	259 231.71
Ostatní náklady	0.00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>259 231.71</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze	259 231.71		54 438.66
snížená	15.00%	ze	0.00		0.00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>313 670.37</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

  
  
 ONEPOINT  
 s.p.a.  
 sídlo firmy:  
 Na Zelnice 1167/19, 751 31 Velehrad Bečvou  
 IČO: 26265087, DIČ: CZ26265087



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

**Objekt: 02 - Rekonstrukce parkovací plochy v obci Halenkov**

Místo: Halenkov

Datum: 13.3.2017

Objednatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>259 231.71</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	259 231.71
1 - Zemní práce	38 087.03
5 - Komunikace pozemní	151 621.53
8 - Trubní vedení	1 590.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 678.74
997 - Přesun sutě	6 985.41
998 - Přesun hmot	6 269.00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>259 231.71</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

Objekt: 02 - Rekonstrukce parkovací plochy v obci Halenkov

Místo: Halenkov

Datum: 13.3.2017

Objednatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>259 231.71</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>259 231.71</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>38 087.03</b>
1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 250 mm	m2	112.680	71.60	8 067.89
2	K	113107177	Odstranění podkladu nebo krytu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 250	m2	83.330	309.00	25 748.97
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34.500	57.30	1 976.85
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	196.010	11.70	2 293.32
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>151 621.53</b>
5	K	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 120 mm	m2	196.010	313.00	61 351.13
20	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	196.010	229.00	44 886.29
21	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	199.930	227.00	45 384.11
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>1 590.00</b>
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1.000	1 590.00	1 590.00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>54 678.74</b>
14	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	8.000	268.00	2 144.00
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10.000	246.00	2 460.00
9	M	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	10.200	116.80	1 191.36
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24.500	203.00	4 973.50
11	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	24.990	92.00	2 299.08
12	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	18.800	291.00	5 470.80
13	K	935932411	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	11.000	2 980.00	32 780.00
15	K	95395	Napojení potrubí do stáv. uličních vpustí	ks	2.000	1 680.00	3 360.00
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>6 985.41</b>
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	94.143	60.10	5 657.99
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	94.143	14.10	1 327.42

## 998 - Přesun hmot

6 269.00

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	128.727	48.70	6 269.00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------



**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

**Objekt:** 03.1 - Rekonstrukce lávky přes Bečvu č. 1JKSO:  
Místo: HalenkovCC-CZ:  
Datum: 13.3.2017Objednatel:  
Obec HalenkovIČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	245 450.53
Ostatní náklady	0.00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>245 450.53</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze	245 450.53	51 544.61
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>296 995.14</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

  
Datum a podpis: Razítko



  
Datum a podpis: Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

**Objekt: 03.1 - Rekonstrukce lávky přes Bečvu č. 1**

Místo: Halenkov

Datum: 13.3.2017

Objednatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>245 450.53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	245 450.53
4 - Vodorovné konstrukce	189 377.90
9 - Ostatní konstrukce a práce	49 857.95
96 - Bourání konstrukcí	9 794.75
997 - Přesun sutě	6 214.68
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>245 450.53</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

**Objekt: 03.1 - Rekonstrukce lávky přes Bečvu č. 1**

Místo: Halenkov

Datum: 13.3.2017

Objednatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**245 450.53**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**245 450.53**

**4 - Vodorovné konstrukce**

**189 377.90**

1	K	423181115.1	D+M dřevěné trémové mostní konstrukce z tvrdých hranolů, vč. tlakové impregnace	m3	1.747	25 700.00	44 897.90
2	K	42519	D+M roštů ocelových zinkovaných 195 x 100cm, vč. spojov. materiálu, dopravy a montáž.plošiny	m2	56.000	2 580.00	144 480.00

**9 - Ostatní konstrukce a práce**

**49 857.95**

3	K	93851	Impregnace nosných lan, vč. kotvení	kpl	1.000	19 500.00	19 500.00
4	K	946211111	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	84.000	153.00	12 852.00
5	K	946211811	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	84.000	91.80	7 711.20

**96 - Bourání konstrukcí**

**9 794.75**

6	K	961065312	Bourání mostních základů nosné konstrukce ze dřeva tvrdého	m3	5.597	1 750.00	9 794.75
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

**997 - Přesun sutě**

**6 214.68**

7	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4.422	412.00	1 821.86
8	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	39.798	31.60	1 257.62
9	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4.422	409.00	1 808.60
10	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	4.422	300.00	1 326.60



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

**Objekt:** 03.2 - Rekonstrukce lávky přes Bečvu č. 2

JKSO:

Místo: Halenkov

CC-CZ:

Datum: 13.3.2017

Objednatel:  
Obec Halenkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	278 283.97
Ostatní náklady	0.00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>278 283.97</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze	278 283.97	58 439.63
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>336 723.60</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel






Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

**Objekt: 03.2 - Rekonstrukce lávky přes Bečvu č. 2**

Místo: Halenkov

Datum: 13.3.2017

Objednatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>278 283.97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	278 283.97
4 - Vodorovné konstrukce	216 931.20
9 - Ostatní konstrukce a práce	54 228.80
96 - Bourání konstrukcí	11 228.00
997 - Přesun sutě	7 123.97
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>278 283.97</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Halenkov 2017

**Objekt: 03.2 - Rekonstrukce lávky přes Bečvu č. 2**

Místo: Halenkov

Datum: 13.3.2017

Objednatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**278 283.97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**278 283.97**

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**216 931.20**

1	K	423181115.1	D+M dřevěné trámové mostní konstrukce z tvrdých hranolů, vč. tlakové impregnace	m3	2.016	25 700.00	51 811.20
2	K	42519	D+M roštů ocelových zinkovaných 195 x 100cm, vč. spojov. materiálu, dopravy a	ks	64.000	2 580.00	165 120.00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce

**54 228.80**

3	K	93851	Impregnace nosných lan, vč. kotvení	kpl	1.000	19 500.00	19 500.00
4	K	946211111	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	96.000	153.00	14 688.00
5	K	946211811	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	96.000	91.80	8 812.80

#### 96 - Bourání konstrukcí

**11 228.00**

6	K	961065312	Bourání mostních základů nosné konstrukce ze dřeva tvrdého	m3	6.416	1 750.00	11 228.00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

#### 997 - Přesun sutě

**7 123.97**

7	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5.069	412.00	2 088.43
8	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	45.621	31.60	1 441.62
9	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5.069	409.00	2 073.22
10	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	5.069	300.00	1 520.70

