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SMLOUVA O DiLO
&. VSD00396

uzaviena na zakladé ustanoveni §2586 a nasl. ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb.,
v platném znéni

mezi stranami:

1. Objednatel: Mésto Napajedia
Masarykovo nam. 89
763 61 Napajedia
zast.: Ing. Irena Brabcova - starostka mésta
IC: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podaielna@napajedla.cz
Bankovni spojeni: 27-1409287339/0800

dale jako objednatel
a

2. Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.o.
Husténovska 2004
686 03 Staré Mésto
zast: Jifi Kfen - jednatel
IC: 29188253
Tel.: 572 520 832
E-mail: stavby@tradix.cz
Bankovni spojeni: 2110284365/2700

dale jako zhotovitel

I. Identifikacni Gdaje o dile:
Nazev stavby: ,,Stavebni upravy chodniku v ul. Palackého*

Misto stavby: ulice Palackého, Napajedla

Il. Zakladni ustanoveni:

1. Zhotovitel se zavazuje, ze zhotovi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouve
pro objednatele a objednateli doda pfedmét pinéni specifikovany v ¢l. Il této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, Ze fadné provedené dilo, které je pfedmétem této smlouvy
pfevezme, zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnute
spolupUsobeni.

Ill. Pfedmét plnéni:

Stavebni prace fesi vyménu chodnikového télesa ve stavajicich rozmérech i niveleté v ulici
Palackého (mezi bytovymi domy v ul. Palackého a Nabiezi), tj. Uplné a bezvadné provedeni
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vSech stavebnich a montaznich praci véetné dodavek potfebnych materiald, vyrobkd,
konstrukci, stroji a zafizeni nezbytnych pro rfadné dokonceni provozuschopného dila,
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dily nezbytné.

Budou provedeny tyto prace:

- rozebrani stavajicich dlazdic a jejich uloZeni na skladku Sluzeb mésta Napajedia

- odkopavky konstrukénich vrstev do hloubky 20 cm a jejich likvidace na skladce

- vytrhani obrub

- Uprava plané

- nasyp novych konstrukénich vrstev

- osazeni obrub a zadlazdéni nového povrchu zamkovou betonovou dlazbou 20 x 20 cm.

- obnova dotéené zelené v&. osazeni travnim semenem.

- geometrické zaméreni skuteéného provedeni stavby a jeji zaneseni do JDTM ZK

IV. Lhity vystavby:
Predpokladany termin zahajeni: 01.06.2017
Termin dokonceni: 31.08.2017

V pfipadé, Ze zjakychkoliv dlvodli na strané objednatele nebude mozné
pfedpokladany termin zahajeni stavby dodrzet, je objednatel opravnén pfesunout termin
zahajeni zhotovovaného dila na dobu jinou, maximalné o 6 mésict pozdéjsi bez moznosti
zvySeni ceny dila ze strany zhotovitele. Tim se analogicky upravi i termin dokoné&eni dila.

V. Ostatni lhtty:

Ostatni Ihaty, prabézné terminy, apod. budou specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku, podepsanym ob&ma smluvnimi stranami. Pokud nebudou tyto zapisy o dil€ich
terminech zapisovany a dohodnuty, plati jeden termin, a to termin konecny.

VI. Cena dila:

Cena dila je stanovena vzajemnou dohodou dle zakona o cenach a je stanovena jako
cena pevna, nejvyse pfipustna a maximaini s platnosti po celou doby provadéni az do jeho
predani a prevzeti a ¢ini:

Cena celkem bez DPH 1.592.171,- K&
DPH 21% 334.356,- K&
Cena celkem v¢. DPH 1.926.527,- K¢

V prabéhu praci ani pfed zahajenim nebude poZadovana zaloha. Nedilnou soucasti této
smlouvy o dilo je rozpoget dila.

Podminky pro stanoveni pfipadné zmény ceny dila:

1. RozSifovani rozsahu a obsahu dila spolu s pfipadnym navy$ovanim nakladi nad
ramec dila specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem provadéno, pokud
nejde o viceprace.
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2. Za viceprace jsou povazovany pouze Upravy a zmény vuci dilu specifikovanému
touto smlouvou vyzadané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulaci
obdobnou, jak byla sestavena cena dila stanovena touto smlouvou nebo v pfipadé,
3e ve smlouvé obdobné prace obsaZzeny nejsou, pak dohodou obou stran za
pfipadného vyuziti ceniku pro ocefovani stavebnich praci vydaného Ustavem
racionalizace ve stavebnictvi Praha a.s.

3. Prekrogit &i snizit vy$i nabidkové ceny je mozné rovnéz v pfipadé, ze dojde pred
nebo v prub&hu realizace pfedmétné zakazky ke zménam sazeb DPH nebo jinych
dafovych predpisti, majici viiv na cenu dila. Cena pak bude zvy$ena &i sniZzena
analogicky k témto zménam pravnich pfedpisu.

4 Kazda zména rozsahu, obsahu nebo ceny dila bude provedena formou dodatku
k této smlouvé o dilo.

VIIi. Platebni podminky:

Prace budou fakturovany jednou mésiéné na zakladé soupisu skutecné provedenych
praci odsouhlasenych technickym dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky ve vysi 10% z ceny dila. Tato pozastavka
bude uplatnéna po dosazeni 90% ceny celkového financovaného dila. Zbyvajici &ast, tj.
10%, bude udétovana koneénou fakturou po predani a prevzeti dila; bude-li vSak dilo
obsahovat vady a nedodé&lky, bude téchto 10% UGétovano az po jejich odstranéni.

Splatnost faktur je do 30 dnd ode dne doruceni faktury objednateli. Nebude-li faktura
obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuétovana cena, je objednatel opravnén
fakturu pred uplynutim IhGty splatnosti vratit druhé smiuvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Objednatel zaroveri sdéli zhotoviteli duvod vraceni. Druha smluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vréati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strané,
prestava bézet puvodni |hita splatnosti. Cela Ihuta bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury. Stejny termin splatnosti plati pro druhou smluvni stranu i objednatele pfi
placeni jinych plateb (napf. trokd z prodleni, smluvni pokuty, nahrady skod apod.).

Mésto Napajedla pro dodavatele stavebnich a montaznich praci zarazenych pod kod
klasifikace produkce CZ-CPA 41 aZ 43 sdéluje, Ze dodavka dle této smiouvy o dilo nebude
v rezimu pfenesené danové povinnosti. Objednatel (pfijemce) — mésto Napajedla pofizuje
pfijata zdanitelna pinéni vyluéné pro Glely, které nejsou pfedmétem dané.

VIll. Opravnéné osoby:
1. Za objednatele jsou opravnéni v ramci této smlouvy jednat nasledujici osoby:

V obchodnich a smluvnich: Ing. Irena Brabcova - starostka méesta
Ve vécech technickych: Milo§ Sudolsky

Ing. Monika Chrastovéa
Technicky dozor investora: Milo§ Sudolsky

2. Za zhotovitele jsou opravnéni jednat v ramci této smlouvy nasledujici osoby:

V obchodnich a smiuvnich: Jifi Kfen - jednatel
Ve vécech technickych: Stanislav Hubadéek - stavbyvedouci

IX: Stavenisté:
1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenité v terminu 3 dny pfed zahajenim praci

willi s
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli napojny bod pro pfipojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpeti bezplatné uzivani pozemkl dotCenych stavbou.
4. Stavebni sut bude ukladana v souladu s legislativou odpadového hospodarstvi.

5. Objednatel poskytne oproti Uhradé prostory pro uskladnéni materialu, naradi a prostory
pro soc. zafizeni stavenisté

6. Objednatel pfeda zhotoviteli podklady potfebné pro zhotoveni dila - povoleni stavby,
vyjadfeni prislusnych statnich organu a organizaci.

7. Predani stavenisté bude provedeno pfed zahajenim praci zapisem ve stavebnim deniku.

X. Stavebni denik, technicky dozor objednatele:
1. Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik s dennim zaznamem provadénych praci, kde zapisuje
vdechny skutenosti vyznamné pro pinéni pfedmétu této smlouvy, zejména tdaje o ¢asovém
postupu praci, jejich jakosti, zmény, odchylky od projektu, provadéné vice a méné prace a
dalsi.

Zapisem ve stavebnim deniku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedenych praci,
které budou v dal$im prabéhu praci zakryty.

Své zaznamy a vyjadreni v deniku mizZou provadét v ramci technického dozoru osoby
uvedené v &l. VIII této smlouvy o dilo.

Podpis obou smluvnich stran ve stavebnim deniku znamena odsouhlaseni ¢asti
provedenych praci

Oboustranné odsouhlaseni praci ve stavebnim deniku je podminkou pro stanoveni a
vyhotoveni faktury

2. Technicky dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provadi kontrolu realizace stavebnich praci po strance kvalitativni a kvantitativni.
- projednava a odsouhlasuje viceprace i ménéprace .

- odsouhlasuje soupis provedenych praci predloZzenych objednatelem, jako podklad
fakturace.

- provadi kontrolu praci, které budou v dalSim prabéhu zakryty.

Xl. Pfedani a prevzeti dila, vlastnictvi k dilu:
1. Pfedani a prevzeti dila

Pred dokondenim praci vyzve zhotovitel pisemné& nejméné 3 pracovni dny pfedem
objednatele k prevzeti dila.

Zhotovitel pfeda a objednatel pfevezme dilo zapisem o pfedani a prevzeti dila. V zapise
bude uvedeno, Ze objednatel dilo pfebira, pfipadné neprebira a budou rovnéz uvedeny
pfipadné vady dila.

Objednatel pfevezme i dilo, které vykazuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji.

2. Vlastnictvi k dilu

K prechodu vlastnictvi dojde na zakladé pfedani a prevzeti dila formou protokolu pfedani a
prevzeti dila.
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Xll. Zaruky, zaruéni podminky:

Zaruka:

Zhotovitel ruéi za provedené dilo zaruku 48 mésicl ode dne predani a prevzeti dila.
Dilo bude pfedano jako celek, pokud se obé strany nedohodnou na pfedani dila po
ucelenych &astech. Pro pfip. pfedani dila po ucelenych ¢astech plati analogicky ustanoveni
&l. XI. o predani a prevzeti dila.

Zarucni podminky:

Zhotovitel nastoupi na odstranéni pisemné reklamovanych vad a nedodélki do 14
dnll ode dne nahladeni. V pfipadé, Ze vada je takového charakteru, ze hrozi dal$i Skody,
nastoupi do 24 hodin. Vady odstrani v co nejkratsi mozné dobé&. Pokud nebude mozné
z dlivodu technologickych podminek nastoupit do 14 dn( (zimni obdobi apod.), bude
dohodnut termin jiny

Xlll. Smluvni sankce:

1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy zapocaty
den prodleni s dokonéenim dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na zpozdéni zpusobene
nepredvidatelnymi skute€nostmi nebo vyssi moci.

2. V ptipadé prodleni s uhradou faktury objednatel zaplati zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi
0,02% z dluzné ¢astky za kazdy zapoc&aty den prodieni.

3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vys$i 500,- K& za kazdou vadu a den zvlast
pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi predani a
prevzeti dila.

4. Faktura je zaplacena tehdy, je-li Castka pfipsana na ucet zhotovitele.
5. Obé strany se mohou domahat nahrady Skody vedle smluvni sankce.

6. Pokud zhotovitel nedodrzi smluveny termin, mimo dlvody zavinéné ze strany objednatele,
nepredvidatelnymi skuteénostmi nebo vy$$i moci a tato skuteCnost bude mit vliv na
poskytnuti dotace, uhradi zhotovitel naklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.

7. Smluvni pokuty jsou splatné k vyzvé objednatele.

XIV. Odstoupeni od smlouvy:
Odstoupeni od smlouvy se fidi ustanovenimi obéanského zakoniku €. 89/2012 Sb.

XV. Zavéreéna ustanoveni:

1. Pokud nebylo v této smiouvé dohodnuto jinak, plati pro vzajemny vztah obecna
ustanoveni platnych pravnich predpisu.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi dve
vyhotoveni.

3. Zmény a dodatky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnymi a Cislovanymi
dodatky, podepsanymi statutarnimi zastupci obou stran.

4. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu
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Dolozka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich
Smlouva o dilo byla schvélena usnesenim Rady mésta Napajedla ¢. 947/38/06/1/2017
17.05.2017 a tim jsou podminky platnosti této smlouvy splnény.

Napajedla dne: < & 2017
Za objednatele

Ing. Irena Brabcova
starostka mésta

,Stavebni tprava chodniku v ul. Palackého*

e

dne:
Za zhotovitele

Ya2V82 e
i3 /7 REALIZACE s.r.0.
Hudt&novsiké 2004

688 03 Staré Mésto
Tel.: §72 541 141, stavby@tradix,6z
DIC: ©Z20188253

"

jednatel

Jiri Kfen

dne



Polozkovy rozpocet

Zakazka: Stavebni Gpravy chodniku v ul. Palackého
Objednatel: Mésto Napajedla IC:
DIC:
Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.0. IC: 291 88 253
Husténovska 2004 DIC: CZ 291 88 253

686 03 Staré Mésto

Rozpis ceny Celkem
HSV 1592 170,74
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1592 170,74

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zéaklad pro zakladni DPH 21 % 1592 170,74 CzZK
Zakladni DPH 21 % 334 355,86 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK

Cena celkem s DPH ( 1 926 526,60 CzK
!
l
!
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Rekapitulace dilli

Cislo Nazev Typ dilu Celkem
0 V8eobecné konstrukce a prace HSV 43 900,00
1 Zemni prace HSV 329 450,46
5 Komunikace HSV 478 127,45
91 DoplAujici prace na komunikaci HSV 141 452,96
97 Prorazeni otvort HSV 500 162,82
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 99 077,05
Cena celkem 1592 170,74
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Polozkovy rozpocet

S: Za kotelnou

P.&. |Cislo poloZky Nazev polozky MJ [mnozstvi |cena/MJ |[Celkem
Dil: |0 VSeobecné konstrukce a prace 43 900,00
1]001PC Zvlastni uzivani, omezeni, pfechodné dopravni znadeni ks 1,00000 10 000,00 10 000,00
2|002PC Vyty€eni inZzenyrskych siti ks 1,00000 10 500,00 10 500,00
3[003PC VRN - zafizeni staveni§té, kompleta&ni innost ks 1,00000 11 900,00 11 900,00
4|/004PC Zaméfeni a dokumentace skute&ného provedeni ks 1,00000 11 500,00 11 500,00
Dil: |1 Zemni prace 329 450,46
5(113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 725,70000 38,00 27 576,60
6[113107320R00 Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.t&Zené t.20 cm m2 725,70000 95,00 68 941,50
71113202111R00 Vytrhani obrub z krajnikti nebo obrubnikt stojatych m 718,40000 54,00 38 793,60
8/181101102R00 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 725,70000 10,50 7 619,85
9[122202201R00 Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 108,85000 136,00 14 803,60
10{122202209R00 Priplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 108,85000 28,60 3113,11
11{181301102R00 Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 718,40000 39,90 28 664,16
12]10364200R Ornice pro pozemkové Upravy m3 71,84000 429,00 30819,36
13]180402111R00 Zalozeni travniku parkového vysevem v roviné m2 718,40000 14,80 10 632,32
14]|00572400R Smés travni parkova |. b&Zna zatéz PROFI kg 35,92000 105,80 3800,34
15|182001111R00 Plo3na uprava terénu, nerovnosti do 10 cm v roviné m2 718,40000 19,90 14 296,16
16]183403111R00 Obdeélani pudy nakopanim do 10 ¢cm v roving m2 718,40000 22,40 16 092,16
17|167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 108,85000 167,00 18 177,95
18[162701101R00 Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 6000 m m3 108,85000 183,70 19 995,75
191162702199R00 Poplatek za skladku zeminy, Kvitkovice t 174,16000 150,00 26 124,00
Dil: |5 Komunikace 478 127,45
20(564861111R00 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm m2 725,70000 133,00 96 518,10
21(596215021R00 Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm m2 725,70000 235,00 170 539,50
2215924511900R Dlazba HOLLAND Il 20x20x6 cm pfirodni m2 761,98500 277,00 211 069,85
Dil: |91 Doplrujici prace na komunikaci 141 452,96
23|916561111RT4 Osazeni zahon.obrubnikl do loZe z C 12/15 s opé&rou, m 718,40000 196,90 141 452,96

véetné obrubniku ABO 4 -5 50/5/25

Dil: 197 Prorazeni otvoru 500 162,82
241979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 523,62200 105,20 55 085,03
25(979082111R00 Vnitrostaveni$tni doprava suti do 10 m t 523,62200 203,50 106 557,08
26(979082121R00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dal$ich 5 m t 2618,11000 23,00 60 216,53
27(979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 523,62000 256,00 134 046,72
28(979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 2618,11000 15,10 39 533,46
29{979990103R00 Poplatek za skladku suti - beton, Zlutava t 523,62000 200,00 104 724,00
Dil: |99 Stavenistni presun hmot 99 077,05
30]998223011R00 Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény t 683,29000 145,00 99 077,05
L 26 1592 170,74/
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