

SMLOUVA O DÍLO

OBEC PETRŮVKA

Sídlo: Petrůvka 90, 763 21 Slavičín

IČ: 68731957

bankovní spojení: Komerční banka Luhačovice, č.ú. 27-769280267/0100

zastoupená p. Ing. Petrou Poláškovou, starostkou obce Petrůvka

(dále jen „objednatel“)

a

SPS-střechy s.r.o.

Sídlo: Mlýnská 326/13, Brno – střed, Trnitá, 602 00 Brno 2

IČ: 26929198

DIČ: CZ26929198

bankovní spojení: 35-1595520287/0100

zastoupená p. Jiřím Štěpančíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: "**Výletišť Petrůvka – venkovní místo pro setkávání občanů (II.etapa v projektu)**" (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

Plnění, které je součástí této smlouvy bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a Zákona o dani z přidané hodnoty.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1.Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **657 672,- Kč (slovy šestsetpadesátsedmtisícšestsetsedmdesátdvěkorunyčeské)** vč.DPH a bude

uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy při předání a převzetí Díla.

2. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

III.

Doba trvání Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **10.11.2017**.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

V.

Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet stavby

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem obce: zastupitelstvo obce Petrůvka

Datum jednání a číslo usnesení: 26.5.2017, č.u. 2513/2017

V Petrůvce dne 26.5.2017


V Petrůvce dne 2.6.2017

OBEC PETRŮVKA
Petrůvka 90
763 21 Slavičín
IČ: 687 31 957



Objednatel

SPS - střechy s.r.o.
Rokytnice 17, 763 21 Slavičín
Tel.: 577 341 101, Mob.: 604 422 123
IČO: 26929198 DIČ: CZ26929198



Zhotovitel

Položkový soupis prací a dodávek

Stavba:	VYLETISTĚ PETRŮVKA - VENKOVNÍ MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ OBCANŮ
Projekt:	část projektu - II. etapa
R:	

P.č.	Číslo položky Ceník, kapitola	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 338,61
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3	m3	20,08778	131,50	2 641,54
	1	122201101R00 ...do 100 m3				
	139 7	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	1,12500	1 475,00	1 659,38
2	139711101R00	...Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4				
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	1,12500	33,50	37,69
3	162201102R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m				
Díl: 2		Základy a zvláštní základání				2 415,00
	274 31	Beton základových pasů prostý	m3	1,00000	2 415,00	2 415,00
274 31-3	prostý					
4	274313621R00	...Beton základových pasů prostý C 20/25				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 651,86
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,				
319 20-2	přizděním					
5	319202321R00	...o tloušťce přes 30 do 80 mm	m2	6,95520	237,50	1 651,86
Díl: 5		Komunikace				900,00
6	522-pc	Rozebrání stávající dlažby vel 500/500mm pro opětovné použití a opětovná pokládka dlažby po	m2	2,25000	400,00	900,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				8 855,88
	620 41	Nátěr omítky epoxiesier. nebo akrylátovou barvou na vnější vyzrálou hlaďkou nebo štukovou nebo jemně sřítkanou omítku nebo na stavební konstrukce s předchozím oprášením provedený barvou - základní a krycí, jako jedno-				
620 41-3	sloužitosti III					
7	62041135R00	...Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení	m2	57,28800	111,00	6 358,97
	622 42-11	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové	m2	6,95520	359,00	2 496,92
8	622421143R00	...štukové, složitost 1 + 2				

Díl:	96	Bourání konstrukcí	95 278,46
	961 05	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech, 96105511R00 ... železobetonových	m3 10,93887 4 980,00 54 475,57
	962 05-2	Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 962052211R00 ... nadzákladového	m3 9,97887 3 205,00 31 982,28
	963 04-2	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ... zhotovených na místě 963042819R00	m 6,40000 150,50 963,20
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ... betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m ² 965041001R00	m3 7,72607 1 017,00 7 857,41
Díl:	99	Slaveništní přesun hmot	721,56
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 998011001R00 ... Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t 3,30993 218,00 721,56
Díl:	712	Živící krytiny	13 935,83
	712 21	Povedení krytiny ze živících šindelů - podklad 71221111R00 ... Podkladní asfaltový izolační pás přibližím	m2 18,00000 10,70 192,60
	712 71	Krytina živícím šindelem včetně podkladního pásu A 500 H. 712710010RA0 ... Krytina střech do 25 st. živícím šindelem	m2 18,00000 589,00 10 602,00
	62852251R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny	m2 20,70000 147,50 3 053,25
	50 m	vodorovně měřeno od těžšího půdorysné plochy skládky do těžšího půdorysné plochy objektu 998712101R00 ... v objektech výšky do 6 m	t 0,09594 917,00 87,98
Díl:	762	Konstrukce tesařské	292 499,31
	762 71	Prostorové vázané konstrukce z řeziva včetně vytváření děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. 762 71-1 montáž	m 59,90000 221,00 13 237,90
	19	762712130R00 ... hraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²	m 50,20000 250,00 12 550,00
	20	762712140R00 ... Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm ²	m 7,80000 303,00 2 363,40
	762 79	Spojovací a ochranné prostředky ... Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 762795000R00	m3 2,65372 802,00 2 128,28
	762 81	Záklap stropů 762 81-2 s dodávkou materiálu	m2 18,00000 275,50 4 959,00
	762812240RT2	... Montáž záklapu, vrchní na straz, hoblovaná překna, včetně dodávky řeziva, překna hobl. tl. 18 mm	

42	767-pc	Dodávka a montáž dvoukomorového lexanu	m2	38,00000	1 200,00	45 600,00
Díl:	783	Nátěry				1 1 145,62
43	783-pc	Dodávka a montáž 3x transparentního nátěru v odstínu stáv. dřevěné konstrukce přístřešku	m3	2,65372	4 200,00	1 1 145,62
Díl:	D96	Přesuny sítí a vybouraných hmot				37 727,25
44	97908111R00	... Odvoz sítí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,64793	252,00	17 047,28
45	979081121R00	... Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	473,53551	14,60	6 913,62
46	979082111R00	... Vnitrosaveništní doprava sítí do 10 m	t	67,64793	203,50	13 766,35
Celkem za objekt bez DPH						543 530,94
DPH 21 %						114 141,06
Celkem za objekt včetně DPH						657 672,00

SPS - sítěchy s.r.o.
Rokytnice 17, 763 21 Slavůvek
Tel.: 577 341 101, Mob.: 604 422 12
ICO: 26929198 DIČ: CZ2692919

