

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Nedašov
763 32 Nedašov 370
IČO: 00284246
DIČ: CZ00284246
Bankovní spojení: KB a.s.
č.ú. 4428661/0100
zastoupena ve věcech smluvních Alenou Novákovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Obec Nedašov výstavba, s.r.o.
763 32 Nedašov 370
IČO: 26218968
DIČ: CZ26218968
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 166631267/0300
Zastoupený ve věcech smluvních
a technických: Tomášem Kvasničkou, DiS.

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Nedašov – revitalizace veřejného prostranství v centrální části obce**

Místo stavby: k.ú. Nedašov parc.č. 3198/1,3198/4,3198/5,3198/6,3198/8,518

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Tomáš Kvasnička, DiS.**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasilání daňových dokladů: :

Petra Solařová - účetní

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Alena Nováková

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Nedašov – revitalizace veřejného prostranství v centrální části obce

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při převjímacím řízení
 11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla

14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: červen 2017
Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště

S ohledem na skutečnost, že veřejná zakázka má být financována i z finančních prostředků dotace Zlínského kraje, o jejíž poskytnutí zadavatel požádá, je termín zahájení plnění veřejné zakázky vázán na rozhodnutí poskytovatele dotace, přičemž k zahájení plnění veřejné zakázky nedojde dříve, než zadavatel obdrží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace.

2. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu rozsahu plnění předmětu díla s ohledem na zajištění finančních zdrojů pro realizaci předmětu díla.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
5. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
6. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane

nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.

7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH2323207,- - Kč

21% DPH487873,- - Kč

Celková cena včetně 21% DPH2811080,- - Kč

Slovy: dvamilionyosmsetjedenácttisícosmdesát korun českých

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich

odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatel či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 8 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či

vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující

strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3.Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4.Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla“

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací , poskytnutých záloh a zpracuje“dílčí konečnou fakturu“
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit“dílčí předání díla“
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
- 2 . Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
- 3 . Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Nedašově dne 13.6.2014

V NEDAŠOVĚ dne 13.6.2016

OBEC NEDAŠOV
763 32 Nedašov 370
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

.....
Objednatel

OBEC NEDAŠOV VÝSTAVBA, s.r.o.
763 32 NEDAŠOV č.p. 370
IČO: 26218958 DIČ: CZ26218958

.....
Zhotovitel

Příloha č.1 : položkový rozpočet


Krycí list rozpočtu

Stavba:	NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE		
Objekt:	SO 000- Vedlejší a ostatní náklady		
Objednatel:	Obec Nedašov	IČO	DIČ
Projektant:	Ing.L.Alster-projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:	Obec Nedašov výstavba, s.r.o.	26218968	CZ26218968
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	Tomáš Kvasnička, DiS.		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Náklady na MJ:	0
Reg. Číslo:		Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň: CÚ 2012/1
		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	21 840	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		21 840	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		21 840	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		21 840	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	

Celkové náklady	
26	Celkem (ř. 12+25) 21 840
27	DPH 21% 4 586
28	DPH ze specifikací 21% 0
29	DPH ze specifikací 15% 0
30	Celkem (ř. 26-29) 26 426

 Podpis	OBEC NEDAŠOV VÝSTAVBA, s.r.o. 763 32 NEDAŠOV č.p. 370 IČO: 26218968 DIČ: CZ26218968 Tel./fax: 577 335 324	Název stavby v evid.	SO 000-VN a ON
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	
Razítko			

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby: NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE

Číslo stavby: Nedašov-rev. veř. prostr.

Název SO: SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO: SO 000 – VN a ON

Datum

5.2.2016

Oddíl	Název	Cena (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
VN	Vedlejší náklady	0,00	2300,00	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00	19540,00	0,000
	Celkem	0,00	21840,00	0,00



Jiřec NEDAŠOV VÝSTAVBA, s.r.o.

763 32 NEDAŠOV č.p. 370

IČO: 26218968 DIČ: CZ26218968

Tel./fax: 577 335 324

Položkový rozpočet

Název stavby: NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBČI Číslo stavby Nedašov-rev, veř.prostr.
 Název SO: SO 000- Vedlejší a ostatní náklady Číslo SO: SO 000-VN a ON
 Datum zpracování :5.2.2016 Datum aktualizace : 5.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	montáže	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VN Vedlejší náklady										
1	039 00-2000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000		2 300,00		2 300,00
		VN celkem				0,000		0,00		2 300,00
ON Ostatní náklady										
1	012 20-3000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	0,000	0,000		7 250,00		7 250,00
2	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000		4 900,00		4 900,00
3	PC	Zajištění podkladů nezbytných k vydání kolaudačního	soubor	1,000	0,000	0,000		2 500,00		2 500,00
4	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000		1 500,00		1 500,00
5	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000		2 990,00		2 990,00
6	PC	Pasportizace (fotodokumentace) přilehlých objektů	soubor	1,000	0,000	0,000		400,00		400,00
		ON celkem				0,000		0,00		19 540,00

W. M. M. M. M.
 BEČ NEDAŠOV VYSTAVBA, s.r.o.
 763 32 NEDAŠOV č.p. 370
 IČO: 26218968 DIČ: CZ26218968
 Tel./fax: 577 335 324

Krycí list rozpočtu


Stavba:	NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE		
Objekt:	SO 101- Zpevněné plochy		
Objednatel:	Obec Nedašov	IČO	DIČ
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:	Obec Nedašov výstavba, s.r.o.	26218968	CZ26218968
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	Tomáš Kvasnička, DiS.		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		CÚ 2012/1

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 776 953	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 776 953	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 776 953	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		1 776 953	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	1 776 953
27	DPH 21%	373 160
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	2 150 113

 Podpis	RAZÍTKO OBEC NEDAŠOV VÝSTAVBA, s.r.o. 763 32 NEDAŠOV č.p. 370 IČO: 26218968 DIČ: CZ26218968 Tel./fax: 577 335 324	Název stavby v evid.	SO 101-Zp.plochy
		Název objektu v evid.	771
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby: NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE
Číslo stavby: Nedašov-rev.vef.prostr. Datum 2.2.2016
Název SO: SO 101 – Zpevněné plochy
Číslo SO: SO 101 – Zp.plochy

Oddíl	Název	Cena (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemní práce	1071,48	92258,04	4,502
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	110554,61	0,000
21	Úprava podloží a základové spáry	34051,76	106714,54	201,636
5	Komunikace	231407,94	430314,50	173,773
8	Trubní vedení	21474,40	32570,00	8,167
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	322065,14	333435,50	74,309
99	Přesun hmot	0,00	61035,22	0,000
	Celkem	610070,72	1166882,41	462,39

OBEC NEDAŠOV VÝSTAVBA, s.r.o.

763 32 NEDAŠOV č.p. 370

IČO: 26218988 DIČ: CZ26218968

Tel./fax: 47 335 324



Položkový rozpočet

Název stavby: NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBČISLO staviNedašov-rev.veř.prostr.
 Název SO: SO 101- Zpevněné plochy
 Datum zpracování: 2.2.2016
 Číslo SO: SO 101-Zp.plochy
 Datum aktualizace: 2.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zemní práce									
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem	m3	290,220	0,000	0,000		105,00	30 473,10
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v	m3	145,110	0,000	0,000		18,50	2 684,54
3	133 10-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	7,320	0,000	0,000		402,00	2 942,64
4	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,660	0,000	0,000		99,00	362,34
5	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z	m3	297,540	0,000	0,000		93,20	27 730,73
6	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	297,540	0,000	0,000		48,00	14 281,92
7	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním	m3	3,660	0,000	0,000		71,00	259,86
7/1	58337345	Šterkopisek frakce 0-32	t	4,502	1,000	4,502	238,00	1 071,48	
8	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněm	m2	888,500	0,000	0,000		10,90	9 684,65
9	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	297,540	0,000	0,000		12,90	3 838,27
		1 celkem				4,502		1 071,48	92 258,04
11 Přípravné a přidružené práce									
1	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	13,860	0,000	0,000		32,00	443,52
2	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z	m3	13,860	0,000	0,000		93,00	1 288,98
3	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,860	0,000	0,000		127,00	1 760,22
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	13,860	0,000	0,000		12,00	166,32
5	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z bém	m2	655,000	0,000	0,000		29,00	18 995,00
6	113 10-7222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcem	m2	655,000	0,000	0,000		26,00	17 030,00
7	113 10-7123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drcenějším	m2	60,000	0,000	0,000		379,00	22 740,00
8	113 10-7243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 r	m2	60,000	0,000	0,000		52,00	3 120,00
9	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	96,000	0,000	0,000		41,00	3 936,00
10	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	22,000	0,000	0,000		41,00	902,00
11	113 20-4111	Vytrhání obrub záhonových	m	300,000	0,000	0,000		31,00	9 300,00
12	979 07-1112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárom	m2	2,200	0,000	0,000		40,00	88,00
13	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	349,990	0,000	0,000		39,00	13 649,61

14	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po sucht				349,990	0,000	0,000			8,90	3 114,91
15	PC	Zpracování suti na recyklát	T			96,690	0,000	0,000			145,00	14 020,05
		11 celkem						0,000			0,00	110 554,61
	21	Úprava podloží a základové spáry										
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2			888,500	0,000	0,027			5,90	5 242,15
1/1	69371093	Geotextilie separační 400 g/m2	m			932,925	0,001	0,746	36,50	34 051,76		
2	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3			82,565	2,433	200,863			1 229,00	101 472,39
		21 celkem						201,636		34 051,76		106 714,54
	5	Komunikace										
1	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2			830,500	0,000	0,000			67,00	55 643,50
2	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			613,000	0,000	0,000			92,00	56 396,00
3	567 11-4112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 1	m2			105,000	0,000	0,000			289,00	30 345,00
4	567 12-3114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl	m2			60,000	0,000	0,000			259,00	15 540,00
5	59684122R	Kladení dlažby komunikací pro pěší do lože kameniva	m2			150,000	0,146	21,915			209,00	31 350,00
5/1	59245680	Dlažba betonová hladká 60x40x8 cm šedá	m2			151,500	0,192	29,088	579,00	87 718,50		
6	596 21-1233	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm	m2			375,000	0,086	32,119			209,00	78 375,00
6/1	PC1	Betonová zámková dlažba 200/100 - tl. 80 mm, šedá	m2			363,600	0,150	54,540	229,00	83 264,40		
6/2	PC2	Zámková betonová dlažba hmatná tl.80mm - antracit	m2			15,150	0,150	2,273	436,00	6 605,40		
7	591 41-1111	Kladení dlažby z mozaiky jednobaravné komunikací	m2			105,000	0,167	17,535			389,00	40 845,00
7/1	58380070	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm	t			15,876	1,000	15,876	3 390,00	53 819,64		
8	PC	Mlatová úprava - kompletní	m2			70,000	0,000	0,000			665,00	46 550,00
9	57713412R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š přímá	m2			60,000	0,000	0,000			339,00	20 340,00
10	56515511R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š	m2			60,000	0,000	0,000			442,00	26 520,00
11	573 21-1111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70	m2			60,000	0,001	0,037			13,00	780,00
12	573 11-1113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství	m2			60,000	0,007	0,391			29,00	1 740,00
13	PC	Opava stávající konstrukce při výměně obrub-komplím2	m2			30,000	0,000	0,000			863,00	25 890,00
		5 celkem						173,773		231 407,94		430 314,50
	8	Trubní vedení										
1	831 26-3195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 30kus				2,000	0,063	0,126			359,00	718,00
2	871 35-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený vým				2,000	0,000	0,000			13,00	26,00
2/1	PC	Trouba plastová DN 200	bm			2,020	0,020	0,040	330,00	666,60		


3	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mkus		10,000	0,421	4,208				1 396,00	13 960,00
4	899 43-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mkus		6,000	0,311	1,866				798,00	4 788,00
5	899 20-4111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahndkus		2,000	0,012	0,023				599,00	1 198,00
5/1	PC	Mříž pro uliční vpust, litinová těžka	ks	2,000	0,150	0,300	3 950,00	7 900,00			
6	895 94-1311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typkus		2,000	0,145	0,290				1 050,00	2 100,00
6/1	PC	Vpust uliční z betonových dílců-kompletní	ks	2,020	0,650	1,313	6 390,00	12 907,80			
7	PC	Zrušení stávající vpusti-kompletní	ks	2,000	0,000	0,000				4 890,00	9 780,00
		8 celkem				8,167		21 474,40			32 570,00
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
1	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatěhm		80,000	0,169	13,486					
1/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat kus		80,800	0,058	4,686	117,00	9 453,60		210,00	16 800,00
2	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatěhm		246,000	0,130	31,887				159,00	39 114,00
2/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat kus		150,000	0,058	8,700	115,00	17 250,00			
2/2	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus		30,300	0,082	2,488	139,00	4 211,70			
2/3	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x1 kus		50,500	0,048	2,439	113,00	5 706,50			
2/4	59217469	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standardkus		16,160	0,064	1,034	369,00	5 963,04			
3	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry dcm		11,000	0,072	0,791				85,00	935,00
4	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do m		11,000	0,090	0,988				107,00	1 177,00
5	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	8,000	0,000	0,000				2 364,00	18 912,00
6	919 73-1123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičněhm		7,000	0,000	0,000				21,00	147,00
7	919 73-5113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m		63,500	0,000	0,000				83,00	5 270,50
8	PC	Terénní schodiště-monolitický betonm obklad žul.deskus		1,000	0,000	0,000				13 605,00	13 605,00
9	936 10-4211	Montáž odpadkového koše do betonové patky kus		6,000	0,073	0,437				136,00	816,00
9/1	PC	Koš 45-55 l, kovový	ks	6,060	0,035	0,212	8 560,00	51 873,60			
10	936 17-4311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na kus		2,000	0,001	0,002				405,00	810,00
10/1	74910151	Stojan na kola na 6 kol jednostranný, kov, žárově zinkkus		1,010	0,020	0,020	11 236,00	11 348,36			
11	936 12-4112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním no kus		13,000	0,357	4,647				753,00	9 789,00
11/1	PC	Parková lavice s opěradlem, dl. 1,80 m KS		13,130	0,060	0,788	4 922,00	64 625,86			
12	953 94-3125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejkus		3,000	0,001	0,002				306,00	918,00
12/1	PC	Tabule informační samostatně stojící - kompletní dod kus		3,030	0,120	0,364	36 205,00	109 701,15			
13	912 11-1112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zákus		1,000	0,112	0,112				408,00	408,00
13/1	7491000000	Sloupek zahrazovací, výsuvný, D 60 mm, dl. 80 cm, pckus		1,010	0,013	0,013	7 693,00	7 769,93			
14	PC	Zástěna pro kontejnery, dl. 17,50 m-rám z uzavř.profilks		1,000	0,000	0,000				168 200,00	168 200,00
15	95394312R	Osazování venkovních betonových květinových nádobkus		4,000	0,001	0,003				319,00	1 276,00
15/1	7491000000	Květináč betonový, viz.nabídka zhotovitele-kompletní kus		4,040	0,200	0,808	3 815,00	15 412,60			

16	PC	Osazení plechového obrubníku u mlatového chodníku	64,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107,00	6 848,00
16/1	27245172	Obrubník zahradní ocel.s pozinkováním	67,200	0,006	0,403	279,00	18 748,80		
17	PC	Úprava stáv.studny-kamenné opláštění, dřev.sířiška, ks	1,000	0,000	0,000		28 905,00	28 905,00	28 905,00
18	PC	Úprava zakrytí stávající studny-kompletní	1,000	0,000	0,000		19 505,00	19 505,00	19 505,00
		9 celkem			74,309		322 065,14		333 435,50
	99	Přesun hmot							
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždt	462,388	0,000	0,000			132,00	61 035,22
		99 celkem			0,000		0,00		61 035,22

OBEC NEDAŠOV VYSTAVBA, s.r.o.

763 32 NEDAŠOV Š.p. 370

ICO: 2621868 DIČ: CZ26218968




Krycí list rozpočtu

Stavba:	NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE		
Objekt:	SO 801-Sadové úpravy		
Objednatel:	Obec Nedašov	IČO	DIČ
Projektant:	Ing.L.Alster-projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:	Obec Nedašov výstavba, s.r.o.	26218968	CZ26218968
Subdodavatel:	Zahradnictví Ing. František Fojtík, Nedašova Lhota		
Zpracovatel PP:	Tomáš Kvasnička, DiS.		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Náklady na MJ:	0
Reg. číslo:		Ev.č.typ.proj.:	
		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13
2		Montáž	0	14
3	ZRN prací stavebních	HSV	524 414	15
4		PSV	0	16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		524 414	17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18
7	Jiné náklady		0	19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		524 414	20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22
11	Rezerva		0	23
12	Součet (ř. 8-11)		524 414	24
				25
				VRN celkem (ř. 13-24)
				0

Celkové náklady	
26	Celkem (ř. 12+25) 524 414
27	DPH 21% 110 127
28	DPH ze specifikací 21%
29	DPH ze specifikací 15% 0
30	Celkem (ř. 26-29) 634 541

 Podpis	OBEC NEDAŠOV VÝSTAVBA, s.r.o. 763 32 NEDAŠOV č.p. 370 IČO: 26218968 DIČ: CZ26218968 Tel./fax: 577 335 324	Název stavby v evid.	SO 801-Sadové úpravy
		Název objektu v evid.	801
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	5

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby: NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE
Číslo stavby: Nedašov-rev. veřej. prostr.


Název SO: SO 801 – Sadové úpravy

Číslo SO: SO 801 – Sadové úpravy

Datum 3.2.2016

Oddíl	Název	Cena (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemní práce	235153,74	238150,16	28,872
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	32950,00	0,000
99	Přesun hmot	0,00	18160,49	0,000
	Celkem	235153,74	289260,65	28,87

OBEC NEDAŠOV VYSTAVBA, s.r.o.
763 32 NEDAŠOV 370
IČO: 25209689 DIČ: CZ25209689
18.10.2014



Položkový rozpočet

Název stavby: NEDAŠOV-REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE
 Číslo SO: SO 801-Sadové úpravy
 Datum zpracování : 3.2.2016
 Datum aktualizace : 3.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Zemní práce

1	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1m2	m2	1 855,000	0,000	0,000			15,50	28 752,50
2	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svah	m2	1 455,000	0,000	0,000			14,50	21 097,50
2/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	73,440	0,001	0,073	136,00	9 987,84		
3	183 10-1212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až kus	kus	1 615,000	0,000	0,000			20,50	33 107,50
4	183 10-1215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až kus	kus	24,000	0,000	0,000			396,00	9 504,00
5	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím kus	kus	1 615,000	0,000	0,000			36,00	58 140,00
5/1	PC1	Keř s balem pro plošnou výsadbu	ks	1 034,000	0,003	3,102	52,00	53 768,00		
5/2	PC2	Keře s balem pro živý plot	ks	742,500	0,003	2,228	62,00	46 035,00		
6	184 20-1111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 kus	kus	24,000	0,000	0,000			127,00	3 048,00
6/1	PC	Strom listnatý	ks	26,400	0,030	0,792	3 299,00	87 093,60		
7	184 20-2111	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 2 m kus	kus	24,000	0,000	0,006			139,00	3 336,00
8	184 90-1111	Osazení kůly k dřevině s uvázáním délky do 2 m kus	kus	72,000	0,000	0,000			19,00	1 368,00
8/1	PC1	Tyče odkorněné	ks	73,440	0,008	0,588	75,00	5 508,00		
8/2	PC2	Materiál k uvázání stromu (příčky, úvazky, juta)-kompletně	ks	25,200	0,003	0,076	99,00	2 494,80		
9	184 92-1093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2	m2	400,000	0,000	0,000			35,90	14 360,00
9/1	PC	Kůra mulčovací	m3	44,000	0,500	22,000	638,00	28 072,00		
10	PC	Ošetření trávníku posekáním a shrabáním v rovině a svah	m2	7 275,000	0,000	0,000			3,15	22 916,25
11	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	150,000	0,000	0,000			79,90	11 985,00
12	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině m2	m2	1 855,000	0,000	0,000			10,90	20 219,50
13	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2	m2	1 855,000	0,000	0,000			2,10	3 895,50
14	185 80-2113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svah	litr	0,186	0,000	0,000			4 599,00	855,41
15	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	3 710,000	0,000	0,000			1,50	5 565,00
15/1	2523400100	Herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l	litr	7,700	0,001	0,008	285,00	2 194,50		
		1 celkem				28,872		235 153,74		238 150,16

		11	Přípravné a přidružené práce											
1	PC		Odstranění stáv. stromů a keřů-kompletní 11 celkem	kompl	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32 950,00	32 950,00	32 950,00	
		99	Přesun hmot								0,00			
1	998 23-1311		Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorot 99 celkem		28,872	0,000	0,000	0,000	0,000	629,00	18 160,49	18 160,49	18 160,49	

OBEC NEDAŠOV VÝSTAVBA, s.r.o.
763 32 NEDAŠOV č.p. 370
IČO: 252 12068 DIČ: CZ2621896F
TEL: 373 877 335 324

