

# SMLOUVA O DÍLO

č. VSD00403

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

mezi stranami:

**1. Objednatel:** Město Napajedla  
Masarykovo nám. 89  
763 61 Napajedla  
zast.: Ing. Irena Brabcová - starostka města  
IČ: 00284220  
Tel.: 577 100 911  
E-mail: [podatelna@napajedla.cz](mailto:podatelna@napajedla.cz)  
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

**2. Zhotovitel:** ENPRAG, s.r.o.  
K Holyni 833/42  
154 00 Praha 5  
zast: Ladislavem Kroupou, jednatelem  
IČ: 62743741  
Tel.: 732 132 115  
E-mail: [ales@kovovynabytek.cz](mailto:ales@kovovynabytek.cz)  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č.ú.: 600003483/0300

dále jako zhotovitel

## **I. Identifikační údaje o díle:**

Název stavby: „Šatní skříňky pro 2. ZŠ Napajedla“

Místo stavby: ulice Komenského 298, Napajedla

## **II. Základní ustanovení:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

## **III. Předmět plnění:**

Předmětem plnění je dodávka a montáž 424 ks kovových šatních skříněk na soklu. Barevnost korpusu v odstínu RAL 7035, dvířka RAL (různé barvy uliček), zámek cylindrický, systém centrálního klíče, 2 ks ke každé skříňce, vnitřní vybavení 2 police (horní a dolní), tyč

s háčky, plastová vanička na obuv. Skříňky budou označeny číslem a rámečkem na štítek pro jméno žáka. Výška skříňky může být v rozmezí 1600 – 1800 mm.

Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce šaten II. ZŠ Napajedla“, kterou zpracoval Ing. arch. Michal Hladil, Masarykovo nám. 75, Napajedla v březnu 2017.

#### **IV. Lhůty výstavby:**

**Předpokládaný termín zahájení: 21.08.2017**

**Termín dokončení: 30.08.2017**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.

#### **V. Ostatní lhůty:**

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

#### **VI. Cena díla:**

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	552.162,- Kč
DPH 21%	115.954,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>668.116,- Kč</b>

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla.

#### **Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:**

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných

daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.

4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

## **VII. Platební podmínky:**

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny díla. Tato pozastávka bude uplatněna po dosažení 90% ceny celkového financovaného díla. Zbývající část, tj. 10%, bude účtována konečnou fakturou po předání a převzetí díla; bude-li však dílo obsahovat vady a nedodělky, bude těchto 10% účtováno až po jejich odstranění.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude** v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

## **VIII. Oprávněné osoby:**

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Irena Brabcová - starostka města

Ve věcech technických: Miloš Sudolský

Ing. Monika Chrástová

Technický dozor investora: Miloš Sudolský

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních: Aleš Kovařík

Ladislav Kroupa

Ve věcech technických: Aleš Kovařík

## **IX: Staveniště:**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný bod pro přípojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
5. Objednatel poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, náradí a prostory pro soc. zařízení staveniště

6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.

7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

### **X. Stavební deník, technický dozor objednatele:**

#### 1. Stavební deník

Vzhledem k charakteru zakázky nebude stavební deník veden.

#### 2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
- přebírá hotové dílo

### **XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:**

#### 1. Předání a převzetí díla

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady díla.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

#### 2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

### **XII. Záruky, záruční podmínky:**

#### **Záruka:**

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. XI. o předání a převzetí díla.

#### **Záruční podmínky:**

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný

### **XIII. Smluvní sankce:**

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den nedodržení termínu zhotovení díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den zvlášť při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.
7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

### **XIV. Odstoupení od smlouvy:**

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


### **XV. Závěrečná ustanovení:**

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

#### ***Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 981/39/10/1/2017 dne 05.06.2017 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.*

Napajedla dne: 16.06.2017  
Za objednatele

  
Ing. Irena Brabcová  
starostka města



Praha dne: 13.6.2017  
Za zhotovitele

  
Ladislav Kroupa  
jednatel

Dodavatel:



**ENPRAG, s.r.o.**  
**K Holyni 42**  
**154 00 Praha 5**

IČ: 62743741  
 DIČ: CZ62743741  
 Telefon: 224 942 663  
 Mobil: 733 710 443  
 Fax: 224 941 053  
 E-mail: obchod@kovovynabytek.cz  
 www.kovovynabytek.cz

Nabídka č.: 17NA01693  
 Datum zápisu: 16.05.2017  
 Platno do:

Odběratel: IČ: 00284220

DIČ:

**Město Napajedla**  
**Ing. Irena Brabcová**  
**Masarykovo nám. 89**  
**763 61 Napajedla**

Tel.: 577100911

Konečný příjemce:

## Šatní skříňky pro 2. ZŠ Napajedla

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
A1 - kovová šatní trojskříňka ATYP_SUM 430 W:ATYP_SUM 430 W - Šatní skříň třídveřová - RAL 7035/3020, cylindrický zámek, bez mezistěny, 1800x1200x500 mm, šířka oddělení 400 mm, větrání, jmenovky, tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	21 ks	4 049,00		85 029,00 21%	17 856,09	102 885,09
ATYP_SUM 430 W:ATYP_SUM 430 W - Šatní skříň třídveřová - RAL 7035/5010, cylindrický zámek, bez mezistěny, 1800x1200x500 mm, šířka oddělení 400 mm, větrání, jmenovky, tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	22 ks	4 049,00		89 078,00 21%	18 706,38	107 784,38
-----						
A2 - kovová šatní dvojskříňka ATYP_SUM 420 W:ATYP_SUM 420 W - Šatní skříň dvoudveřová - RAL 7035/3020, cylindrický zámek, bez mezistěny, 1800x800x500 mm, šířka oddělení 400 mm, větrání, jmenovky, tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	6 ks	2 494,00		14 964,00 21%	3 142,44	18 106,44
ATYP_SUM 420 W:ATYP_SUM 420 W - Šatní skříň dvoudveřová - RAL 7035/5010, cylindrický zámek, bez mezistěny, 1800x800x500 mm, šířka oddělení 400 mm, větrání, jmenovky, tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	6 ks	2 494,00		14 964,00 21%	3 142,44	18 106,44
-----						
A3 - kovová šatní jednoskříňka ATYP_SUM 410 W:ATYP_SUM 410 W - Šatní skříň jednodveřová - RAL 7035/5012, cylindrický zámek, bez mezistěny, 1800x400x500 mm, oddělení 400 mm, sokl, jmenovky, větrání, šatní tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	1 ks	1 575,00		1 575,00 21%	330,75	1 905,75
=====						
B1 - kovová šatní trojskříňka						



Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
SUM 330 W:WSU 0103020102 - SUM 330 W - Šatní skříň třídveřová - RAL 7035/1023, cylindrický zámek, 900x500x1800 mm, šířka oddělení 300 mm, sokl, jmenovky, větrání, šatní tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	20 ks	3 138,00		62 760,00	21%	13 179,60	75 939,60
SUM 330 W:WSU 0103020102 - SUM 330 W - Šatní skříň třídveřová - RAL 7035/2004, cylindrický zámek, 900x500x1800 mm, šířka oddělení 300 mm, sokl, jmenovky, větrání, šatní tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	26 ks	3 138,00		81 588,00	21%	17 133,48	98 721,48
SUM 330 W:WSU 0103020102 - SUM 330 W - Šatní skříň třídveřová - RAL 7035/5012, cylindrický zámek, 900x500x1800 mm, šířka oddělení 300 mm, sokl, jmenovky, větrání, šatní tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	26 ks	3 138,00		81 588,00	21%	17 133,48	98 721,48
-----							
B2 - kovová šatní dvojskříňka SUM 320 W:WSU 0102020102 - SUM 320 W - Šatní skříň dvoudveřová - RAL 7035/1023, cylindrický zámek, 1800x600x500 mm, šířka oddělení 300 mm, sokl, jmenovky, větrání, šatní tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	7 ks	2 098,00		14 686,00	21%	3 084,06	17 770,06
SUM 320 W:WSU 0102020102 - SUM 320 W - Šatní skříň dvoudveřová - RAL 7035/2004, cylindrický zámek, 1800x600x500 mm, šířka oddělení 300 mm, sokl, jmenovky, větrání, šatní tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	10 ks	2 098,00		20 980,00	21%	4 405,80	25 385,80
SUM 320 W:WSU 0102020102 - SUM 320 W - Šatní skříň dvoudveřová - RAL 7035/5012, cylindrický zámek, 1800x600x500 mm, šířka oddělení 300 mm, sokl, jmenovky, větrání, šatní tyč s háčky - police v horní a spodní části každého oddělení	10 ks	2 098,00		20 980,00	21%	4 405,80	25 385,80
-----							
7000480:KOVOS - podložka pod obuv, do každého oddělení	424 ks	60,00		25 440,00	21%	5 342,40	30 782,40
-----							
Doprava a montáž celé dodávky - ŽŠ NAPAJEDLA	1 ks	38 530,00		38 530,00	21%	8 091,30	46 621,30
Součet položek				552 162,00		115 954,02	668 116,02
Zaokrouhlení							-0,02
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>668 116,00</b>
Vystavil: Dana Krylová dana@kovovynabytek.cz							
Ekonomický a informační systém POHODA				Strana 2 dokladu 17NA01693			